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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych Roboty budowlane

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

elektroenergetyczne na terenie RE Przemysl: Przemysl 68; Przemys$l 140; Przemys$l 198 i RE
Tomaszow Lubelski.

Czes¢ 5 postepowania: Roboty budowlane na terenie RE Tomaszéw Lubelski. Przebudowa przytacza
napowietrznego na kablowe w miejscowosci Werbkowice.

Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt okresla dokumentacja techniczna ,Rozbidérka sieci
elektroenergetycznej oraz budowa przytacza kablowego nN 0,4kV w miejscowosci Werbkowice”.
Dokumentacja techniczna zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych
w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji technicznej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,
z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1.4.1. Zagospodarowanie odpaddow i materiatow z rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
materiatéw z rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.4.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéow z rozbiérki.

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdw uzyskanych z rozbidrki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania
lub utylizacji.

1.4.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpadéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

Zmiany do dokumentacji projektowej

1.5.1. Nie wystepuja
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1.6. Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych
w Umowie.

1.7. Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).

1.8. Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji zadania.
Zamawiajacy wymaga wykonania prac na sieci nN bez ograniczen w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw.

1.9. Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.
1.10. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.10.1. Zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.10.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.10.3. Uwszglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Termin realizacji zamoéwienia

30-08-2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.
3. Miejsce realizacji zamowienia

Werbkowice - gmina Werbkowice

4. Dostawy inwestorskie
4.1. Nie wystepuja

5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie wraz
z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koficowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo
6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzié ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé, jezeli
Podwykonawcy sg juz znani.

7. Wymagania dodatkowe

7.1. W cenie oferty zgodnie z tresciag umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym wymienione ponize;j.

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem S$wiadectw bezpieczenstwa, certyfikatow i atestow na
wbudowane materiaty i urzadzenia.
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7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
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7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.
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Koszty pomiardow, badan, nadzoréw, odbioréw z wytgczeniem odbioréw i nadzoréw
wykonywanych przez Zamawiajgcego.

Wypftate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania
robdt na posesjach wtascicieli dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem
oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci
i roszczen , wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektowa.

Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

Koszty dostarczenia materiatdw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Koszty demontazu i utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawa o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z rozbiérkag urzadzen i usunieciem powstatych odpadéw
(m. in. zatadunku i transportu).

Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét, drég,
chodnikéw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych  (konserwatorskich, archeologicznych,
dendrologicznych itp.).

Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP, paséw drogowych.

Koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem pradotwdrczym.

Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, ale
konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami
prawa oraz SWZ.

Szczegotowe warunki realizacji zadania:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke celem
wykonania robét.

Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegélnie doktadnego zapoznania sie
z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji
z innymi wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow.
W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu oraz otrzymac
od wtasciciela terenu potwierdzenie jakosci wykonania tych robét wraz z okresem udzielonej
gwarancji.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy uzgodnic na roboczo z RE numeracje urzadzen.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez witascicieli
nieruchomosci gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewdw na
trasie linii.
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Zakres zamoéwienia obejmuje rowniez koszty: dopuszczen do pracy — wytaczenie napiecia,
przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego zatgczenia urzgdzen (za koszty dopuszczen
do pracy Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegajg zwrotowi do magazynu Rejonu
Energetycznego. Wykonawca zadania zobowigzany jest wiasnym transportem dostarczyc
zdemontowane materiaty do magazynu Rejonu Energetycznego.

Roboty polegajgce na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania
podlegajg odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji
i uzyskania pozytywnego odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru korncowego.

Prace budowlane na sieci SN i nN nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” dokumenty dostepne na stronie internetowe;j
Spétki https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty/

Inwentaryzacja geodezyjna jest wymagana.

Badania i préby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN bedacych na majatku PGE

Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢:

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem przeprowadzi proby i pomiary kazdego odcinka
zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z ,Wymaganiami szczegdétowymi wykonania proéb
i pomiarow kabli elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamosc¢”.

Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ odrebny element obejmujgcy wytgcznie préby i pomiary linii
kablowych SN.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w prdébach
i pomiarach.

Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym termin realizacji ww. préb i pomiaréw.

Istnieje mozliwos¢ zlecenia préb i pomiaréw Zamawiajgcemu. Rozliczenie ustugi nastgpi na
podstawie ,Cennika Ustug Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostepnego na stronie
www.pgedystrybucja.pl.

Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg prac na obiekcie energetycznym

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

Koordynatorem w zakresie spraw dotyczgcych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja
prac na obiekcie energetycznym, jest:

Krzysztof Kwiatkowski tel. 846647280, e-mail: krzysztof.kwiatkowski@pgedystrybuja.pl,

Tomasz Jatowicki, tel. 846647281, e-mail: tomasz.jalowicki@pgedystrybucja.pl

Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania
(ukazania sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajcego), lecz nie pdzniej
niz 10 dni od daty planowanych prac uzgodnié i dostarczyé dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie prac
przy urzadzeniach elektroenergetycznych” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora.

Praca na linii na polecenie pisemne po dopuszczeniu do pracy.

Strona41z5




ok

PGE Dystrybucja

Postepowanie zakupowe nr [Wpisz podtytut dokumentu]

7.4.4. Wykonawca powinien dysponowac potencjatem osobowym i sprzetowym pozwalajgcym na

realizacje zadania w catym jego zakresie oraz w tgcznym czasie ograniczenn w dostawie energii

elektrycznej dla odbiorcow okreslonym wyze;.

Zatgczniki:

o Zatgcznik 1.1 — Przedmiar robot.

o Zatgcznik 1.2 — Dokumentacja projektowa ( Informacje Chronione w PGE Dystrybucja S.A. )
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