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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych pn. Roboty budowlane
elektroenergetyczne na terenie RE Przemysl: Przemysl 68; Przemysl 140; Przemysl 198 i RE Tomaszow Lubelski.

Czes¢ 1 postepowania: Rozbidrka linii napowietrznej 15kV Gteboka + Lipowica, na odcinku od stupa nr 16 do
stacji Przemysl 68; budowa wnetrzowej stacji 15/04kV Przemysl 68 i zasilenie jej z linii kablowej 15kV.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa zawiera
informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o
zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. Wymagania Inwestora:
1.3.1. Transformator SN/nN nalezy wykorzystac z istniejgcej stacji stupowe;.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiatow czy
produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg autora dokumentacji, moze
wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania wykazu dokumentow
potwierdzajacych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.6.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatow z rozbiérek nalezy
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.6.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddw i materiatéw uzyskanych z rozbiérki w formie tabelarycznej ze
wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.6.4. Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe oséb trzecich zwigzane z prowadzonymi
robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg odpaddw i materiatow
uzyskanych z rozbiérki.

1.7. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

1.8. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, nalezy wykona¢ w technologii PPN (z uwzglednieniem ograniczen
technologii).

1.9. Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie wytaczen
(w zataczeniu).

1.10. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowe] stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
1.11. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.11.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych, warunkami
terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég,
administracja - gminy, starostwa itp.).

1.11.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego Zatgcznik
nr5 do SWZ.
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1.11.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw (przedmiar robot nie stanowi
podstawy do wyceny oferty).

Termin realizacji zaméwienia

. 15.11.2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

Miejsce realizacji zamoéwienia

. Przemysl, w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.

Dostawy inwestorskie

. Transformator SN/nN nalezy wykorzystac z istniejacej stacji stupowe;j.

Gwarancja

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz z

zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu Oferty

wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

Wymagania dodatkowe

. W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.
7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatéw i atestéw na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiaréw, badan, nadzoréw, odbioréw z wytgczeniem odbioréow i nadzoréow wykonywanych przez
Zamawiajacego.

7.1.4. Wyptate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét na
posesjach wtascicieli dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem o$wiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen , wszystkich
wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

7.1.6. Koszty dostarczenia materiatéw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawa o odpadach.

7.1.8. Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m. in. zatadunku i
transportu).

7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét, drog,
chodnikéw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

7.1.10.Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych
itp.).

7.1.12.Koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektow zasilania tymczasowego, w
tym koszty zasilania agregatem pradotwérczym.
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7.1.13.Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, ale konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami prawa oraz SWZ.

Szczegotowe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke celem wykonania
robot.

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami
wykonania planowanych robot w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowigzany
jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie roboét (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami
utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich
dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu oraz otrzymaé od wtasciciela terenu potwierdzenie jakosci
wykonania tych robot wraz z okresem udzielonej gwarancji.

7.2.3. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy uzgodnié na roboczo z RE numeracje urzgdzen.

7.2.4. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

7.2.5. Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewdéw na trasie
linii.
7.2.6. Zakres zamowienia obejmuje réwniez koszty: dopuszczen do pracy — wytgczenie napiecia, przygotowanie i

likwidacja miejsca pracy, ponownego zatgczenia urzgdzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajgcy
wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

7.2.7. Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegajg zwrotowi do magazynu Rejonu Energetycznego.
Wykonawca zadania zobowigzany jest wtasnym transportem dostarczy¢ zdemontowane materiaty do
magazynu Rejonu Energetycznego.

7.2.8. Roboty polegajgce na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania podlegaja
odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i uzyskania pozytywnego
odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru koricowego.

7.2.9. Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcéow objetych zakresem przebudowy z
informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcéw.

7.2.10.Badania i préoby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN bedacych na majatku PGE
Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢é:

7.2.11.Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem przeprowadzi préby i pomiary kazdego odcinka zbudowanej linii
kablowej SN zgodnie z ,,Wymaganiami szczegdétowymi wykonania proéb i pomiaréw kabli
elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢”.

7.2.12.Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ odrebny element obejmujgcy wytgcznie préby i pomiary linii kablowych
SN.

7.2.13.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w prébach i pomiarach.
7.2.14.Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym termin realizacji ww. préb i pomiaréw.

7.2.15.Istnieje mozliwosé zlecenia préb i pomiardw Zamawiajgcemu. Rozliczenie ustugi nastgpi na podstawie
»Cennika Ustug Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostepnego na stronie www.pgedystrybucja.pl .

Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z wytgczeniem obiektu energetycznego

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczgcych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z wytgczeniem
obiektu energetycznego, jest:
Pawet Potoczny, tel. 16 676 30 54, e-mail: Pawel.Potoczny@pgedystrybucja.pl

7.3.2. Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania
sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego), lecz nie pdzniej niz 10 dni od daty
zawarcia umowy uzgodnic¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia
obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do spraw wytgczen.
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7.3.3. Praca na linii na polecenie pisemne po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

7.3.4. Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co najmniej
14 dni przed wytgczeniem

8. W zwiazku z wprowadzeniem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7
lutego 2024 r., w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych, zmieniajacego dyrektywe (UE) 2019/1937 i
uchylajgcego rozporzadzenie (UE) nr 517/2014, dotyczacego zakazu stosowania od 01.01.2026 gazéw SF6 w
urzadzeniach energetycznych do 24 kV, wszystkie nowobudowane urzadzenia z SF6 muszg zostac zataczone pod
napiecie do dnia 31.12.2025r.

9. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych (alternatywnych), zgodnych z wymaganymi
parametrami i wymagana funkcjonalnoscia, opisang szczegétowo ponizej:

9.1. W przypadku wystepowania ztgcza kablowego SN zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowanego ztgcza na
ztgcze SN o réwnowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

9.2. Warunki zamiany ztacza:

9.2.1. Zastosowanie ztacza o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze obudowy i elewacji zewnetrznej
jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiaréw zewnetrznych ztgcza powinna miescic¢ sie w zakresie
niewymagajgcym zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

9.2.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu ztgcza nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

9.2.3. Wyposazenie ztgcza w urzadzenia (typy i ilosci) wskazane przez Projektanta w zatwierdzonym Projekcie
Wykonawczym.

9.2.4. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne ztgczy kablowych SN w PGE
Dystrybucja S.A.

9.2.5. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe ztgcza i uzgodnienie go we wtasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

9.2.6. Spetnienie wymagan Standarddw technicznych ztqczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. w zakresie
rozwigzan i parametréw technicznych ztacz kablowych SN oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

9.2.7. Ztozenie wraz z ofertg niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, poswiadczenia
certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajacych podane przez producenta wtasciwosci techniczne,
uwzgledniajgce badania typu wydane przez jednostke certyfikujacg posiadajaca akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

9.2.8. Zataczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych, ze
oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego i Standarddw technicznych ztgczy
kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.

9.3. W przypadkach wystepowania stacji transformatorowej zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowanej stacji
na stacje o réwnowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

9.4. Warunki zamiany stacji:

9.4.1. Zastosowanie stacji o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze budynku i elewacji zewnetrzne;j
oraz uktadzie pomieszczen jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiarédw zewnetrznych stacji
powinna mieéci¢ sie w zakresie niewymagajacym zmiany decyzji pozwolenia na budowe. Sciany o
odpornosci ogniowej nie gorsze jak dla stacji zaprojektowanej.

9.4.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu stacji nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

9.4.3. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne stacji transformatorowych
wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

9.4.4. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe stacji i uzgodnienie go we wtasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.
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9.4.5. Spetnienie wymagan Standarddéw technicznych stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE
Dystrybucja S.A. w zakresie rozwigzan i parametréw technicznych stacji i urzgdzen oraz ich zgodnosci z

obowigzujgcymi normami i przepisami.

9.4.6. Ztozenie wraz z ofertg niezbednych dokumentdw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, poswiadczenia
certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajgcych podane przez producenta wtasciwosci techniczne,
uwzgledniajgce badania typu wydane przez jednostke certyfikujacg posiadajaca akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

9.4.7. Zatgczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych, ze
oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego i Standardow technicznych stacji
transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

Zatgczniki:

o Zatacznik 1.1 — Przedmiar robét.

o Zatacznik 1.2 — Wstepny harmonogram wytgczen.
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Budowa stacji kontenerowej 15/04 kV
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maksymalny
czas wyfaczen
dla odbiorcow

Zatacznik 1.2 do OPZ

Przemysl 68 on
: 0,717
Nr Stacje na wytgczonym Czas Liczba
Et inek wyt P k i Moc traf i i A t AlDi
ap| Odcinek wytaczony e raca do wykonania odcinku oc trafo \[l:‘\]/ 3czenia w odbiorcéw grega SAIDi
Budowa linii kablowych SN i nn, budowa
tacji 15/04 kV t jP S| 68
1 Bez wytgczen stacji 15/ .wne; rzoneJ reemys . brak 0 0 0 nie 0
Wyprowadzenie obwoddw nn ze stacji.
Montaz muf SN i zasilenie stacji.
8+2h na
Wymi t 1/68/1i1/68/2
Przemysl 68 kolejno ymlana.l s'upa'nn'nr /68/171/68/2, Przemysl 68 kolejno demontaz .
2 . podtaczenie i zasilenie obwodu kablem z . 63 74 nie 0,717
obwody 1i2 . .. , obwody 1i2 obwodu ze
nowej stacji Przemysl 68 .
stacji
Demontaz trafo, sieci napowietrznej i
3 Bez wytaczen stupa SN (odtaczenie mostkow od trzonu brak 0 0 0 nie 0
PPN)
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