PGE Dystrybucja

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/GZA/01685/2025

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych pn. Roboty budowlane
elektroenergetyczne na terenie RE Przemysl: Przemysl 68; Przemysl 140; Przemysl 198 i RE Tomaszow Lubelski.

Czes¢ 2 postepowania: Przebudowa linii kablowej 15kV WRS Kopernika + Przemysl 176 w celu skrécenia ciggu
liniowego, przebudowa w stacji Przemysl 140.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa zawiera
informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o
zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. Wymagania Inwestora:

1.3.1. W stacji Przemysl 140 zamiast przewidzianej w projekcie wymiany catej rozdzielni 15kV na 5 polowg
rozdzielnie Xiria z sterowaniem zdalnym pozostawic juz wymieniong (w ramach innej inwestycji) 4 polowg
rozdzielnie RSS-24w, w uktadzie TLLL, sktadajgca sie z (liczac od strony potudniowej) : pola transformatora
(pole nr 1), 2 wykorzystanych pél liniowych (pola nr 2 i 3) i 1 pola liniowego rezerwowego (pole nr 4).
Istniejgca rozdzielnia RSS-24w jest wykonana w oparciu o tgczniki NAL/NALF w izolacji powietrznej z
napedem recznym.

1.3.2. W stacji Przemysl 140 do istniejgcej rozdzielni 15kV, z jej pétnocnej strony, nalezy dobudowaé 1 pole
liniowe (pole nr 5) typu RSS-24w 651x1800x1010 z tgcznikiem NAL w izolacji powietrznej z napedem
recznym.

1.3.3. W stacji Przemysl 140 nie wykonywac sterowan zdalnych.

1.3.4. W stacji Przemysl 140 w rozdzielnil5kV : do istniejgcego pola nr 4 podtgczy¢ kabel w kierunku GPZ
Kazanéw a do dobudowywanego pola nr 5 podtgczy¢ kabel w kierunku stacji Przemysl 6. Do utozenia kabli
nalezy wykorzystac istniejgce rury przepustowe DVR160.

1.3.5. Pozostate prace wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiatow czy
produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg autora dokumentacji, moze
wyrazic¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania wykazu dokumentow
potwierdzajgcych ich réwnowaznosé takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.6.1. Zagospodarowanie odpaddéw i materiatdow z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatéw z rozbiérek nalezy
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.6.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadéw i materiatéw uzyskanych z rozbiérki w formie tabelarycznej ze
wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.6.4. Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe oséb trzecich zwigzane z prowadzonymi
robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg odpaddw i materiatow
uzyskanych z rozbidrki.

1.7. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.
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1.8. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, nalezy wykona¢ w technologii PPN (z uwzglednieniem ograniczen
technologii).

1.9. Maksymalny czas wytgczen odbiorcow przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie wytgczen
(w zataczeniu).

1.10. Zasady realizacji zamoéwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
1.11. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.11.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowq oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych, warunkami
terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég,
administracja - gminy, starostwa itp.).

1.11.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego Zatgcznik
nr5 do SWZ.

1.11.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw (przedmiar robdt nie stanowi
podstawy do wyceny oferty).
2. Termin realizacji zamoéwienia

2.1. 25.11.2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowe] stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

3. Miejsce realizacji zamowienia

3.1. Przemysl, w wojewddztwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.

4. Dostawy inwestorskie

4.1. Nie wystepuja.

5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zaméwienie wraz z
zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu Oferty
wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czesé¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

7. Wymagania dodatkowe

7.1. W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatéw i atestéw na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiardw, badan, nadzoréw, odbioréow z wytgczeniem odbioréw i nadzoréw wykonywanych przez
Zamawiajgcego.

7.1.4. Wypftate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robot na
posesjach wiascicieli dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen , wszystkich
wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzgdzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

7.1.6. Koszty dostarczenia materiatéw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.

Strona2z6




”

PGE

PGE Dystrybucja

7.2.

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/GZA/01685/2025

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatéw i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawg o odpadach.

7.1.8. Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpadéw (m. in. zatadunku i
transportu).

7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét, drég,
chodnikéw, ogrodzen, mostkdéw, urzadzen melioracyjnych itp.

7.1.10.Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych
itp.).

7.1.12.Koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektow zasilania tymczasowego, w
tym koszty zasilania agregatem pradotwérczym.

7.1.13.Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, ale konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami prawa oraz SWZ.

Szczegotowe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke celem wykonania
robét.

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami
wykonania planowanych robd6t w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowigzany
jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie roboét (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami
utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich
dodatkowych warunkow wtasciciela terenu oraz otrzymac od wtasciciela terenu potwierdzenie jakosci
wykonania tych robot wraz z okresem udzielonej gwarancji.

7.2.3. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy uzgodnié na roboczo z RE numeracje urzadzen.

7.2.4. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

7.2.5. Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewdéw na trasie
linii.
7.2.6. Zakres zamowienia obejmuje rowniez koszty: dopuszczen do pracy — wyfaczenie napiecia, przygotowanie i

likwidacja miejsca pracy, ponownego zatgczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajgcy
wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

7.2.7. Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegaja zwrotowi do magazynu Rejonu Energetycznego.
Wykonawca zadania zobowigzany jest wiasnym transportem dostarczy¢ zdemontowane materiaty do
magazynu Rejonu Energetycznego.

7.2.8. Roboty polegajgce na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania podlegajg
odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i uzyskania pozytywnego
odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru koncowego.

7.2.9. Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcow objetych zakresem przebudowy z
informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcow.

7.2.10.Badania i préby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN bedgcych na majatku PGE
Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢é:

7.2.11.Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem przeprowadzi préby i pomiary kazdego odcinka zbudowanej linii
kablowej SN zgodnie z ,Wymaganiami szczegdétowymi wykonania préb i pomiarow kabli
elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢”.

7.2.12.Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ odrebny element obejmujgcy wytgcznie préby i pomiary linii kablowych
SN.

7.2.13.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w prébach i pomiarach.
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7.2.14.Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym termin realizacji ww. préb i pomiaréw.

7.2.15.Istnieje mozliwosé zlecenia préb i pomiardw Zamawiajgcemu. Rozliczenie ustugi nastgpi na podstawie
»Cennika Ustug Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostepnego na stronie www.pgedystrybucja.pl .

Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z wytgczeniem obiektu energetycznego

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczacych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z wytgczeniem
obiektu energetycznego, jest:
Pawet Potoczny, tel. 16 676 30 54, e-mail: Pawel.Potoczny@pgedystrybucja.pl

7.3.2. Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania
sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego), lecz nie pdzniej niz 10 dni od daty
zawarcia umowy uzgodnic¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia
obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do spraw wytgczen.

7.3.3. Praca na linii na polecenie pisemne po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

7.3.4. Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co najmniej
14 dni przed wytaczeniem

W zwigzku z wprowadzeniem w zycie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7
lutego 2024 r., w sprawie fluorowanych gazéw cieplarnianych, zmieniajgcego dyrektywe (UE) 2019/1937 i
uchylajacego rozporzadzenie (UE) nr 517/2014, dotyczacego zakazu stosowania od 01.01.2026 gazéw SF6 w
urzadzeniach energetycznych do 24 kV, wszystkie nowobudowane urzadzenia z SF6 muszg zostac zatagczone pod
napiecie do dnia 31.12.2025r.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych (alternatywnych), zgodnych z wymaganymi
parametrami i wymagang funkcjonalnoscia, opisang szczegétowo ponizej:

W przypadku wystepowania ztgcza kablowego SN zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowanego ztgcza na
ztgcze SN o rdwnowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

Warunki zamiany ztacza:

9.2.1. Zastosowanie ztgcza o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze obudowy i elewacji zewnetrznej
jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiardw zewnetrznych ztgcza powinna miescié sie w zakresie
niewymagajacym zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

9.2.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu ztgcza nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

9.2.3. Wyposazenie ztgcza w urzadzenia (typy i ilosci) wskazane przez Projektanta w zatwierdzonym Projekcie
Wykonawczym.

9.2.4. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne ztgczy kablowych SN w PGE
Dystrybucja S.A.

9.2.5. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe ztgcza i uzgodnienie go we wtasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

9.2.6. Spetnienie wymagan Standardow technicznych ztqczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. w zakresie
rozwigzan i parametrow technicznych ztgcz kablowych SN oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

9.2.7. Ztozenie wraz z ofertg niezbednych dokumentdéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, poswiadczenia
certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajgcych podane przez producenta wtasciwosci techniczne,
uwzgledniajgce badania typu wydane przez jednostke certyfikujgcg posiadajacg akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

9.2.8. Zatgczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych, ze
oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego i Standardow technicznych ztqczy
kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.

W przypadkach wystepowania stacji transformatorowej zamawiajgcy dopuszcza zamiane zaprojektowanej stacji
na stacje o rownowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

Strona4z6




/v.

PGE

PGE Dystrybucja

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/GZA/01685/2025

9.4. Warunki zamiany stacji:

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

9.4.7.

Zataczniki:

Zastosowanie stacji o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze budynku i elewacji zewnetrznej
oraz uktadzie pomieszczen jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiarédw zewnetrznych stacji
powinna mieéci¢ sie w zakresie niewymagajacym zmiany decyzji pozwolenia na budowe. Sciany o
odpornosci ogniowej nie gorsze jak dla stacji zaprojektowanej.

Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wiasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu stacji nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne stacji transformatorowych
wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe stacji i uzgodnienie go we wtasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

Spetnienie wymagan Standardéw technicznych stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE
Dystrybucja S.A. w zakresie rozwigzan i parametréw technicznych stacji i urzagdzen oraz ich zgodnosci z
obowigzujacymi normami i przepisami.

Ztozenie wraz z ofertg niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, poswiadczenia
certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajacych podane przez producenta wtasciwosci techniczne,
uwzgledniajgce badania typu wydane przez jednostke certyfikujgcg posiadajacg akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji.

Zataczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajgcych, ze
oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajgcego i Standarddw technicznych stacji
transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

o Zatacznik 1.1 — Przedmiar robét.

o Zatacznik 1.2 — Wstepny harmonogram wytgczen.
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Rozbudowa rozdzielni SN w stacji 15/04 kV

Przemysl 140
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maksymalny
czas wytaczen
dla odbiorcéw

Zatacznik 1.2 do OPZ

Przemysl 140

kabli, wprowadzenie nowych kabli SN.

0h. O
Nr Stacje na wytaczonym Czas Liczba
Etap| Odcinek wyfaczony e Praca do wykonania odcinku Moc trafo \[A:]ﬂqczema w odbiorcow Agregat SAIDi
Stacja trafo 15/04 kv Dobudowa pola rozdzielni SN,
1 y przeciecie i przedtuzenie istniejacych Przemysl 140 630 0 107 nie 0

Rozdzielnia nn wtasnosé RE zasilona ze stacji Przemysl 202, obwodem nr 3.
Rozdzielnia wtasnos¢ WP zasilona kablem ze stacji Przemysl 106
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