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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Czes$¢ 2 Modernizacja czesci budowlanej stacji transformatorowych wnetrzowych na
terenie Rejonu Energetycznego Tomaszow Lubelski.

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robot budowlanych.
1.2. Zakres rzeczowy:
1.2.1. Stacja HORYNIEC 3 (MSTw)

>

>

Wymiana drzwi stalowych na aluminiowe; drzwi z zaluzjami, zamki stalowe
ocynkowane galwanicznie z uchwytem na ktédke, od wewnatrz otwarcie

paniczne (gatka), wktadka dostosowana do wzoru klucza 9,20 m?
Montaz tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych z blachy ttoczonej 6,00 szt.
Montaz ktédek energetycznych 3,00 szt.
Modernizacja elewacji; z wczesniejszym przygotowaniem powierzchni,

gruntowaniem, dwukrotnym malowaniem farbg silikatowg 68,30 m?2
Modernizacja opaski odwadniajacej; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na podtozu cementowo-piaskowym 18,80 m?

1.2.2. Stacja HORYNIEC 11 (MSTw)

>

>

Modernizacja posadzki w pomieszczeniach budynku; wykonanie posadzki
cementowej z wczesniejszq rozbidrka istniejacej oraz montazem katownikdw

na kanatach 10,80 m2
Modernizacja elewacji; z wczesniejszym przygotowaniem powierzchni,
gruntowaniem, dwukrotnym malowaniem farba silikatowa 68,30 m?

1.2.3. Stacja DOLHOBYCZOW PGR SG (wiezowa)

>

>

>

Modernizacja pokrycia stropodachu; dwukrotne pokrycie papa

termozgrzewalng, wymiana obrébek blacharskich 30,30 m?
Wymiana drzwi stalowych na aluminiowe; drzwi z zaluzjami, zamki stalowe
ocynkowane galwanicznie z uchwytem na ktédke, od wewnatrz otwarcie

paniczne (gatka), wkifadka dostosowana do wzoru klucza 10,70 m?
Montaz tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych z blachy ttoczonej 6,00 szt.
Montaz ktdédek energetycznych 3,00 szt.
Modernizacja elewacji; z wczesniejszym przygotowaniem powierzchni,

gruntowaniem, dwukrotnym malowaniem farba silikatowa 167,30 m?
Modernizacja opaski odwadniajacej; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na podtozu cementowo-piaskowym 13,70 m?

1.2.4. Stacja TYSZOWCE 5 (MSTw)

>

>

Wykonanie dachu dwuspadowego o konstrukcji drewnianej, krytego blachg
powlekang trapezowgq 35,80 m2
Wymiana drzwi stalowych na aluminiowe; drzwi z zaluzjami, zamki stalowe
ocynkowane galwanicznie z uchwytem na ktédke, od wewnatrz otwarcie

paniczne (gatka), wktadka dostosowana do wzoru klucza 9,20 m?
Montaz tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych z blachy ttoczonej 6,00 szt.
Montaz ktédek energetycznych 3,00 szt.
Modernizacja elewacji; z wczesniejszym przygotowaniem powierzchni,

gruntowaniem, dwukrotnym malowaniem farba silikatowg 68,30 m?
Modernizacja opaski odwadniajacej; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na podtozu cementowo-piaskowym 28,80 m?

1.3. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w
zakresie rzeczowym, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz

Stronalz4




Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) /-’

POST/DYS/OZ/GZA/02181/2025 PGE

PGE Dystrybucja

podania wykazu dokumentéw potwierdzajacych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty,

aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci

dokumentu.
1.4. Do obowigzku Wykonawcy nalezy:

1.4.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb
zagospodarowania materiatdw z rozbidérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.4.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgacymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiérki.

1.4.3. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0so6b trzecich
zwigzane z prowadzonymi robotami, niewfasciwym zagospodarowaniem,
sktadowaniem lub utylizacjg odpadéw i materiatdw uzyskanych z rozbidrki.

1.5. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

1.6. Maksymalny czas wytaczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tacznie w catym
okresie wykonywania, diuzej niz: 32 godziny.

1.7. Zasady realizacji zaméwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy zalacznik nr

5 do SWzZ.

1.8. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.8.1.Zapoznania sie z dokumentacjg przetargowg oraz z planowang lokalizacjg robdt
budowlanych, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu
(tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.8.2. Zapoznanie sie z , Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. z
udziatem firm zewnetrznych” dostepnej na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl.

1.8.3. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego zatacznik nr 5 do SWZ.

1.8.4.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow (przedmiar
robot nie stanowi podstawy do wyceny oferty).

. Termin realizacji zamoéwienia

30-11-2025r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym zatacznik nr 5 do
SWz.

. Miejsce realizacji zamoéwienia

Woj. Lubelskie miejscowosci: Tyszowce, Dothobyczow
Woj. Podkarpackie miejscowos¢: Horyniec

. Dostawy inwestorskie
Nie wystepuja.

. Gwarancja

5.1.Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane
zamowienie wraz z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru korncowego bez
uwag.

. Podwykonawstwo

6.1.Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

. Wymagania dodatkowe:

7.1.W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej:

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy (praca na czynnych obiektach),

7.1.2.Przedtozenie wymaganych prawem $wiadectw bezpieczenstwa, certyfikatow
i atestow na wbudowane materiaty i urzadzenia,

UWAGA Il

e Zamki w drzwiach wejsciowych z klamka uchylna RS161 prod. RST

ROZTOCZE lub innego producenta o réwnowaznych parametrach. Klamka z
uchem na kioédke. Klamka ocynkowana galwanicznie, chromowana lub w
kolorze drzwi. Od wewnatrz zamek paniczny w formie gatki. Wkitadki zamka
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dostosowane do klucza Zamawiajacego prod. RST ROZTOCZE lub innego
producenta o rownowaznych parametrach.
e Tabliczki na drzwiach, informacyjne oraz ostrzegawcze z blachy aluminiowej
lub stalowej, emaliowane, ttoczone
o Klodki energetyczne z wzorem klucza do uzgodnienia
7.1.3. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania
robot drég, chodnikdéw, ogrodzen, mostkow, urzadzen melioracyjnych itp.,
7.1.4.Koszty demontazu i przeprowadzenia utylizacji materiatdw, zgodnie z obowigzujacq
Ustawg o odpadach,
7.1.5.Inne czynnosci i koszty ich realizacji niewymienione w ppkt od 7.1.1. do 7.1.4.,
niewynikajace wprost z niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia lub w niej nie ujete
ale konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wiedzg i sztukg
budowlang, przepisami prawa oraz SWZ.
7.2.Szczegotowe warunki realizacji zadania.

7.2.1.Zakres zamodwienia obejmuje réwniez koszty: dopuszczen do pracy - wytaczenie
napiecia, przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego zataczenia urzadzen
(za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z
Taryfg PGE Dystrybucja S.A.)

7.2.2.Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

7.2.3. Materiaty zakwalifikowane do zilomowania lub utylizacji - we wiasnym zakresie
przekaza¢ na ztom, do recyklingu lub utylizowaé zgodnie z obowigzujacg ustawg o
odpadach. Koszty transportu materiatdw z demontazu do magazyndéw i miejsc
utylizacji ponosi Wykonawca robot.

7.3.Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z organizacjg_pracy.

7.3.1. Praca na stacjach na polecenie pisemne po dopuszczeniu do pracy.

7.3.2. ,Harmonogram rzeczowo-finansowy"” (zatacznik nr 2 do umowy) Wykonawca uzgodni
z Centrum Dyspozytorskim RE Tomaszow Lubelski z wyprzedzeniem min. 14 dni przed
rozpoczeciem robot.

7.3.3. ,Harmonogram rzeczowo-finansowy” (zatacznik nr 2 do umowy) nalezy dostosowac
do planowanych terminéw wytaczen.

7.3.4. Wykonawca zapewni osobe do nadzoru w czasie wykonywania prac, posiadajaca
wazne Zaswiadczenie Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji lub Dozoru nad
urzadzeniami energetycznymi na napiecia powyzej 1 kV.

7.3.5.Zamawiajacy wymaga wykonania prac z zachowaniem dopuszczalnego
maksymalnego, facznego czasu ograniczen w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw, ktéry wynosi 32 godzin. (zatacznik nr 1.2. do SOPZ).

7.3.6. Wytaczenia codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00.

7.3.7.Koordynatorami w zakresie spraw dotyczacych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych
z wytaczeniem obiektu energetycznego i uzgodnieniem terminu rozpoczecia prac sq:

Krzysztof Kwiatkowski tel. (84) 664 72 80, e-mail: krzysztof.kwiatkowski@pgedystrybucja.pl

Tomasz Jatowicki tel. (84) 664 72 81, e-mail: tomasz.jalowicki@pgedystrybucja.pl

7.3.8.Wykonawca powinien dysponowa¢ potencjatem osobowym i sprzetowym
pozwalajacym na realizacje zadania.

Zalaczniki:
Zatacznik nr 1.1. - Przedmiary robét.
Zatgcznik nr 1.2. - Maksymalne czasy ograniczen w dostawie energii dla odbiorcow.
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Zatgcznik nr 1.2. do OPZ

Plan modernizacji budynkow stacji transformator:
terenie RE terenie RE Tomaszow Lubelski na ro
Maksymalne czasy ograniczen w dostawie

energii dla odbiorcow

L. Nazwa stacji Typ Elementy do wykonania Koszt Czasy
p. stacji prac wytgcze
n
dach | drzwi opaska | elewacja inne
1 [Horyniec 3 MSTw tak tak tak 28875,25 8
2 |Horyniec 11 MSTw tak 8880,39 8
3 | Dothobyczéw wiezow | tak tak tak tak 40856,48 8
PGR a
4 |Tyszowce 5 MSTw tak tak tak tak 40171,76 8
Suma| 118783, 32
88
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