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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robdt budowlanych:

Roboty budowlane elektroenergetyczne. Czesci postepowania: 1) LSNk Kostkow; 2) Kamien3;
3) Dunkowice.

Czes$c¢ 1 postepowania: Budowa potaczenia kablowego SN w linii 15 kV GPZ Jarostaw Pin. -
Pekinie pomiedzy odgatezieniami Petkinie 11, Jarostaw 150-155, a Wolka Petkinska 7,
Kostkow 1-6.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robodt okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa
zawiera informacje poufne dotyczace zamowienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu
oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. Realizacji podlega wytacznie odcinek linii kablowej SN-15 kV od stupa O(K)2go-13,5/15 nr 2 w kierunku
stacji Kostkéw 6 oraz wymiana stanowiska stupowego nr 16/11.

1.3.1. Zamiast kabla SN typu XRUHAKXS 1x120/50 mm?2 (w projekcie) nalezy zastosowac kabel XRUHAKXS
1x120/25 mm?2.

1.3.2. Kabel o dtugosci 2 991 m bedzie przedmiotem dostaw inwestorskich. Miejsce odbioru kabla stanowi
magazyn Oddziatu Zamosc¢ przy ul. Namystowskiego 4 w Zamosciu.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatdw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych
pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentaciji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rGwnowaznosci oraz podania
wykazu dokumentow potwierdzajacych ich rdwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne,
z podaniem nazwy podmiotu wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.6.1. Zagospodarowanie odpadow i materiatéw z rozbidrki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatéw z
rozbidrek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.6.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbidrki.

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiérki w formie tabelarycznej
ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.6.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe o0s6b trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg odpadow i
materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

1.7. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.

1.8. Maksymalny czas wytaczen odbiorcow przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie
wylaczen (w zataczeniu).

1.9. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.
1.10. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.10.1. Zapoznania sie z dokumentacja projektowg oraz z planowang lokalizacjg robdt budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria
drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.10.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.10.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkéw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).
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2. Termin realizacji zamoéwienia

2.1. 30.10.2026 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

3. Miejsce realizacji zamoéwienia

3.1. Teren RE Jarostaw.

4. Dostawy inwestorskie
4.1. Nie wystepujg dostawy inwestorskie.

4.2. Inwestor zakupi kabel SN typu XRUHAKXS 1x120/25 mm?2 w ilosci wystarczajgcej do zabezpieczenia
potrzeb catego zadania inwestycyjnego. Kabel typu XRUHAKXS 1x120/25 mm?2 nalezy zastosowacd
zamiast kabla typu XRUHAKXS 1x120/50 mm? (jezeli taki wyszczegdlniono w dokumentacji
projektowej).

4.3. Odbidér kabli z magazynu RE Zamos¢.
4.4, Dtugosci odcinkdw fabrycznych kabli nie odpowiadajg dtugosciom kabli do zabudowania.

4.5. Pozostatosci niewykorzystanych odcinkdéw kabli i bebny kablowe nalezy zwrdci¢ do miejsca wydania
materiatéw Inwestora.

4.6. Koszty transportu i przetadunku materiatéw Inwestora ponosi Wykonawca.

5. Gwarancja

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 60 miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie wraz
z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koncowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéow.

6.1.1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jaka czes$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢,
jezeli Podwykonawcy s juz znani.

6.2. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane
w pkt. 2.2. Zatacznika nr 2 do SWZ.
7. Wymagania dodatkowe

7.1. W cenie oferty zgodnie z trescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatéw i atestow na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiaréw, badan, nadzoréw, odbioréw z wytgczeniem odbioréw i nadzoréw wykonywanych
przez Zamawiajacego.

7.1.4. Wyptate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robot
na posesjach witascicieli dziatek, na ktérych bedg wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem
o$wiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci
i roszczen, wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowag i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacja projektowa.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

7.1.6. Koszty dostarczenia materiatéw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatdw i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawg o odpadach.

7.1.8. Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddw (m. in. zatadunku
i transportu).

7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robot, drég,
chodnikdéw, ogrodzen, mostkdw, urzadzen melioracyjnych itp.
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7.1.10. Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych  (konserwatorskich, archeologicznych,
dendrologicznych itp.).

7.1.11. Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP.

7.1.12. Koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktadow przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem pradotwdrczym.

7.1.13. Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajace wprost z dokumentacji projektowej, ale
konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztuka budowlang, przepisami
prawa oraz SWZ.

7.2. Szczegotowe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Wiascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke celem
wykonania robot.

7.2.2.Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajagcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z
warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysziej realizacji oraz ich koordynacji z
innymi wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajacego lub innych podmiotow. W
przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub przepychy
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze
spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkow wiasciciela terenu oraz otrzymac od witasciciela terenu
potwierdzenie jakosci wykonania tych robot wraz z okresem udzielonej gwaranciji.

7.2.3. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy uzgodnié na roboczo z RE numeracje urzadzen.

7.2.4. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

7.2.5. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewow na
trasie linii.
7.2.6. Zakres zamowienia obejmuje réwniez koszty: dopuszczen do pracy - wytaczenie napiecia,

przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego zataczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do
pracy Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

7.2.7. Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegajg zwrotowi do magazynu Rejonu
Energetycznego. Wykonawca =zadania zobowigzany jest wiasnym transportem dostarczy¢
zdemontowane materialty do magazynu Rejonu Energetycznego.

7.2.8. Roboty polegajace na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania
podlegaja odbiorowi cze$Sciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i uzyskania
pozytywnego odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru korncowego.

7.2.9. Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcéw objetych zakresem przebudowy
z informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcow.

7.2.10. Badania i préby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN bedacych na majatku
PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢:

7.2.11. Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem przeprowadzi proby i pomiary kazdego odcinka
zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z , Wymaganiami szczegétowymi wykonania préb i pomiaréw kabli
elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Zamos¢”.

7.2.12. Kosztorys ofertowy musi zawiera¢ odrebny element obejmujgcy wytacznie préby i pomiary linii
kablowych SN.

7.2.13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w probach i pomiarach.
7.2.14. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgacym termin realizacji ww. prob i pomiardw.

7.2.15. Istnieje mozliwos$¢ zlecenia préob i pomiardw Zamawiajgcemu. Rozliczenie ustugi nastapi na
podstawie ,Cennika Ustug Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostepnego na stronie
www.pgedystrybucja.pl .

7.3. Wymagania Zamawiajacego zwigzane z wytaczeniem obiektu energetycznego.

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczacych wymagan Zamawiajacego zwigzanych z
wylaczeniem obiektu energetycznego, jest:
Artur Wancicki, tel. 166491088, e-mail: Artur.Wancicki@pgedystrybucja.pl
Grzegorz Zyfa, tel. 166491085, e-mail: Grzegorz.Zyla@pgedystrybucja.pl
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7.3.2. Zamawiajacy wymaga zasilenia odbiorcow z agregatu pradotwdrczego, zgodnie ze wstepnym
harmonogramem wytgczen (w zataczeniu).

7.3.3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawca by dostarczyt swoim kosztem i staraniem agregaty
pradotworcze, facznie z przewodami wyprowadzajacymi moc o poprawnie dobranym przekroju, o
parametrach wystarczajacych do zasilenia odbiorcéw, ktérym przerwano doptyw energii elektrycznej w
wyniku odstawienia z ruchu urzadzen sieci dystrybucyjnej. Wykonawca winien dostarczy¢ te agregaty
w terminie okreslonym w dokumencie pod nazwag: ,Zgtoszenie wytaczenia spod napiecia obiektu
elektroenergetycznego”, o ktéorym mowa powyzej. Dostarczone przez Wykonawce agregaty winny
spetnia¢ wymogi normy PN-IEC 60364-5-551:2003.

7.3.4. Podtaczenia agregatow do sieci dystrybucyjnej oraz ich odfaczenia dokona Wykonawca, zgodnie z
JInstrukcjg ruchu i eksploatacji agregatow niestacjonarnych”, stanowigcej zatacznik do specyfikacji
technicznej.

7.3.5. Nadzo6r nad agregatami dostarczonymi przez Wykonawce sprawuje Wykonawca.

7.3.6. Podczas zasilania z agregatu parametry jakosciowe energii elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz. 623).

7.3.7. Niedotrzymanie przez Wykonawce powyzszych wymagan, dotyczacych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej z agregatu, bedzie skutkowato obcigzeniem go karg, ktorej wysokos$¢ zawarto w
umowie o roboty budowlane.

7.3.8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy agregatéow do miejsca i w terminie ustalonym w
dokumencie pod nazwa: ,Zgtoszenie wylaczenia spod napiecia obiektu elektroenergetycznego”,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na
Wykonawce kary umowne.

7.3.9. Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania
(ukazania sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego), lecz nie pozniej niz
10 dni od daty zawarcia umowy uzgodni¢ i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie wytaczenia
spod napiecia obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do
spraw wytaczen.

7.3.10. Praca na linii na polecenie pisemne po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

7.3.11. Harmonogram wyltgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni przed wytaczeniem

8. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych (alternatywnych), zgodnych
z wymaganymi parametrami i wymaganga funkcjonalnoscia, opisang szczegétowo ponizej:

8.1. W przypadku wystepowania ztgcza kablowego SN zamawiajacy dopuszcza zamiane zaprojektowanego
ztacza na ztacze SN o rownowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

8.2. Warunki zamiany ztgcza:

8.2.1. Zastosowanie ziacza o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze obudowy i elewacji
zewnetrznej jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiaréw zewnetrznych ztacza powinna
miescic¢ sie w zakresie niewymagajacym zmiany decyzji pozwolenia na budowe.

8.2.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu ztacza nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

8.2.3. Wyposazenie ztacza w urzadzenia (typy i ilosci) wskazane przez Projektanta w zatwierdzonym
Projekcie Wykonawczym.

8.2.4. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne ztaczy kablowych SN w
PGE Dystrybucja S.A.

8.2.5. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe ztacza i uzgodnienie go we wiasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

8.2.6. Spetnienie wymagan Standardéw technicznych ztaczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. w
zakresie rozwigzan i parametrow technicznych ztgcz kablowych SN oraz ich zgodnosci z obowigzujacymi
normami i przepisami.

8.2.7. Ztozenie wraz z oferta niezbednych dokumentéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
poswiadczenia certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajacych podane przez producenta
wiasciwosci techniczne, uwzgledniajgce badania typu wydane przez jednostke certyfikujaca posiadajacag
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.
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8.2.8. Zataczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych,
ze oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i Standarddéw technicznych
ztaczy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A.

8.3. W przypadkach wystepowania stacji transformatorowej zamawiajacy dopuszcza zamiane
zaprojektowanej stacji na stacje o rownowaznych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

8.4. Warunki zamiany stacji:

8.4.1. Zastosowanie stacji o zblizonych gabarytach zewnetrznych, architekturze budynku i elewacji
zewnetrznej oraz ukfadzie pomieszczen jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiarow
zewnetrznych stacji powinna miesci¢ sie w zakresie niewymagajacym zmiany decyzji pozwolenia na
budowe. Sciany o odpornosci ogniowej nie gorsze jak dla stacji zaprojektowanej.

8.4.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia wtasciwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, ze
zamiana typu stacji nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowe.

8.4.3. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej =z dokumentem Standardy techniczne stacji
transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

8.4.4. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowe stacji i uzgodnienie go we wlasciwym
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca.

8.4.5. Spetnienie wymagan Standarddéw technicznych stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN w
PGE Dystrybucja S.A. w zakresie rozwigzan i parametrdw technicznych stacji i urzadzen oraz ich
zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.4.6. Ztozenie wraz z ofertq niezbednych dokumentdéw (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne,
poswiadczenia certyfikatu wydanego za granicg), potwierdzajacych podane przez producenta
wiasciwosci techniczne, uwzgledniajace badania typu wydane przez jednostke certyfikujaca posiadajacq
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

8.4.7. Zataczenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzajacych,
ze oferowane urzadzenie spetnia wszystkie wymagania Zamawiajacego i Standarddéw technicznych
stacji transformatorowych wnetrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A.

Zatgczniki:

o Zatacznik 1.1 - Przedmiar robot.

o Zatacznik 1.2 - Wstepny harmonogram wytaczen.

o Zatacznik 1.3 - Instrukcja wspodtpracy firm wykonawczych.

o Zatgcznik 1.4 - Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatéw niestacjonarnych (Informacje Chronione
PGE Dystrybucja S.A.).
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SW2Z)
POST/DYS/0Z/GZA/04139/2025

~PGE

PGE Dystrybucja

Zatgcznik 1.2

Wstepny harmonogram wytaczen

Czas wykonania pracy SAIDI /
Strefa pracy - Warunki wykonania liczba
przewidziany dla wykonawcy . -
odbiorcow
Agregaty wykonawcy:
Petkinie 11 (100 kVA; 51 odb.)
Petkinie 13 (63 kVA; 2 odb.)
Jarostaw 153 (100 kVA; 28
odb.)
: Jarostaw 155 (160 kVA; 24
2 godziny. odb.)
L Rozmostkowanie linii SN na stupie nr 2
Linia 15 kv Jar_os_’ra.w (tak aby stacja Jarostaw 151 pozostata _ _
Potnoc - Petkinie; pod napieciem przy zasilaniu od strony Na ograniczeniu:
odcinek od odtacznika odtacznika nr 604) 0,074 / 141
nr 605 do odtacznika ' Jarostaw 154 (100 kVA; 12
nr 604, stup nr 2. odb.)
(Wszystkie wylgczenia realizowac Jarostaw 159 (100 kVA; 11
w ciagu jednego dnia). odb.)
Jarostaw 150 (100 kVA; 25
odb.)
Jarostaw 151 (160 kVA; 48
odb.)
Jarostaw 152 (160 kVA; 45
odb.)
8 godzin. Agregaty wykonawcy:
Linia 15 kV J 4 Petkinie 11 (100 kVA; 51 odb.
I;(!J?noc _ Pe?lii?wsiea-w Wymiana stupa nr 16/11 na stup ( )
odcinek od od%aczn{ka wirowany z odtgcznikiem. Dobudowa Petkinie 13 (63 kVA; 2 odb.)
nr 605 do na stupie Erbzl drug'e%?\lof*q‘:z”";a ' Jarostaw 153 (100 kVA; 28
rozmostkowania £€)scla kablowego Jerunek - odb.) 0/0
na stupie nr 2, stup projektowana stacja Kostkow 6 (stacja
nr16/11 | s,{ué ar 2 Kostkéw 6 bedzie budowana wg Jarostaw 155 (160 kVA; 24
na odgatezieniu do odrebnego opracowania). odb.)
stacji Jarostaw 153. Budowa w oparciu
o projekt wykonawczy. Bez ograniczen.
Agregaty wykonawcy:
Petkinie 11 (100 kVA; 51 odb.)
2 godziny. Petkinie 13 (63 kVA; 2 odb.)
Linia 15 kV Jar.ong{aW Mostkowanie linii SN Jarostaw 153 (100 kVA; 28
Pétnoc - Pelkinie; na stupie nr 2. odb.)
odcinek od OC”a_CZr“ka Jarostaw 155 (160 kVA; 24 0,074/ 141
nr 605 do odfacznika odb.)

nr 604, stup nr 2

(Wszystkie wylgczenia realizowac
w ciggu jednego dnia)

Na ograniczeniu:

Jarostaw 154 (100 kVA; 12
odb.)
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SW2Z) ~PGE
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Jarostaw 159 (100 kVA; 11
odb.)

Jarostaw 150 (100 kVA; 25
odb.)

Jarostaw 151 (160 kVA; 48
odb.)

Jarostaw 152 (160 kVA; 45
odb.)

SAIDI razem: 0,282

taczny dopuszczalny maksymalny czas ograniczen w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw wynosi:
12 godzin.

Uwaga: Wykonawca powinien zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ brygad, pracownikéw do jednoczesnej pracy na
kilku stanowiskach w celu ograniczenia czasu pracy i wskaznikéw SAIDI.
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