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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Roboty budowlane elektroenergetyczne. Części postępowania: 1) LSNk Kostków; 2) Kamień3; 

3) Duńkowice. 

Część 1 postępowania: Budowa połączenia kablowego SN w linii 15 kV GPZ Jarosław Płn. -

Pekinie pomiędzy odgałęzieniami Pełkinie 11, Jarosław 150-155, a Wólka Pełkińska 7, 

Kostków 1-6. 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa 
zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana Wykonawcy po złożeniu 
oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.3. Realizacji podlega wyłącznie odcinek linii kablowej SN-15 kV od słupa O(K)2go-13,5/15 nr 2 w kierunku 

stacji Kostków 6 oraz wymiana stanowiska słupowego nr 16/11. 

1.3.1. Zamiast kabla SN typu XRUHAKXS 1x120/50 mm2 (w projekcie) należy zastosować kabel XRUHAKXS 
1x120/25 mm2. 

1.3.2. Kabel o długości 2 991 m będzie przedmiotem dostaw inwestorskich. Miejsce odbioru kabla stanowi 
magazyn Oddziału Zamość przy ul. Namysłowskiego 4 w Zamościu. 

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 
autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 

dokumentacji. 

1.5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania 
wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, 
z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.6.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z 
rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. 

1.6.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej 
ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji. 

1.6.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 
z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i 

materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.7. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 
Umowie. 

1.8. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców przy realizacji zadania określono we wstępnym harmonogramie 
wyłączeń (w załączeniu). 

1.9. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.10. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.10.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria 
dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.10.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego 
Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.10.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 

stanowi podstawy do wyceny oferty). 
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2. Termin realizacji zamówienia 

2.1.  30.10.2026 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Miejsce realizacji zamówienia 

3.1. Teren RE Jarosław. 

4. Dostawy inwestorskie 

4.1. Nie występują dostawy inwestorskie. 

4.2. Inwestor zakupi kabel SN typu XRUHAKXS 1x120/25 mm2 w ilości wystarczającej do zabezpieczenia 
potrzeb całego zadania inwestycyjnego. Kabel typu XRUHAKXS 1x120/25 mm2 należy zastosować 
zamiast kabla typu XRUHAKXS 1x120/50 mm2 (jeżeli taki wyszczególniono w dokumentacji 
projektowej). 

4.3. Odbiór kabli z magazynu RE Zamość.  

4.4. Długości odcinków fabrycznych kabli nie odpowiadają długościom kabli do zabudowania. 

4.5. Pozostałości niewykorzystanych odcinków kabli i bębny kablowe należy zwrócić do miejsca wydania 
materiałów Inwestora. 

4.6. Koszty transportu i przeładunku materiałów Inwestora ponosi Wykonawca. 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 60 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz 

z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

6.1.1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 
w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, 
jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

6.2. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane 

w pkt. 2.2. Załącznika nr 2 do SWZ. 

7.  Wymagania dodatkowe 

7.1. W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej. 

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

7.1.2. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na wbudowane 
materiały i urządzenia. 

7.1.3. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych 
przez Zamawiającego. 

7.1.4. Wypłatę odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót 
na posesjach właścicieli działek, na których będą wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem 
oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności 
i roszczeń, wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 

elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową. 

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy. 

7.1.6. Koszty dostarczenia materiałów z demontażu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 

7.1.7. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązująca Ustawą o odpadach. 

7.1.8. Wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m. in. załadunku 
i transportu). 

7.1.9. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, dróg, 
chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp. 
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7.1.10. Koszty wymaganych nadzorów specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, 

dendrologicznych itp.). 

7.1.11. Koszty związane z zajęciem terenu PKP. 

7.1.12. Koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 

tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem prądotwórczym. 

7.1.13. Inne czynności i koszty ich realizacji oraz niewynikające wprost z dokumentacji projektowej, ale 
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami 
prawa oraz SWZ. 

7.2. Szczegółowe warunki realizacji zadania: 

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę celem 
wykonania robót. 

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z 
warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z 
innymi wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów. W 
przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 

Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy 
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) związanych ze 

spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu oraz otrzymać od właściciela terenu 
potwierdzenie jakości wykonania tych robót wraz z okresem udzielonej gwarancji. 

7.2.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy uzgodnić na roboczo z RE numerację urządzeń. 

7.2.4. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych. 

7.2.5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić swoim kosztem i staraniem wycinkę gałęzi oraz krzewów na 
trasie linii. 

7.2.6. Zakres zamówienia obejmuje również koszty: dopuszczeń do pracy – wyłączenie napięcia, 
przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty dopuszczeń do 
pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą PGE Dystrybucja S.A.). 

7.2.7. Żerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegają zwrotowi do magazynu Rejonu 
Energetycznego. Wykonawca zadania zobowiązany jest własnym transportem dostarczyć 

zdemontowane materiały do magazynu Rejonu Energetycznego. 

7.2.8. Roboty polegające na modernizacji instalacji odbiorczej związane ze zmianą sposobu zasilania 

podlegają odbiorowi częściowemu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji i uzyskania 
pozytywnego odbioru przed zgłoszeniem pozostałych prac do odbioru końcowego. 

7.2.9. Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć wykaz odbiorców objętych zakresem przebudowy 
z informacją o aktualnym układzie zasilania odbiorców. 

7.2.10. Badania i próby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN będących na majątku 
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Zamość: 

7.2.11. Wykonawca własnym kosztem i staraniem przeprowadzi próby i pomiary każdego odcinka 
zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z „Wymaganiami szczegółowymi wykonania prób i pomiarów kabli 
elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddział Zamość”. 

7.2.12. Kosztorys ofertowy musi zawierać odrębny element obejmujący wyłącznie próby i pomiary linii 
kablowych SN. 

7.2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w próbach i pomiarach. 

7.2.14. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin realizacji ww. prób i pomiarów. 

7.2.15. Istnieje możliwość zlecenia prób i pomiarów Zamawiającemu. Rozliczenie usługi nastąpi na 
podstawie „Cennika Usług Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostępnego na stronie 
www.pgedystrybucja.pl . 

7.3. Wymagania Zamawiającego związane z wyłączeniem obiektu energetycznego. 

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczących wymagań Zamawiającego związanych z 
wyłączeniem obiektu energetycznego, jest:  
Artur Wańcicki, tel. 166491088, e-mail: Artur.Wancicki@pgedystrybucja.pl  

Grzegorz Żyła, tel. 166491085, e-mail: Grzegorz.Zyla@pgedystrybucja.pl  

http://www.pgedystrybucja.pl/
mailto:Artur.Wancicki@pgedystrybucja.pl
mailto:Grzegorz.Zyla@pgedystrybucja.pl
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7.3.2. Zamawiający wymaga zasilenia odbiorców z agregatu prądotwórczego, zgodnie ze wstępnym 

harmonogramem wyłączeń (w załączeniu). 

7.3.3. Zamawiający wymaga od Wykonawca by dostarczył swoim kosztem i staraniem agregaty 
prądotwórcze, łącznie z przewodami wyprowadzającymi moc o poprawnie dobranym przekroju, o 

parametrach wystarczających do zasilenia odbiorców, którym przerwano dopływ energii elektrycznej w 
wyniku odstawienia z ruchu urządzeń sieci dystrybucyjnej. Wykonawca winien dostarczyć te agregaty 
w terminie określonym w dokumencie pod nazwą: „Zgłoszenie wyłączenia spod napięcia obiektu 
elektroenergetycznego”, o którym mowa powyżej. Dostarczone przez Wykonawcę agregaty winny 
spełniać wymogi normy PN-IEC 60364-5-551:2003. 

7.3.4. Podłączenia agregatów do sieci dystrybucyjnej oraz ich odłączenia dokona Wykonawca, zgodnie z 
„Instrukcją ruchu i eksploatacji agregatów niestacjonarnych”, stanowiącej załącznik do specyfikacji 

technicznej. 

7.3.5. Nadzór nad agregatami dostarczonymi przez Wykonawcę sprawuje Wykonawca. 

7.3.6. Podczas zasilania z agregatu parametry jakościowe energii elektrycznej powinny spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz. 623). 

7.3.7. Niedotrzymanie przez Wykonawcę powyższych wymagań, dotyczących parametrów jakościowych 

energii elektrycznej z agregatu, będzie skutkowało obciążeniem go karą, której wysokość zawarto w 
umowie o roboty budowlane. 

7.3.8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy agregatów do miejsca i w terminie ustalonym w 
dokumencie pod nazwą: „Zgłoszenie wyłączenia spod napięcia obiektu elektroenergetycznego”, 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązać umowę i nałożyć na 
Wykonawcę kary umowne. 

7.3.9. Obowiązkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania 

(ukazania się rozstrzygnięcia przetargu na stronie internetowej Zamawiającego), lecz nie później niż 
10 dni od daty zawarcia umowy uzgodnić i dostarczyć dokument pod nazwą: „Zgłoszenie wyłączenia 
spod napięcia obiektu elektroenergetycznego” (wypełniony przez Wykonawcę) do koordynatora do 
spraw wyłączeń. 

7.3.10. Praca na linii na polecenie pisemne po wyłączeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy. 

7.3.11. Harmonogram wyłączeń Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co 

najmniej 14 dni przed wyłączeniem 

8. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych (alternatywnych), zgodnych 
z wymaganymi parametrami i wymaganą funkcjonalnością, opisaną szczegółowo poniżej: 

8.1. W przypadku występowania złącza kablowego SN zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanego 
złącza na złącze SN o równoważnych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych. 

8.2. Warunki zamiany złącza: 

8.2.1. Zastosowanie złącza o zbliżonych gabarytach zewnętrznych, architekturze obudowy i elewacji 

zewnętrznej jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiarów zewnętrznych złącza powinna 
mieścić się w zakresie niewymagającym zmiany decyzji pozwolenia na budowę. 

8.2.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia właściwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, że 
zamiana typu złącza nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowę. 

8.2.3. Wyposażenie złącza w urządzenia (typy i ilości) wskazane przez Projektanta w zatwierdzonym 
Projekcie Wykonawczym. 

8.2.4. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne złączy kablowych SN w 

PGE Dystrybucja S.A. 

8.2.5. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowę złącza i uzgodnienie go we właściwym 
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca. 

8.2.6. Spełnienie wymagań Standardów technicznych złączy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. w 
zakresie rozwiązań i parametrów technicznych złącz kablowych SN oraz ich zgodności z obowiązującymi 
normami i przepisami. 

8.2.7. Złożenie wraz z ofertą niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, 

poświadczenia certyfikatu wydanego za granicą), potwierdzających podane przez producenta 
właściwości techniczne, uwzględniające badania typu wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 
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8.2.8. Załączenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzających, 

że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i Standardów technicznych 
złączy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. 

8.3. W przypadkach występowania stacji transformatorowej zamawiający dopuszcza zamianę 

zaprojektowanej stacji na stację o równoważnych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych. 

8.4. Warunki zamiany stacji: 

8.4.1. Zastosowanie stacji o zbliżonych gabarytach zewnętrznych, architekturze budynku i elewacji 
zewnętrznej oraz układzie pomieszczeń jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiarów 
zewnętrznych stacji powinna mieścić się w zakresie niewymagającym zmiany decyzji pozwolenia na 
budowę. Ściany o odporności ogniowej nie gorsze jak dla stacji zaprojektowanej. 

8.4.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia właściwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, że 

zamiana typu stacji nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowę. 

8.4.3. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne stacji 
transformatorowych wnętrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A. 

8.4.4. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowę stacji i uzgodnienie go we właściwym 

terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca. 

8.4.5. Spełnienie wymagań Standardów technicznych stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w 

PGE Dystrybucja S.A. w zakresie rozwiązań i parametrów technicznych stacji i urządzeń oraz ich 
zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. 

8.4.6. Złożenie wraz z ofertą niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, 
poświadczenia certyfikatu wydanego za granicą), potwierdzających podane przez producenta 
właściwości techniczne, uwzględniające badania typu wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

8.4.7. Załączenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzających, 

że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i Standardów technicznych 
stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A. 

 

Załączniki:  

o Załącznik 1.1 – Przedmiar robót. 

o Załącznik 1.2 – Wstępny harmonogram wyłączeń. 

o Załącznik 1.3 – Instrukcja współpracy firm wykonawczych. 

o Załącznik 1.4 – Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatów niestacjonarnych (Informacje Chronione 

PGE Dystrybucja S.A.). 
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Załącznik 1.2 

 

Wstępny harmonogram wyłączeń 

 

Strefa pracy 
Czas wykonania pracy 

przewidziany dla wykonawcy 
Warunki wykonania 

SAIDI / 

liczba 
odbiorców 

Linia 15 kV Jarosław 
Północ – Pełkinie; 

odcinek od odłącznika 
nr 605 do odłącznika 

nr 604, słup nr 2. 

2 godziny. 

Rozmostkowanie linii SN na słupie nr 2 
(tak aby stacja Jarosław 151 pozostała 
pod napięciem przy zasilaniu od strony 

odłącznika nr 604). 

 

(Wszystkie wyłączenia realizować 
w ciągu jednego dnia). 

Agregaty wykonawcy: 

Pełkinie 11 (100 kVA; 51 odb.) 

Pełkinie 13 (63 kVA; 2 odb.) 

Jarosław 153 (100 kVA; 28 
odb.) 

Jarosław 155 (160 kVA; 24 

odb.) 

 

Na ograniczeniu: 

Jarosław 154 (100 kVA; 12 
odb.) 

Jarosław 159 (100 kVA; 11 
odb.) 

Jarosław 150 (100 kVA; 25 
odb.) 

Jarosław 151 (160 kVA; 48 
odb.) 

Jarosław 152 (160 kVA; 45 

odb.) 

0,074 / 141 

Linia 15 kV Jarosław 
Północ – Pełkinie; 

odcinek od odłącznika 
nr 605 do 

rozmostkowania 
na słupie nr 2, słup 
nr 16/11 i słup nr 2 
na odgałęzieniu do 
stacji Jarosław 153. 

8 godzin. 

Wymiana słupa nr 16/11 na słup 
wirowany z odłącznikiem. Dobudowa 
na słupie nr 2 drugiego odłącznika i 

zejścia kablowego SN kierunek 
projektowana stacja Kostków 6 (stacja 

Kostków 6 będzie budowana wg 

odrębnego opracowania). 

Budowa w oparciu 
o projekt wykonawczy. 

Agregaty wykonawcy: 

Pełkinie 11 (100 kVA; 51 odb.) 

Pełkinie 13 (63 kVA; 2 odb.) 

Jarosław 153 (100 kVA; 28 
odb.) 

Jarosław 155 (160 kVA; 24 
odb.) 

 

Bez ograniczeń. 

0 / 0 

Linia 15 kV Jarosław 
Północ – Pełkinie; 

odcinek od odłącznika 
nr 605 do odłącznika 

nr 604, słup nr 2 

2 godziny. 

Mostkowanie linii SN 
na słupie nr 2. 

 

(Wszystkie wyłączenia realizować 
w ciągu jednego dnia) 

Agregaty wykonawcy: 

Pełkinie 11 (100 kVA; 51 odb.) 

Pełkinie 13 (63 kVA; 2 odb.) 

Jarosław 153 (100 kVA; 28 
odb.) 

Jarosław 155 (160 kVA; 24 
odb.) 

 

Na ograniczeniu: 

Jarosław 154 (100 kVA; 12 
odb.) 

0,074/ 141 
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Jarosław 159 (100 kVA; 11 
odb.) 

Jarosław 150 (100 kVA; 25 

odb.) 

Jarosław 151 (160 kVA; 48 
odb.) 

Jarosław 152 (160 kVA; 45 
odb.) 

SAIDI razem: 0,282 

 

 

Łączny dopuszczalny maksymalny czas ograniczeń w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców wynosi: 
12 godzin. 

 
Uwaga: Wykonawca powinien zabezpieczyć odpowiednią ilość brygad, pracowników do jednoczesnej pracy na 

kilku stanowiskach w celu ograniczenia czasu pracy i wskaźników SAIDI. 


