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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: Roboty budowlane 
elektroenergetyczne. Części postępowania: 1) LSNk Ciemięrzowice, 2) Krówniki, 
3) Przemyśl 140. 

 

Część 2 postępowania: Przebudowa stacji transformatorowej Krówniki 3 na stację 
wnętrzową wraz z wyprowadzeniem kabli nN na sieć napowietrzną. Demontaż stacji 
transformatorowej Krówniki 5. Budowa linii kablowej SN oraz demontaż nieizolowanych 
odgałęzień linii napowietrznej 15kV Przekopana – Arłamów do stacji Krówniki 3 i 5. 

 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określa dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa 
zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana Wykonawcy po złożeniu 
oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. SWZ. 

1.3. Wymagania Inwestora, które należy zastosować nawet wówczas gdy informacje zawarte w 
dokumentacji projektowej stanowią inaczej: 

1.3.1. Zamiast kabla SN typu XRUHAKXS 1x120/50 mm2 należy zastosować kabel XRUHAKXS 
1x120/25 mm2. 

1.3.2. Rozdzielnica SN w stacji Krówniki 3 zgodnie z projektem winna posiadać napędy silnikowe 
przystosowane do sterowania zdalnego. Wyposażenie szafki telemechaniki oraz uruchomienie 
sterowania zdalnego odbędzie się w innym zadaniu. 

1.3.3. Złącza kablowe nN należy wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami tj. „Standardy techniczne 
złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego 
napięcia w PGE Dystrybucja S.A.” obowiązujące od dnia 29.01.2024. 

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 
autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 
dokumentacji. 

1.5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania 
wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, 
z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

1.6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.6.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z 
rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. 

1.6.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej 
ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji. 

1.6.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 
z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i 
materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

1.7. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 
Umowie. 

1.8. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, należy wykonać w technologii PPN (z uwzględnieniem 
ograniczeń technologii). 

1.9. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców przy realizacji zadania określono we wstępnym harmonogramie 
wyłączeń (w załączeniu). 

1.10. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 
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1.11. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1.11.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, kategoria 
dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

1.11.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego 
Załącznik nr 5 do SWZ. 

1.11.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 
stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2. Termin realizacji zamówienia 

2.1.  30.11.2026 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

3. Miejsce realizacji zamówienia 

3.1. Krówniki w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Przemyśl. 

4. Dostawy inwestorskie 

4.1. Transformator SN/nN. 

4.2. Odbiór transformatora z magazynu RE. 

4.3. Koszty transportu i przeładunku materiałów Inwestora ponosi Wykonawca. 

5. Gwarancja  

5.1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 60 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz 
z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 

6.  Podwykonawstwo 

6.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 

6.1.1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 
w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, 
jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

6.2. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane 
w pkt. 2.2. Załącznika nr 2 do SWZ. 

7.  Wymagania dodatkowe 

7.1. W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej. 

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy. 

7.1.2. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na wbudowane 
materiały i urządzenia. 

7.1.3. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych 
przez Zamawiającego. 

7.1.4. Wypłatę odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót 
na posesjach właścicieli działek, na których będą wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem 
oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności 
i roszczeń, wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 
elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową. 

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy. 

7.1.6. Koszty dostarczenia materiałów z demontażu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego. 

7.1.7. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązująca Ustawą o odpadach. 

7.1.8. Wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m. in. załadunku 
i transportu). 
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7.1.9. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, dróg, 
chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp. 

7.1.10. Koszty wymaganych nadzorów specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, 
dendrologicznych itp.). 

7.1.11. Koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 
tymczasowego, w tym koszty zasilania agregatem prądotwórczym. 

7.1.12. Inne czynności i koszty ich realizacji oraz niewynikające wprost z dokumentacji projektowej, ale 
konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami 
prawa oraz SWZ. 

7.2. Szczegółowe warunki realizacji zadania: 

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę celem 
wykonania robót. 

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z 
warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z 
innymi wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów. W 
przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy 
pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) związanych ze 
spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu oraz otrzymać od właściciela terenu 
potwierdzenie jakości wykonania tych robót wraz z okresem udzielonej gwarancji. 

7.2.3. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy uzgodnić na roboczo z RE numerację urządzeń. 

7.2.4. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych. 

7.2.5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić swoim kosztem i staraniem wycinkę gałęzi oraz krzewów na 
trasie linii. 

7.2.6. Zakres zamówienia obejmuje również koszty: dopuszczeń do pracy – wyłączenie napięcia, 
przygotowanie i likwidacja miejsca pracy, ponownego załączenia urządzeń (za koszty dopuszczeń do 
pracy Zamawiający wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfą PGE Dystrybucja S.A.). 

7.2.7. Żerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegają zwrotowi do magazynu Rejonu 
Energetycznego. Wykonawca zadania zobowiązany jest własnym transportem dostarczyć 
zdemontowane materiały do magazynu Rejonu Energetycznego. 

7.2.8. Roboty polegające na modernizacji instalacji odbiorczej związane ze zmianą sposobu zasilania 
podlegają odbiorowi częściowemu. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji i uzyskania 
pozytywnego odbioru przed zgłoszeniem pozostałych prac do odbioru końcowego. 

7.2.9. Wykonawca zadania zobowiązany jest dostarczyć wykaz odbiorców objętych zakresem przebudowy 
z informacją o aktualnym układzie zasilania odbiorców. 

7.2.10. Badania i próby nowo budowanych oraz przebudowanych linii kablowych SN będących na majątku 
PGE Dystrybucja S. A. Oddział Zamość: 

7.2.11. Wykonawca własnym kosztem i staraniem przeprowadzi próby i pomiary każdego odcinka 
zbudowanej linii kablowej SN zgodnie z „Wymaganiami szczegółowymi wykonania prób i pomiarów kabli 
elektroenergetycznych SN w PGE Dystrybucja S. A. Oddział Zamość”. 

7.2.12. Kosztorys ofertowy musi zawierać odrębny element obejmujący wyłącznie próby i pomiary linii 
kablowych SN. 

7.2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia swojego przedstawiciela w próbach i pomiarach. 

7.2.14. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin realizacji ww. prób i pomiarów. 

7.2.15. Istnieje możliwość zlecenia prób i pomiarów Zamawiającemu. Rozliczenie usługi nastąpi na 
podstawie „Cennika Usług Dodatkowych w PGE Dystrybucja”, dostępnego na stronie 
www.pgedystrybucja.pl . 

7.3. Wymagania Zamawiającego związane z wyłączeniem obiektu energetycznego. 

7.3.1. Koordynatorem w zakresie spraw dotyczących wymagań Zamawiającego związanych z 
wyłączeniem obiektu energetycznego, jest:  
Paweł Potoczny, tel. 166763054, e-mail: Pawel.Potoczny@pgedystrybucja.pl  
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7.3.2. Obowiązkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogłoszenia o wyniku postępowania 
(ukazania się rozstrzygnięcia przetargu na stronie internetowej Zamawiającego), lecz nie później niż 
10 dni od daty zawarcia umowy uzgodnić i dostarczyć dokument pod nazwą: „Zgłoszenie wyłączenia 
spod napięcia obiektu elektroenergetycznego” (wypełniony przez Wykonawcę) do koordynatora do 
spraw wyłączeń. 

7.3.3. Praca na linii na polecenie pisemne po wyłączeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy. 

7.3.4. Harmonogram wyłączeń Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co 
najmniej 14 dni przed wyłączeniem 

8. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych (alternatywnych), zgodnych 
z wymaganymi parametrami i wymaganą funkcjonalnością, opisaną szczegółowo poniżej: 

8.1. W przypadku występowania złącza kablowego SN zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanego 
złącza na złącze SN o równoważnych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych. 

8.2. Warunki zamiany złącza: 

8.2.1. Zastosowanie złącza o zbliżonych gabarytach zewnętrznych, architekturze obudowy i elewacji 
zewnętrznej jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiarów zewnętrznych złącza powinna 
mieścić się w zakresie niewymagającym zmiany decyzji pozwolenia na budowę. 

8.2.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia właściwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, że 
zamiana typu złącza nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowę. 

8.2.3. Wyposażenie złącza w urządzenia (typy i ilości) wskazane przez Projektanta w zatwierdzonym 
Projekcie Wykonawczym. 

8.2.4. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne złączy kablowych SN w 
PGE Dystrybucja S.A. 

8.2.5. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowę złącza i uzgodnienie go we właściwym 
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca. 

8.2.6. Spełnienie wymagań Standardów technicznych złączy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. w 
zakresie rozwiązań i parametrów technicznych złącz kablowych SN oraz ich zgodności z obowiązującymi 
normami i przepisami. 

8.2.7. Złożenie wraz z ofertą niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, 
poświadczenia certyfikatu wydanego za granicą), potwierdzających podane przez producenta 
właściwości techniczne, uwzględniające badania typu wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

8.2.8. Załączenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzających, 
że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i Standardów technicznych 
złączy kablowych SN w PGE Dystrybucja S.A. 

8.3. W przypadkach występowania stacji transformatorowej zamawiający dopuszcza zamianę 
zaprojektowanej stacji na stację o równoważnych gabarytach, funkcji i parametrach technicznych. 

8.4. Warunki zamiany stacji: 

8.4.1. Zastosowanie stacji o zbliżonych gabarytach zewnętrznych, architekturze budynku i elewacji 
zewnętrznej oraz układzie pomieszczeń jak w dokumentacji projektowej. Tolerancja wymiarów 
zewnętrznych stacji powinna mieścić się w zakresie niewymagającym zmiany decyzji pozwolenia na 
budowę. Ściany o odporności ogniowej nie gorsze jak dla stacji zaprojektowanej. 

8.4.2. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia właściwego terenowo organu architektoniczno-budowlanego, że 
zamiana typu stacji nie wymaga zmiany uzyskanego przez Inwestora pozwolenia na budowę. 

8.4.3. Zastosowanie rozdzielnicy SN zgodnej z dokumentem Standardy techniczne stacji 
transformatorowych wnętrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A. 

8.4.4. Opracowanie zamiennego Projektu Wykonawczego na budowę stacji i uzgodnienie go we właściwym 
terenowo Rejonie Energetycznym. Koszt przeprojektowania ponosi Wykonawca. 

8.4.5. Spełnienie wymagań Standardów technicznych stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w 
PGE Dystrybucja S.A. w zakresie rozwiązań i parametrów technicznych stacji i urządzeń oraz ich 
zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. 

8.4.6. Złożenie wraz z ofertą niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty, atesty, oceny techniczne, 
poświadczenia certyfikatu wydanego za granicą), potwierdzających podane przez producenta 
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właściwości techniczne, uwzględniające badania typu wydane przez jednostkę certyfikującą posiadającą 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

8.4.7. Załączenie do oferty kart katalogowych i/lub innych dokumentacji technicznych potwierdzających, 
że oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i Standardów technicznych 
stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w PGE Dystrybucja S.A. 

 

Załączniki:  

o Załącznik 1.1 – Przedmiar robót. 

o Załącznik 1.2 – Wstępny harmonogram wyłączeń. 

o Załącznik 1.3 – Instrukcja współpracy firm wykonawczych. 
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Załącznik 1.2 do OPZ 

 

Wstępny harmonogram wyłączeń 

 

Maksymalny czas wyłączeń dla odbiorców – 12 h. 

Etap Odcinek wyłączony
Nr 

słupa
Praca do wykonania Stacje na wyłączonym odcinku Moc trafo

Czas 

wyłączenia w 

[h]

Liczba 

odbiorców
Agregat SAIDi

1 Bez wyłaczeń

Budowa stacji Krówniki 3,  położenie kabli SN i nn , 

budowa ZK nn. Zasilenie nowej stacji Krówniki 3  po 

stronie SN

brak 0 0 0 nie 0

2 Krówniki 3

Zasilenie obwodów nn  stacji Krówniki 3 z nowej stacji 

wnętrzowej wyprowadzenie i podłączenie kabli na słupy 

i złącza

Krówniki 3 63 12 91 nie 1,058

3 Krówniki 5
Zasilenie obwodów nn  stacji Krówniki 5 z nowej stacji 

wnętrzowej Krówniki 1
Krówniki 5 100 8 1 nie 0,008

4
Od GPZ Przekopana do 

odłącznika nr 705
Demontaż odgałęzienia do stacji Krówniki 3 i 5 Przemyśl 119 250 4 73 nie 0,016

5 Bez ograniczeń Demontaż linii SN brak 0 0 0 nie 0


