ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robdét budowlanych pn. Dostawa
i uruchomienie baterii akumulatoréw 220V w stacji 110/30/15kV Lubien.

1.2. Zakres robdt okresla Zatacznik nr 1.1 ,Zakres rzeczowy”. Dokumentacja zawierajgca informacje
poufne dotyczaca zamdwienia zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia
o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie chciat wskazaé¢ nazwy, znaki

towarowe lub typy materiatdw czy produktow lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy,
zobowigzany bedzie do rozpisania ewentualnych materiatéw lub wskazania rozwigzan
rownowaznych zapewniajgcych uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od konkretnie
okreslonych w dokumentacji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.5. Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

1.6. Zasady realizacji zamoéwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.7. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.7.1. Zapoznania sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/zakresem rzeczowym (zatacznik nr
1.1) oraz z planowang lokalizacja sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja - gminy, starostwa
itp.).

1.7.2. Zapoznanie sie z ,Instrukcjg organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamo$¢ z udziatem firm wykonawczych” (Zatacznik nr 1.2).

1.7.3. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.7.4. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdéw.

2. Termin realizacji zamoéwienia
31-10-2024r. oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

3. Miejsce realizacji zamodwienia
Stacja 110/30/15kV Lubien, Adres: 22-205 Lubien, Lubien 77

4. Dostawy inwestorskie
Nie wystepuja.

5. Gwarancja
5.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i 60 miesiecy gwarancji podstawowej + 36 miesiecy
gwarancji degresywnej na wykonany przedmiot umowy wraz z zamontowanymi urzgdzeniami
6. Podwykonawstwo
6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw. W przypadku
powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu Oferty
wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli podwykonawcy
$3 juz znani.
6.2. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
6.3. Zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowg oraz niniejszym
opisem przedmiotu zamdwienia.
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7. Wymagania dodatkowe:

7.1. W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej:

7.2.

7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.
7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

Przedtozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatéw

i atestow na wbudowane materiaty i urzgdzenia,

Koszty pomiardw, badan, nadzoréw, odbioréw z wytgczeniem odbioréw

i nadzorow wykonywanych przez Zamawiajgcego,

Wyptate odszkodowan za szkody spowodowane przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz dostarczenie Zamawiajgcemu, po
zakonczeniu prac lecz nie pdzniej niz w dzien odbioru korncowego, oswiadczenia Wykonawcy
(reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich wtascicieli nieruchomosci, ktorym
wyrzgdzono te szkody.

Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy,

Koszty dostarczenia materiatéw z demontazu do magazynu Zamawiajgcego lub

W miejsce przez niego wskazane,

Koszty demontazu i utylizacji materiatow i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawg

o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrka urzadzen i usunieciem powstatych odpadow (m. in.
zatadunku i transportu).

Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie

wykonywania robdt, drég, chodnikéw, ogrodzen, mostkdw, urzadzen

melioracyjnych itp.,

7.1.10.Inne czynnosci i koszty ich realizacji niewymienione w ppkt od 7.1.1. do 7.1.9., niewynikajace

wprost z niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia lub w niej nie ujete ale konieczne do
wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami prawa
oraz SWZ.

Szczegétowe warunki realizacji zadania:

7.2.1.

7.2.2.

Zataczniki:

Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie

z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich
koordynacji z innymi wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub
innych podmiotdéw.

Prace nalezy organizowac i prowadzi¢ zgodnie z procedurg obowigzujgcg w PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Zamos¢, w tym z ,Instrukcjg organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos$¢ z udziatem firm wykonawczych” (zatgcznik nr 1.2).

Zatgcznik nr 1.1 - Zakres rzeczowy (Chronione w PGE Dystrybucja S.A.).
Zatgcznik nr 1.2 - Instrukcja organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
z udziatem firm wykonawczych.
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Zatacznik 1.2 do OPZ - Instrukcja organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
z udziatem firm wykonawczych.

Instrukcja organizacji pracy w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢
z udziatem firm wykonawczych

1. CELIZAKRES

1.1 Przedmiotem instrukcji sg ustalenia dotyczace prowadzenia przez firmy wykonawcze prac przy
urzadzeniach elektroenergetycznych na zlecenia PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ w zakresie:

1) okreslenia zasad organizacji bezpiecznego wykonywania prac,

2) samodzielnego dopuszczania sie do pracy zespotéw firmy wykonawczej,

3) wykonywanie prac w technologii pod napieciem,

4) przyznawania upowaznien pracownikom firm wykonawczych.

1.2 Instrukcja przeznaczona jest dla pracownikéw firm wykonawczych, personelu ruchowego
w Obszarowych i Oddziatowym Centrum Dyspozytorskim oraz pozostatych pracownikéw PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ biorgcych udziat w organizacji i wykonawstwie prac.

1.3 Integralng czescig niniejszej instrukcji jest:
1) Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.
2) Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA z udziatem firm
zewnetrznych.
Wszystkie zawarte tam definicje i postanowienia obowigzujg w niniejszej instrukcji.

2. ODPOWIEDZIALNOSC
2.1 Za stosowanie niniejszej Instrukcji odpowiedzialni s3:
1) Dyrektorzy Rejonéw Energetycznych,
2) Dyrektor Centralnej Dyspozycji Mocy,
3) Dyrektor Departamentu Specjalistycznego,
4) Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju
5) Kierownicy firm wykonawczych.

3. DOKUMENTY POWIAZANE

3.1 Instrukcja  organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
w PGE Dystrybucja S.A.

3.2 Instrukcja organizacji prac w sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. z udziatem firm zewnetrznych,

3.3 Instrukcja tgczen ruchowych w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej,

3.4 Zarzadzenie Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ w sprawie nadawania
kwalifikacji panstwowych oraz upowaznien do pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ oraz pracownikom firm zewnetrznych,

3.5 Instrukcja organizacji i wykonywania prac pod napieciem w sieci dystrybucyjnej o napieciu do 1 kV
w PGE Dystrybucja S.A,,

3.6 Instrukcja uzytkowania samochodowego podnosnika koszowego podczas prac prowadzonych przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

3.7 Polecenie Stuzbowe Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja SA w sprawie toku postepowania przy
wystawianiu faktur za dopuszczenia przy realizacji robét przez firmy zewnetrzne.
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3.8 Wykaz os6b upowaznionych do wydawania polecen, dokonywania przetaczen i prowadzenia rozmow
ruchowych.

3.9 Wykaz oséb firmy wykonawczej upowaznionych do wykonywania okreslonych czynnosci przy
eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

4. ZAtACZNIKI

4.1 Zgtoszenie prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych SN i nN -zat.nrl,
4.2 Zgtoszenie prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych WN i stacjach WN/SN, SN/SN, - zat. nr 2,
4.3 Dzienny harmonogram prac -zat. nr3,

4.4 Wykaz oséb do wykonania prac eksploatacyjnych oraz prac w technologii pod napieciem
na urzadzeniach okreslonych w umowie/zleceniu. -zat.nr7.

5. SKROTY I DEFINICJE

Skroty uzyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

CO — Oddziatowe Centrum Dyspozytorskie
CD — Obszarowe Centrum Dyspozytorskie
GS - Departament Specjalistyczny

RE - Rejon Energetyczny

Definicje pojec uzyte na potrzeby niniejszego dokumentu:

Wykonawca, firma wykonawcza - osoba fizyczna lub prawna majaca podpisang z PGE Dystrybucja S.A.
umowe na wykonanie robét eksploatacyjnych lub inwestycyjnych.

6. POSTANOWIENIA

6.1 Kierowanie pracg zespotu firmy wykonawczej

1) Zespdt firmy wykonawczej podlega administracyjnie i organizacyjnie Kierownikowi firmy wykonawczej
a ruchowo (w zakresie koordynacji prac przy urzadzeniach elektroenergetycznych) koordynujgcemu.
Funkcje koordynujgcego sprawuje dyzurny dyspozytor Obszarowego lub Oddziatowego Centrum
Dyspozytorskiego zgodnie z przynaleznoscig eksploatacyjng urzadzen.

7. POSTANOWIENIA OPERATYWNO-RUCHOWE, WYKONYWANIE PRAC

7.1 Zespot firmy wykonawczej moze wykonywad prace na urzadzeniach energetycznych:
1) bez polecenia:

a) zwigzane z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz z ratowaniem urzadzen przed
zniszczeniem, z jednoczesnym obowigzkiem niezwtocznego powiadomienia wtasciwego
organu dyspozytorskiego o dokonanych czynnosciach,

b) dla ktérych warunki wykonania ustalono odrebnie na pismie,

2) na polecenie pisemne: pozostate prace zlecone na podstawie podpisanych uméw.

7.2 Wymaga sie, aby warunki organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
byty zgodne z postanowieniami Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach

Strona4z7




/>CE

PGE Dystrybucja S.A.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/01191/2024

elektroenergetycznych obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc.

Zespdt firmy wykonawczej powinien by¢ wyposazony w sprawny radiotelefon lub telefon komérkowy
i zobowigzany jest do utrzymania tacznosci z dyspozytorem.

Prace przy urzadzeniach energetycznych moga by¢ wykonywane przy zastosowaniu metod
i technologii uzgodnionych z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.

Wykonawca ma obowigzek zwrotu wypetnionego druku polecenia pisemnego na prace do
poleceniodawcy w terminie do 14 dni od daty wystawienia polecenia.

Prace planowe (inwestycyjne, remontowo-budowlane i eksploatacyjne) na sieci nN, SN i stacjach
SN/nN
nalezy wykonywaé na podstawie pisemnych uzgodnien w formie zgtoszenia prac (wzér stanowi

zatgcznik nr 1) sporzadzanych przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia jednorazowej pracy

planowej

lub awaryjnej, wykonawca wypetnia zatgcznik nr 1 i nie wypetnia zat. nr 3. Dla prac planowych

trwajacych kilka dni, wykonawca wypetnia zat. nr 1 podajgc date rozpoczecia i zakonczenia catosci

prac oraz wypetnia zat. nr 3. Do zgtoszenia Wykonawca dotgcza wypetniony zat. Nr 7.

7.6.1 Zgtoszenie z harmonogramem prac i wykazem oséb do wykonania prac Wykonawca sktada
w formie papierowej lub przesyta na adres poczty elektronicznej na sekretariat RE w terminie
okreslonym w zawartej umowie, a jezeli umowa terminu nie okresla to nie pdzniej niz 10 dni
po podpisaniu umowy na wykonanie prac.

7.6.2 Zgtoszenie wraz z harmonogramem podlegaja zatwierdzeniu przez koordynatora ds.
wytaczen
RE w uzgodnieniu z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim (CD).

7.6.3 Uzgodnienie zCD terminu wytgczen nalezy przeprowadzi¢ co najmniej 14 dni przed
planowanym wytgczeniem a dla prac dla ktérych nie jest wymagane wytaczenie urzadzen, na 3
dni robocze przed planowang pracg. Po uzgodnieniu koordynator informuje Wykonawce o
zatwierdzeniu zgtoszenia lub koniecznosci uzupetnienia dokumentéw lub zmiany terminu prac.

7.6.4 Po realizacji prac wtasciwe CD uzupetnia pkt. Ill.1 zgtoszenia (zatacznika nr 1) a nastepnie
przekazuje do Wydziatu Administracji i Logistyki celem wystawienia faktury za dopuszczenie.

Prace planowe (inwestycyjne, remontowo-budowlane i eksploatacyjne) na staciach WN/SN, SN/SN

i liniach 110kV nalezy wykonywacé na podstawie pisemnych uzgodnien w formie zgtoszenia prac (wzor

stanowi zatgcznik nr 2) oraz harmonogramu prac (wzor stanowi zatgcznik nr 3) sporzgdzanych przez

Wykonawce.

W przypadku zgtoszenia jednorazowej pracy planowej lub awaryjnej, wykonawca wypetnia zatgcznik

nr 2 i nie wypetnia zat. nr 3. Dla prac planowych trwajacych kilka dni, wykonawca wypetnia zat. nr 2

podajgc date rozpoczecia i zakonczenia catosci prac oraz wypetnia zat. nr 3 (harmonogram).

Do zgtoszenia Wykonawca dotgcza wypetniony zat. Nr 7.

7.7.1 Zgtoszenie z harmonogramem prac i wykazem oséb do wykonania prac Wykonawca sktada
w formie papierowe] lub przesyta na adres poczty elektronicznej, do osoby wyznaczonej
w umowie (Inspektora Nadzoru/Osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy) na wykonanie
prac w terminie okreslonym w zawartej umowie, a jezeli umowa terminu nie okreéla to nie
pozniej niz 10 dni po podpisaniu umowy na wykonanie prac.

7.7.2 Osoba wyznaczona sprawdza ztozone przez Wykonawce dokumenty (zat. nr 2,3) a nastepnie
przekazuje do wtasciwego centrum dyspozytorskiego (CO/CD).
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W przypadku potrzeby doprecyzowania szczegétow planowanych prac, CO/CD organizuje
spotkanie z udziatem Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz prowadzgcego eksploatacje
urzadzen.

7.7.3 Uzgodnienie z Oddziatowym Centrum Dyspozytorskim (CO) terminu wytgczen nalezy
przeprowadzié :
1) na dwa miesigce przed planowanym wytgczeniem dla obiektéw sieci koordynowanej
majgcej wptyw na prace elektrowni w Dobrotworze,
2) do siddmego dnia miesigca poprzedzajgcego miesigc w ktérym planowane jest rozpoczecie
prac dla obiektéw sieci 110kV koordynowanej,
3) dla pozostatych obiektéw co najmniej 14 dni przed planowanym wytgczeniem,
4) dla prac dla ktérych nie jest wymagane wytgczenie urzadzen na 3 dni robocze przed
planowang praca.

7.7.4 Zgtoszenie i harmonogram podlegajg nastepnie uzgodnieniu przez zaangazowane wydziaty.
Departament Specjalistyczny (GS) na etapie uzgodnien wyznacza poleceniodawce.
Po uzgodnieniu, zgtoszenie wraz z harmonogramem, trafia do osoby wyznaczonej w umowie
(Inspektora Nadzoru/Osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy), ktéra informuje
Wykonawce o uzgodnieniu zgtoszenia lub koniecznosci uzupetnienia dokumentéw lub zmiany
terminu prac.

7.7.5 Po realizacji prac wtasciwe centrum dyspozytorskie (CO, CD) uzupetnia pkt. lll.1 zgtoszenia

(zatgcznika nr 2), a nastepnie przekazuje do GS celem wystawienia faktury za wykonang

ustuge.

Uzgodnienia opisane w pkt. 7.6 i 7.7 nalezy prowadzi¢ w sposdb nie opdzniajgcy procesu realizacji
zadania (wskazana droga mailowa). Brak mozliwos¢ uzyskania wytgczen w terminie zapewniajgcym
realizacje zadania zgodnie z datg zaproponowang przez Wykonawce wymaga podania przyczyny
przez Co/cD.

Wytaczenia urzadzen w celu wykonania prac wyniktych z powodu awarii sieciowych wymagajg
zgtoszenia prac na zat. nr 1 lub zat. nr 2 lecz nie wymagajg zatwierdzenia przez koordynatora i moga
by¢ realizowane niezwtocznie.

Nie wymagajg zgtoszenia opisanego powyzej drobne prace wykonywane na terenie stacji WN/SN,
SN/SN dla ktérych nie jest wymagane wytgczenie urzadzen, np. drobne naprawy infrastruktury,
przeglady kominiarskie, instalacji wodno-kanalizacyjnych, systemdéw ochrony, koszenie trawy,
sprzatanie, roztadunek materiatéw. Warunki wykonania tej pracy powinny by¢ opisane w poleceniu
pisemnym lub ustalone odrebnie na pismie.

Polecenia na wykonanie prac zostang wystawione przez pracownikdw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Zamos¢ z uprawnieniami dozoru i pisemnie upowaznionych do wydawania polecen.

Przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do pracy przez pracownikédw PGE Dystrybucja S.A.
wykonywane jest za odptatnoscia zgodnie z zapisami umowy na wykonanie pracy. Optacie podlega
przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie do pracy bez wzgledu na fakt czy w ich zakres wchodzg
czynnosci tgczeniowe. Wysokosé optat za dopuszczenie okreslana jest analogicznie jak dla odbiorcy

wg aktualnej taryfy PGE Dystrybucja S.A. o ile umowa na wykonanie pracy nie stanowi inacze;j.

8. SAMODZIELNE DOPUSZCZANIE SIE DO PRACY ZESPOLOW FIRMY WYKONAWCZE)
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Zespotowi firmy wykonawczej zezwala sie na samodzielne przygotowanie strefy pracy i dopuszczenie

do pracy w nastepujacych przypadkach:

1) realizowane sg prace na liniach promieniowych, promieniowych odgatezieniach linii nN i SN oraz
stacjach SN/nN zasilanych promieniowo,

2) realizowane s prace polegajagcych na  wycince drzew i gatezi w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych nN i SN znajdujacych sie pod napieciem,

3) realizowane sg prace tylko na obwodach wtérnych (elementach sterujacych, zabezpieczeniach
lub elementach tgcznosci) urzadzen elektroenergetycznych nN lub SN a do przygotowania strefy
pracy nie jest konieczne wykonanie przetgczen na sieci nN lub SN, poza przypadkami okreslonymi
w pkt. 1. Powyzsze nie dotyczy linii WN oraz stacji WN/SN i SN/SN,

Osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego z zespotu firmy wykonawczej musi posiada¢ upowaznienie

do wykonywania czynnosci tagczeniowych i dopuszczenn wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Zamosé. Jezeli w trakcie dopuszczania wykonywane sg czynnosci dla ktorych istnieje obowigzek

wykonywania ich dwuosobowo, niezbedne jest posiadanie wymienionych wyzej upowaznien przez

co najmniej dwie osoby z zespotu firmy wykonawczej.

Nie zezwala sie na dokonanie przetgczen i przygotowanie strefy pracy bez nawigzania tacznosci

z koordynujgcym (dyzurnym dyspozytorem).

9. WYKONYWANIE PRAC W TECHNOLOGII POD NAPIECIEM

9.1

Zespdt firmy wykonawczej moze wykonywac prace na urzgdzeniach elektroenergetycznych do 1kV

metodg pod napieciem pod warunkiem spetnienia nastepujacych wymogdw:

1) wszyscy pracownicy zespotu bedg posiadaé odpowiednie kwalifikacje i spetnia¢ bedg wymogi
okreslone w odpowiednich w tym zakresie przepisach, za powyzisze odpowiada kierujacy
zespotem z firmy wykonawczej,

2) prace te bedg wykonywane na polecenie pisemne.

10. PRZYZNAWANIE UPOWAZNIEN PRACOWNIKOM FIRM WYKONAWCZYCH

10.1

10.2

Zasady nadawania upowaznien w zakresie wykonywania okreslonych czynnosci przy eksploatacji
urzgdzen elektroenergetycznych reguluje ,Zarzadzenie Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Zamo$¢ w sprawie nadawania kwalifikacji painstwowych oraz upowaznienn do pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych pracownikom PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ oraz
pracownikom firm zewnetrznych”.

Pracownicy firm wykonawczych powinni by¢ ujeci w wykazie oséb upowaznionych w zakresie
wykonywania okreslonych  czynnosci przy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych
zatwierdzonym przez Dyrektora Rejonu Energetycznego. Wykaz z chwilg podpisania przez Dyrektora
RE jest obowigzujgcy i przechowywany przez nieetatowego inspektora ds. BHP Rejonu
Energetycznego, kopie za$ znajdujg sie w Obszarowym Centrum Dyspozytorskim iw Wydziale

Utrzymania.
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