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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.
1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

Czes¢ 3 postepowania: Przebudowa sieci nN ze stacji ,,tukowa 2” w m. tukowa.
Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa nr UMJ/DYS/OZ/R1/26818/2022/WY.

1.2. Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy
po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe] zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiatéw czy
produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg autora dokumentacji, moze
wyrazic¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentaciji.

1.4. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiatéw czy
produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg autora dokumentacji, moze
wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.5. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania wykazu dokumentéw
potwierdzajacych ich réwnowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydajacego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.6.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatéw z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatéw z rozbiérek
nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.6.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbiorki.

1.6.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddw i materiatdéw uzyskanych z rozbiérki w formie tabelarycznej ze
wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.6.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich zwigzane z prowadzonymi
robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg odpadéw i materiatéw
uzyskanych z rozbiérki.

1.7. Termin wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.
1.8. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.

1.9. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.9.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowaq oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych, warunkami
terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég,
administracja - gminy, starostwa itp.).

1.9.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatgcznik nr 5 do SWZ.

1.9.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajacego warunkow (przedmiar robét nie stanowi
podstawy do wyceny oferty).

2. Termin realizacji zamoéwienia

2.1. 30.11.2025r. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

3. Miejsce realizacji zamoéwienia

3.1. tukowa.

4. Dostawy inwestorskie

4.1. Nie wystepuja.
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Gwarancja

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz z

zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag oraz zgodnie z projektem umowy
zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

Podwykonawstwo

. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

Wymagania dodatkowe

. W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatéw i atestéw na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiaréw, badan, nadzoréw, odbioréw z wytgczeniem odbioréw i nadzoréw wykonywanych przez
Zamawiajgcego.

7.1.4. Wpyptate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét na
posesjach wtascicieli dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen , wszystkich
wiascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacjg projektowa.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

7.1.6. Koszty dostarczenia materiatdw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatdow i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawa o odpadach.

7.1.8.  Wszelkie koszty zwigzane z rozbidrkg urzadzen i usunieciem powstatych odpadéw (m. in. zatadunku i
transportu).

7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét, drdg,
chodnikdéw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

7.1.10. Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych
itp.).

7.1.11. Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP.

7.1.12. Koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektéw zasilania tymczasowego, w
tym koszty zasilania agregatem pragdotwdrczym.

7.1.13. Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, ale
konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami prawa
oraz SWZ.

Szczegotowe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke celem wykonania
robét.

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami
wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robot (przewierty lub przepychy pod
nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem
wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu oraz otrzymac od wtasciciela terenu
potwierdzenie jakosci wykonania tych robdt wraz z okresem udzielonej gwarancji.

7.2.3. Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy uzgodni¢ na roboczo z RE numeracje urzadzen.

7.2.4. Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych.

7.2.5.  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewdw na trasie
linii.

7.2.6.  Zakres zamdwienia obejmuje rowniez koszty: dopuszczen do pracy — wytgczenie napiecia, przygotowanie
i likwidacja miejsca pracy, ponownego zatgczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajgcy
wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).
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Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegajg zwrotowi do magazynu Rejonu Energetycznego.
Wykonawca zadania zobowigzany jest wtasnym transportem dostarczy¢ zdemontowane materiaty do
magazynu Rejonu Energetycznego.

Roboty polegajgce na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania podlegajg
odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i uzyskania
pozytywnego odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru koncowego.

Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcow objetych zakresem przebudowy z
informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcow.

7.3. Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z wytgczeniem obiektu energetycznego

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.

7.3.8.

Zataczniki:

Koordynatorem w zakresie spraw dotyczgcych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z wyfgczeniem
obiektu energetycznego, jest:

Marcin Dudek tel. 84 6774038, email: Marcin.Dudek@pgedystrybucija.pl,

Stawomir Wawrzyszko tel. 84 6774039, email: Slawomir.Wawrzyszko @pgedystrybucija.pl,

Marcin Kaniewski tel. 84 6774035, email: Marcin.Kaniewski@pgedystrybucja.pl.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie
wytaczen (w zatgczeniu).

Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, nalezy wykonac¢ w technologii PPN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii).

Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania
sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego), lecz nie pdzniej niz 10 dni od daty
zawarcia umowy uzgodnic i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie wytaczenia spod napiecia
obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do spraw wytaczen.
Praca na linii na polecenie pisemne po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

Wytgczenia codzienne w dni robocze w godzinach 8:00 -18:00.

Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni przed wytgczeniem.

Wykonawca powinien dysponowaé potencjatem osobowym i sprzetowym pozwalajgcym na realizacje
zadania w tgcznym czasie ograniczen w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow okreslonym wyzej.
Zobowigzany jest rowniez dysponowac minimum trzema zespotami pracownikdéw do realizacji zadania.

0 Zatacznik 1.1 — Przedmiar robét.

0 Zatacznik 1.2 — Wstepny harmonogram wytaczen.
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Zat. nr 1.2

Wstepny harmonogram wytgczen

Przebudowa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej tukowa 2 na linie
kablowa

Maksymalny dopuszczalny czas ograniczen w dostawie energii dla odbiorcéw, tacznie w catym okresie realizacji
umowy wynosi 20:00 godz., zgodnie z ponizszg tabela.

Lp. Nazwa obiektu Szacowany czas ograniczen

1. Stacja 15/0,4 kV tukowa 2 — wymiana rozdzielnicy nN | 8:00 godz.

2. Linia nN ze stacji Stary tukowa 2 — obwéd nr 1a - stup | 2:00 godz.
nr 30 Lukowa 4

3. Linia nN ze stacji Stary tukowa 2a — obwdd nr 2 - | 2:00 godz.
Warsztat (Wenek)

4, Linia nN ze stacji Stary tukowa 2 — obwéd nr 4a - stup | 2:00 godz.
nr 19 Osrodek Zdrowia

5. Linia nN ze stacji Stary tukowa 15 — obwéd nr 2 - stup | 6:00 godz.
nr5 (dla potrzeb przebudowy stupa nr 16)

Razem 20:00 godz.
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