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T — Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/03173/2024
PGE Dystrybucja S.A.

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych pn. Roboty budowlane
elektroenergetyczne: RE Zamos$¢ — Zwierzyniec domki, Ptoskie 5; RE Przemysl — Wymiana rozdz nN Przemysl
148.

Czesc 1 postepowania: Przebudowa linii napowietrznej nN na kablowg zasilanej ze stacji transformatorowej
15/0,4 kV ,Zwierzyniec Domki”, przy ul. Lipowej, Miodowej, Kochanowskiego i Polnej w miejscowosci Zwierzyniec.

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robdt kazdego zadania okresla dokumentacja projektowa. Dokumentacja
projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana Wykonawcy po ztozeniu
oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiatéw czy
produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgodg autora dokumentacji, moze
wyrazic¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

1.4. W przypadku oferowania rozwigzan réwnowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania rownowaznosci oraz podania wykazu dokumentow
potwierdzajacych ich rownowaznosé takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

1.5. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1.5.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatow z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatow z rozbiérek nalezy
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.5.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbioérki.

1.5.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadéw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki w formie tabelarycznej ze
wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.5.4. Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe oséb trzecich zwigzane z prowadzonymi
robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg odpaddw i materiatéw
uzyskanych z rozbiorki.

1.6. Termin wykonania robé6t budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

1.7. Prace elektroenergetyczne w obszarze sieci nN, nalezy wykona¢ w technologii PPN (z uwzglednieniem ograniczen
technologii).

1.8. Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie wytgczen
(w zataczeniu).

1.9. Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
1.10. W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.10.1.Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych, warunkami
terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete, kategoria drég,
administracja - gminy, starostwa itp.).

1.10.2.Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego Zatgcznik
nr5 do SWZ.

1.10.3.Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw (przedmiar robdt nie stanowi
podstawy do wyceny oferty).
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Termin realizacji zamoéwienia

20.05.2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

Miejsce realizacji zaméwienia

. Zwierzyniec w wojewddztwie lubelskim, w powiecie zamojskim.

Dostawy inwestorskie

. Nie wystepujg dostawy inwestorskie.

Gwarancja

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz z

zamontowanymi urzgdzeniami, liczagc od dnia odbioru koncowego bez uwag.

Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca w Formularz Oferty jest zobowigzany

wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢ jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli podwykonawcy sg juz znani.

Wymagania dodatkowe

. W cenie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, w tym wymienione ponizej.
7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedfozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatow i atestéw na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiardéw, badan, nadzoréw, odbioréow z wytgczeniem odbioréw i nadzoréw wykonywanych przez
Zamawiajgcego.

7.1.4. Wyptate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robdt na
posesjach wiascicieli dziatek, na ktérych bedg wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen , wszystkich
wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzgdzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacja projektowa.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

7.1.6. Koszty dostarczenia materiatéw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego.

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatow i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawg o odpadach.

7.1.8. Wszelkie koszty zwigzane z rozbiorkg urzadzen i usunieciem powstatych odpadéw (m. in. zatadunku i
transportu).

7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robét, drég,
chodnikéw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

7.1.10.Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych
itp.).
7.1.11.Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP.

7.1.12.Koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektéw zasilania tymczasowego, w
tym koszty zasilania agregatem pradotwdrczym.

7.1.13.Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, ale konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami prawa oraz SWZ.

7.2. Szczegdtowe warunki realizacji zadania:
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Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntow o terminach wejscia na dziatke celem wykonania
robét.

Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami
wykonania planowanych robdét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw. W przypadku
zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowigzany
jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami
utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych ze spetnieniem wszystkich
dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu oraz otrzymac od wtasciciela terenu potwierdzenie jakosci
wykonania tych robé6t wraz z okresem udzielonej gwarancji.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy uzgodni¢ na roboczo z RE numeracje urzadzen.

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ swoim kosztem i staraniem wycinke gatezi oraz krzewéw na trasie
linii.
Zakres zamodwienia obejmuje rowniez koszty: dopuszczen do pracy — wytgczenie napiecia, przygotowanie i

likwidacja miejsca pracy, ponownego zatgczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfg PGE Dystrybucja S.A.).

Zerdzie typu E oraz konstrukcje ocynkowane podlegaja zwrotowi do magazynu Rejonu Energetycznego.
Wykonawca zadania zobowigzany jest wtasnym transportem dostarczy¢ zdemontowane materiaty do
magazynu Rejonu Energetycznego.

Roboty polegajgce na modernizacji instalacji odbiorczej zwigzane ze zmiang sposobu zasilania podlegaja
odbiorowi czesciowemu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia dokumentacji i uzyskania pozytywnego
odbioru przed zgtoszeniem pozostatych prac do odbioru koricowego.

Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ wykaz odbiorcow objetych zakresem przebudowy z
informacjg o aktualnym uktadzie zasilania odbiorcow.

7.3. Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z wyfaczeniem obiektu energetycznego

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.
7.3.5.

Zataczniki:

Koordynatorem w zakresie spraw dotyczgcych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z wytgczeniem
obiektu energetycznego, jest:

Stawomir Wawrzyszko, tel. 846774039, Slawomir.Wawrzyszko@pgedystrybucja.pl,

Marcin Dudek, tel. 846774038, Marcin.Dudek@pgedystrybucja.pl,

Marcin Kaniewski, tel. 846774035, Marcin.Kaniewski@pgedystrybucja.pl

Zamawiajgcy wymaga zasilenia odbiorcow z agregatu prgdotwdrczego, zgodnie ze wstepnym
harmonogramem wytaczen (w zatgczeniu).

Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania
sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajcego), lecz nie pdzniej niz 10 dni od daty
zawarcia umowy uzgodnic i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia
obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do spraw wytgczen.

Praca na linii na polecenie pisemne po wytaczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

Harmonogram wyfaczern Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co najmniej
14 dni przed wytaczeniem

o Zatacznik 1.1 — Przedmiar roboét.

o Zatacznik 1.2 — Wstepny harmonogram wytaczen.
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Zatgcznik 1.2

Wstepny harmonogram wytaczen

Przebudowa linii napowietrznej nN na kablowg zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,,Zwierzyniec

Domki”, przy ul. Lipowej, Miodowej, Kochanowskiego i Polnej w miejscowosci Zwierzyniec.

Maksymalny dopuszczalny czas ograniczen w dostawie energii dla odbiorcéw, tgcznie w catym okresie realizacji
umowy wynosi 12:00 godz., zgodnie z ponizszg tabela.

Lp. Nazwa obiektu Szacowany czas ograniczen
1. Przebudowa linii nN ze stacji Zwierzyniec Domki — | 4:00 godz.

obwad kier. stup nr 1
2. Przebudowa linii nN ze stacji Zwierzyniec Domki — | 3:00 godz.

obwdd kier. stup nr 11
3. Przebudowa linii nN ze stacji Zwierzyniec Domki — | 5:00 godz.

obwdd kier. stup nr 16

Razem 12:00 godz.
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