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Do uzytku wewnetrznego
Zalgcznik nr 1 do wniosku zakupowego

,EW Porgbka - Modernizacja betonéw oraz krat wlotowych ujecia gornego - projekt”

1. Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz
z projektem technicznym (wykonawczym), modelem 3D modernizacji ujgcia gornego
w Elektrowni Wodnej Porgbka [dalej EW Porabka)]. Dokumentacja projektowa bedzie zawierac
niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia administracyjne, kosztorys inwestorski, przedmiar
robot, plan BIOZ. W przedmiocie zaméwienia zawiera si¢ réwniez uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe i pozwolenia wodnoprawnego oraz sporzadzenie specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych [dalej ST]. ST bedzie szczegblowo
okresla¢ wymagania dotyczace technologii, jakosci wykonania robét jak i wlasciwosci
materiatéw budowlanych oraz warunki ich odbioru. Dokumentacja projektowa ma spelnia¢
warunki niezbedne do przeprowadzenia przetargu w $wietle USTAWY z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych w wersji obowiazujacej na dzien ztozenia dokumentacji
projektowej. W szczegélnosci dokumentacja powinna zapewnia¢ szacowang wartos¢
przedmiotu zaméwienia, w ujeciu zgodnym z ustawa, celem okreslenia wlasciwego rodzaju
zamo6wienia (dostawa / ustuga / robota budowlana).

2. Ogolny opis elektrowni

EW Porabka nalezacg do PGE Energia Odnawialna S.A. znajduje si¢ w wojewodztwie $laskim,
na terenie powiatu zywieckiego w gminie Czernichéw. Zapora wodna przegradza doling rzeki
Soly w 32+300 km jej biegu, tworzac Jezioro Migdzybrodzkie (Zbiornik Wodny Porabka).
Zapora zaliczana jest do I klasy waznosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. nr 86 poz. 579).
Jest to zapora betonowa typu cigzkiego, o wysokosci ok. 38,0 m, o dtugosci w osi korony zapory
ok. 260,0 mb, podzielona dylatacjami na 18 sekcji.

U podnéza zapory zostala zbudowana elektrownia wodna Porabka, uruchomiona w 1953 r.
Na jej wyposazeniu znajduja si¢ dwa jednakowe hydrozespoly z turbinami typu Kaplana i jeden
mniejszy hydrozespél z turbing typu Francisa, o lacznej mocy instalowanej 12,5 MW,
przy projektowanym spadzie nominalnym 21,0 m oraz przelyku 64,8 m3/s. Woda do turbin
typu Kaplana doprowadzana jest rurociggami o $rednicy 3250 mm, na ktérych przed wlotem
do stalowej spirali zainstalowane sa zawory motylowe o tej samej Srednicy DN3250
(HZ-1 i HZ-3), za$ do turbiny typu Francisa po redukcji srednicy rurociggu z DN3250
konfuzorem stalowym - rurociggiem o §rednicy 1000 mm wyposazonym w zawdr motylowy
DN1000 (HZ-2).

Elektrownia wodna Porabka figuruje w wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw.
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3. Opis stanu istniejacego

Ujecie wody do rurociggéw turbinowych znajduje si¢ w betonowej budowli wysunigte]
do Zbiornika przed betonowy korpus zapory wodnej (obejmuje trzy sekcje korpusu zapory).
W czeéci podwodnej znajdujg sie trzy wloty zabezpieczone kratami, prowadzace wode
do trzech turbin. Trzy $wiatla wlotowe posiadaja szeroko$¢ ok. 6,8 a ,prog” wlotu
zlokalizowany jest na rzednej 308 m n.p.m. (NNP dla ZW Porabka wynosi 320,09 m n.p.m.)
Dalsze odcinki wlotu stanowia dwuotworowe komory zamknieé zastawkowych, kazda
w $wietle o szerokosci 2,9 m i wysokosci ok. 5,2 m, ktéra nastepnie stopniowo zmienia ksztakt
na rurowa derywacje o Srednicy 93,25 m. Obok wlotéw po stronie prawej w filarze znajduje
sie szyb urzagdzen do pomiaru poziomu wody gornej.

W czesci nadwodnej nad ujeciem w poziomie korony zapory znajduje si¢ pomost
eksploatacyjny (strop komory ujecia), o wymiarach ok. 5,0 x 33,0 m, oddzielony betonowa
balustrada od korony zapory, ktérg przebiega droga powiatowa. Wejscie oraz wjazd umozliwia
osadzona w $ciance dwuskrzydlowa bramka stalowa oraz furtka. Wzdluiz pozostalych
3-ch krawedzi od strony wody pomost jest zabezpieczony balustradg ochronng.

Wzdluz pomostu porusza si¢ po szynach przejezdna czyszczarka krat wlotowych
z zamontowanym mechanizmem wyciggowym zastawek na wlotach do upustow
oraz obstlugujaca zastawki remontowe uje¢ do rurociggéw. Obydwie szyny torowiska
sg zaglebione w bruzdach pozostawionych w konstrukcji plyty stropowej pomostu, ktére
sa odwadniane w koncowej czg$ci rzygaczami stalowymi wystajagcymi poza szczytowsa $ciang
ujecia wody.

Nawierzchnia pomostu w ubiegtych latach byla zmodernizowana — na plaszczyznie poziomej
stropodachu oraz pokrywach lukéw wykonano posadzke kwarcowa, stanowigcg zabezpieczenie
antyposlizgowe, a dylatacje stropodachu wypelniono materialem trwaleplastycznym
oraz zamontowano balustrady ochronne wzdhuz krawedzi budowli GUW, wykonane z TWS

tworzywa sztucznego wzmacnianego wiéknem szklanym.
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4. Ocena stanu istniejacego

4.1 Gérna powierzchnia ujecia wody

Zdjecie 1. Nawierzchnia stropodachu ujgcia wody.

Nawierzchnia stropodachu ujecia wody zostata zmodernizowana w 2020r, wykonano posadzke
kwarcowa stanowigcg dobre zabezpieczenie antyposlizgowe, a dylatacje stropodachu
wypehiono materiatem trwale plastycznym.

Suwnica peligca funkcje czyszczarki krat oraz obstugujaca luki zamknig¢ remontowych
porusza sie¢ po stalowych torach wzdluz stropodachu. Tory wraz z czterema odbojami
na koficach oraz okuciami krawedzi zostaly w ramach remontu oczyszczone i zakonserwowane,

a do ich krawedzi przyspawano rynienki do odprowadzania wody. Poprawiono mocowania

SZyn.
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Zdjecie 3. Ujecie wody - obydwie szyny toru suwnicy.

Zdjecie 4. Ujecie wody — odbdj na torze suwnicy

Zdjecie 5. Zblizenie na szyny toru suwnicy.
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Na obszarze powierzchni roboczej od strony betonowego parapetu znajduje si¢ 6 lukow
zastawek remontowych. Przykryte sa one pokrywami wypelnionymi betonem o nawierzchni
z posadzki kwarcowej, ktérych obramowania stalowe nie nosza znamion korozji.
Na powierzchni stropodachu nie tworzg si¢ zastoiska wody — $wiadczy to o prawidiowym
wyprofilowaniu nawierzchni. Woda wplywajaca do zaglebien szyn, plynac jedng ze stron szyny
(zaglebienie okute blachg) odprowadzana jest za pomocg stalowych rzygaczy wysunigtych

poza zarys $ciany budowli.

Zdjecie 6. Ujecie wody - wylot odwodnienia; szyny czyszczarki z elektrowciggiem.

Zdjecie 7. Ujecie wody - pokrywy lukéw zastawek remontowych

Podczas remontu nawierzchni ujecia zamontowana zostala takze nowa konstrukcja balustrady

ochronnej wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na korozjg.
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Zdjecie 8. Ujecie wody - barierka od strony wody gornej

Zdjecie 9. Betonowa $cianka zwienczona stalowym pochwytem oddziela powierzchnig
robocza ujecia wody od ciggu komunikacyjnego na koronie zapory, petnige funkcje

balustrady ochronne;j.
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Zdjecie 10. Ujecie wody - parapet widziany ze strony ujgcia wody

Na powierzchni $cianki widoczne sa liczne obtluczenia betonu, pokryty jest siecig zarysowan
i spekafi. Takze powloka malarska betonu miejscami tuszczy si¢ pozostawiajac na wierzchu
nieestetyczne plamy surowego betonu. Dylatacje pozostawione pomiedzy sekcjami Scianek
wymagaja naprawy wraz z powierzchniowg naprawg $cianek. Pochwyt réwniez nosi liczne lady

korozji w miejscach zniszczonej powloki malarskiej.

D il | el
Zdjecie 11. Ujecie wody — slady napraw parapetu

Na wysokosci ujecia wody cigglos¢ betonowej balustrady od strony wody gornej jest przerwana
w dwéch miejscach. W wewnetrznym licu betonowej balustrady od strony jezdni zamontowano
na zawiasach furtke oraz dwuskrzydlows brame, umozliwiajagc wejscie oraz wjazd
na stropodach. Wszystkie trzy skrzydla nosza wyrazne §lady korozji i wymagaja gruntowne;j
naprawy lub wymiany. Skorodowane konstrukcje powodujg powstawanie przebarwien

na szorstkiej nawierzchni stropodachu po opadach atmosferycznych.
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Zdjecie 12. Ujecie wody - furtka wejsciowa
4.2 Powierzchnie pionowe czesci nadwodnej ujecia

Przeprowadzony remont w 2020 dotyczy! wylacznie gérnej powierzchni ujecia wody, pionowe

plaszczyzny betonéw nie wchodzily w zakres prac.

Zdjecie 13. Zewngtrzne powierzchnie betonéw ujgcia.
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Zewnetrzne powierzchnie betonéw ujecia powyzej zwierciadla wody w jeziorze noszg Slady
powierzchniowych uszkodzefi typowych dla budowli hydrotechnicznych znajdujacych
si¢ w trudnych, wielokrotnie zmiennych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie betonowe
budowli podlegaja wszelkim niesprzyjajacym wplywom atmosferycznym: opadom deszczu
i éniegu, pelnemu nastonecznieniu oraz najbardziej szkodliwymi - wielokrotnie zmiennymi
temperaturami zmieniajgcymi si¢ w ciggu doby, szczegdlnie w okresie przedwiosnia
oraz w okresie jesienno-zimowym. Dobowa réznica temperatur powietrza w okresie
zimowo- wiosennym moze dochodzi¢ do kilkudziesieciu stopni Celsjusza, gdy po nocnych
mrozach powierzchnie usytuowane od strony potudniowej zostana nagrzane w pelnym stoficu.
Powtarzajace si¢ zamarzniecia i silne rozgrzania powierzchni w cyklu dobowym moga
nastepowac wielokrotnie.

Na scianach widoczne sa liczne spekania, dostrzezone w gémej czesci konstrukcii.

Zdjecie 14. Ujecie wody — $ciana od strony zbiornika
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Zdjecie 15. Ujecie wody. Peknigcie pionowe biegnace przez cala wysokos¢ czesci nadwodnej

Sciany.

Budowla jest réwniez dotknieta wadami natury estetycznej, ktore polegajg na przebarwieniach

betonéw wywolanych wyptywem wody opadowej spod skorodowanych konstrukcji stalowych

obramowan krawedzi stropu oraz wysigkéw wapiennych.
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Zdjecie 16. Ujecie wody - zaciek rdzy na scianie odwodnej pod obramowaniem krawedzi

nawierzchni.

Zdjecie 17. Ujecie wody — peknigceia i zacieki rdzy na $cianie.
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Zacieki rdzy widoczne na $cianach pochodza ze skorodowanych elementéw stalowych
znajdujacych si¢ na koronie ujecia przed wykonaniem remontu nawierzchni. Podczas remontu
wiekszo$é skorodowanych elementéw zostata wymieniona lub zabezpieczona powierzchniowo
powloka malarska.

Cala konstrukcja ujecia wody podzielona jest na trzy sekcje oddzielone od siebie dwoma
dylatacjami. Wypekienie dylatacji §ciany wykruszylo si¢ i nie pelni juz funkcji blokady przed
wsiakajaca do wnetrza konstrukeji woda i jej erozyjnym dzialaniem, szczegélnie w warunkach

trwania mrozow.

Zdjecie 18. Wykruszone wypelnienie dylatacji $ciany.

Podczas modernizacji budowli wlotowej bedzie potrzeba naprawy wszystkich wymienionych

wyzej wad betonu.
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4.3 Powierzchnie pionowe czesci podwodne] ujecia

Gloéwne spostrzezenia dotyczace stanu podwodnych betonow budowli ujgcia wody, w oparciu

o wykonane dotychczas przeglady nurkowe sg nastepujgce:

¢ stalowe progi i prowadnice zamknig¢ remontowych s3 silnie skorodowane oraz odspojone
od betonu w ktérym powinny by¢ szczelnie zabetonowane. Stosunkowo duze istniejgce
ubytki betonu wzdhuz prowadnic moga w przypadku ich dalszej destrukcji mogg utrudnia¢
odwodnienie rurociggéw naprowadzajacych wodg na turbiny,

e betonowe filary rozdzielajace poszczegdlne komory wlotowe sg spekane, o nieregularnym

przebiegu rys; ubytki betonéw dochodzac do 8 cm glebokosci,

Zdjecie 19. Ujecie z podwodnych ogledzin betonow.

e poziome szwy robocze na fazach betonowania posiadajg gtgbokie ubytki,
e na wlocie do HZ-3 ubytki w betonie sg glebokie na cata grubos¢ $ciany, o szacunkowe;j

zmiennej rozwarto$ci dochodzacej do kilkunastu cm,
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Zdjecie 20. Ujecie z podwodnych ogledzin betonéw.

e na wlotach do HZ-2 stwierdzono duzg ilo$¢ nanoséw zalegajacych na dnie, zaslaniajacych
progi zamkni¢é remontowych,

e obydwa wypelnienia dylatacji pomiedzy blokami betonéw, w strefie wahan lustra wody
sg calkowicie nieszczelne,

e zauwazono ubytki betonu na $cianach oddzielajacych wloty do poszczegélnych komér,

Zdjecie 21. Ujecie z podwodnych ogledzin betondw.
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e stan techniczny podwodnych betonéw w nizszych strefach jest czgsciowo zamaskowany

gruba warstwg kolonii malzy.

Zdjecie 22. Ujecie z podwodnych ogledzin betonow.

Analizujac dost¢pne materialy filmowe wraz z opisem sporzagdzonym przez nurka mozna
stwierdzi¢, ze podwodne betony ujecia gérnego nosza S$lady glebokich uszkodzen,
charakterystycznych dla tego typu masywnych konstrukcji wzniesionych ponad pét wicku
temu, stale zanurzonych w wodzie:

e poziome liniowe wzery w betonowym masywie, o glebokosci dochodzacej do kilkunastu
cm, powstale na fazach betonowania, na skutek braku wiasciwego przygotowania
powierzchni betonu przed wznowieniem betonowania,

e poziome liniowe wzery w betonowym masywie o glebokosci rzgdu 10+15 cm, powstajgce
wzdluz linii nieszczelnego polaczenia desek szalunkowych, na skutek wycieku z mieszanki
betonowej ulozonej w szalunku wody zarobowej inicjujacej proces wigzania cementu,
co prowadzi do p6zniejszego wykruszenia niezwiazanego drobnego kruszywa,

e raki i ubytki betonu o glebokosci do ok. 8 cm powstalych podczas zbyt slabego
zageszczenia betonu i pozniejszego wykruszenia si¢ ziaren kruszywa z niedostatecznie
zawibrowanego betonu, wylugowane powierzchniowo drobne kruszywo z plaszczyzny
betonu, rozsortowanie kruszywa w betonie na skutek zrzucania mieszanki betonowej
z duzej wysokosci bez uzycia leja, powodujac niewystarczajace zwigzanie i p6zniejsze
wypadanie grubszego kruszywa,

¢ obtluczone krawedzie betonu powstajgce czgsto w trakcie rozbiorki szalunkdw.
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Generalnie mozna ocenié stan techniczny podwodnych betonéw wiezy ujgcia od strony jeziora
jako nieakceptowalny, nie stanowiacy bezposredniego zagrozenia dla monolitycznego obiektu
jakim jest budowla ujecia wody, ale wymagajacy podjgcia dzialan remontowych
dla powstrzymania dalszej destrukcji istniejacych wad betonu. Prace te musza by¢ skorelowane
z robotami branzy mechanicznej dotyczacymi wymiany krat wlotowych (ze wzglgdu na bardzo
zly stan techniczny istniejacych konstrukeji krat) i osadzenia nowych progéw na wlotach
dla zapewnienia mozliwosci skutecznego odwodnienia rurociggéw wlotowych za pomoca

zastawek remontowych.

Nalezy takze zauwazyé, Ze oprocz opisanych wad podwodnych betonéw, prawdopodobne
jest istnienie jeszcze innych wad o podobnym charakterze, ktére s3 obecnie zamaskowane

osadami, nanosami, naro$lami oraz strefami kolonii malzy.

44 Kraty

Kraty wlotowe zamocowane sa na $cianie czolowej ujecia (na oknach wlotowych). Na kazdym
oknie wlotowym znajduje si¢ komplet krat skiadajacy si¢ z segmentoéw. Wymiary segmentow
uzaleznione sa od umiejscowienia danego segmentu. Kraty oparte s3 o prég oraz o belki
podkratowe i $ciane czotowa. Belki podtrzymujace kraty posiadajg przekrdj eliptyczny. Kazdy
segment przymocowany jest $rubami w dolnym i gérmym progu. Kraty zbudowane

s z pionowych plaskownikéw stalowych 12 mm w odpowiednim rozstawie (przeswit 60 mm).

Zdjecie 23. Widok na Gorme Ujgcie wody w Elektrowni Wodnej Porgbka. Widoczne sg kraty

wlotowe.
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Charakterystyczne rzedne:

e rzedna progu na wlocie do ujecia (dolna krawedz krat) 308,00 m n.p.m.

e rzegdna gornej krawedzi krat 316,460 1 313,642 m n.p.m

Kraty sa w stanie zdegradowanym (przekroje belek podporowch konstrukcji segmentow krat
sa zapewnione). Wybrakowana jest drewniana oplywka poprzecznych podpér segmentow krat.
Znaczna cze$¢ krat pokryta jest zanieczyszczeniami — konary, galezie, Smieci.

Kraty s3 w bardzo ztym stanie i nalezy je wymienié¢ na nowe. Belki krat wlotowych réwniez

nalezy wymieni¢ w calosci.

Rysunek 1. Wycinek z projektu archiwalnego obrazujgcy przekrdj gérnego ujecia wody.
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Zdjecie 24. Ujecie z podwodnych ogledzin betonéw- kraty wlotowe.

HZ-3.

Stalowy elementina ktorym'opieraja sie kraty.

v

4 il - :
Zdjecie 25. Ujecie z podwodnych ogledzin betonéw. Belka podporowa krat wlotowych
(widoczne brakujace elementy).
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4.5 Czyszczarka krat/suwnica do obstugi zamknieé remontowych

Urzadzenie widoczne na zdjeciach ponizej zamontowane jest na gérnym ujeciu wody do turbin
EW Porabka. Przeznaczone jest do usuwania zanieczyszczef gromadzonych na kratach
wlotowych. Jego eksploatacja jest sporadyczna celem usuwania zanieczyszczeh z krat
wlotowych. Do wykonywania prac oczyszczajacych wlotéw konieczne jest réwniez
zaangazowanie ekipy nurkéw. W ramach przedmiotowej oceny stanu, zaleca si¢ demontaz
i usuniecie istniejacego urzadzenia. Pozwoli to na zainstalowanie nowej czyszczarki krat
wlotowych. Zostang uwzglednione réwniez niezbgdne prace towarzyszace zwigzane

z wymiana torowiska, zamontowaniem nowych krat wlotowych i nowych zamknigé

remontowych.

Zdjecie 26, 27. Czyszczarka krat wlotowych i jej charakterystyczne wyposazenie

dzwigowo — transportowe

Stan techniczny nalezy okresli¢ jako bardzo zly i wskazana jest wymiana na urzadzenie innego
typu, lepiej dopasowane do warunkow ujecia panujgcych w EW Porgbka.

Urzadzenie jako czyszczarka krat jest wykorzystywane w ograniczonym zakresie, ze wzgledu
na niska skuteczno$é. Ujecie wody jest glebinowe i w normalnej eksploatacji nie ma
koniecznodci biezacego usuwania zanieczyszczef. Czyszczenie prewencyjne wykonywane
jest 1 raz w roku. Jednak okresowo po duzych wezbraniach wody to obecna czyszczarka
nie jest w stanie usungé powazniejszych zanieczyszczen z kraty wlotowej i konieczne

jest uzycie ekipy nurkowe;j.
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Druga funkcja urzadzenia - demontaz segment6ow krat/obshuga zastawek wody gérnej oceniana
jest réwniez negatywnie. Nieréwne nawijanie si¢ liny na bgben powoduje klopoty

z ukosowaniem belki chwytakowej, co skutkuje jej blokowaniem w prowadnicach.

4.6 Zamkniecia remontowe i betonami i prowadnicami

Ujecia EW Porgbka posiadaja w strefie wlotowe;j trzy $wiatla oddzielone filarami. Zamknigcie
wlotu stanowia dwie niezalezne wneki (kazda ma $wiatlo szerokosci 2,9 m i wysokosci
5,12 m) o stalowych okuciach na plaskie zastawki/szandory. Zamknigcia wyposazone
sa w zaczepy do manewrowania przy wyréwnanych poziomach wody po obu stronach
(przed i za szandorami). Ujgcie wyposazone jest w komplet 6 sztuk zastawek/szndorow, ktore
stanowia zamkniecie 1 wlotu kanatu energetycznego. W czasie normalnej eksploatacji
elektrowni, zamkniecia sg sktadowane w gérnym polozeniu wnek.

Konstrukcje zamknigé sa w bardzo ztym stanie. Prowadnice i elementy mocujace wykazuja
duze zuzycie. Wystepuja z tego powodu przecieki wody po opuszczeniu zamknig¢ na prog
dolny, ktorych wyeliminowanie wymaga prac doszczelniajacych z udzialem nurkéw. Betony
prowadnic zastawek posiadaja spekania oraz liczne raki, szczegélnie duze ubytki w betonie
na styku ze stalowym okuciem. Stan taki grozi silnym przenikaniem wody przez beton w chwili
zastawienia szandoréw i odwodnienia rurociggéw derywacyjnych. Stan oku¢ oraz mocowan
jest w bardzo ztym stanie. W stanie duzego zuzycia i silnej korozji s3 stalowe prowadnice
zamknieé, osadzone w betonie. Stan prowadnic kwalifikuje je do wymiany. Same zastawki
bedace konstrukcja nitowana maja juz ponad p6t wieku i ich stan pomimo przeprowadzanych
przegladow i doraznych napraw jest niezadawalajacy w aspekcie dalszej eksploatacji
i bezpieczenstwa. Wszystkie te problemy sprawiaja, ze operacja zakladania, uszczelniania,
a pozniej demontazu zastawek wody gornej jest operacja trudng do wykonania i niejednokrotnie
wymaga interwencji ekipy nurkowe;.

Instalacja obejsciowa zastawek wody gormej (do nawadniania rurociggéw) jest na stale usunigta
i zabetonowane rurociggi DN400 mm. Nawadnianie realizowane jest przez uklad kolektorowy
rurociagow GRP DN250 mm na hali rurociagéw przy budynku elektrowni. Nawadnianie
odbywa si¢ rurociagiem/lacznikiem z innego hydrozespolu. Rozwigzanie to sprawdza
sie w eksploatacji. Na gérnym ujeciu wody jest tylko jeden komplet zastawek, z tego wzgledu
w jednym czasie mozna odwodni¢ tylko jeden rurocigg, pozostale pozostaja nawodnione.
Nawadnianie rurociagami o $rednicy DN400 mm zostalo celowo usunigte — obecnie

nie funkcjonuje.
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5. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

« kompletny projekt budowlany uzgodniony w zakresie przepisow ppoz. wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe,

« uzyskanie wszelkich innych wymaganych decyzji/pozwolenn administracyjnych
w szczegolnosci pozwolenia wodnoprawnego, zgody Konserwatora Zabytkow, zajgcia pasa
drogowego etc..

»  projekt techniczny (wykonawczy) — dla wszystkich branz,

model 3D,

+ niezbedne opinie, uzgodnienia z organami administracji publicznej w szczegélnosci
w zakresie pozwolenia na budowe, pozwolenia wodnoprawnego, zaj¢cia pasa drogowego,
Konserwatora Zabytkéw etc.

»  przedmiar robot,

»  kosztorys inwestorski,

+ plan BIOZ,

+  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

Projekty nowych elementéw musza byé wykonane z uwzglednieniem zabytkowego
charakteru budowli oraz zgodne z wytycznymi Konserwatora Zabytkow.

Rozwigzania muszg spelnia¢ warunki obowiazujacych przepisow BHP, pracy przy
urzadzeniach energetycznych, w tym do pracy na wysokosci i w poblizu wody — prace przy
otwartych lukach, przy krawedzi ujecia. Projektant opisze sposoby zabezpieczenia przed
upadkiem oraz uwzgledni wyposazenie ujgcia w wymagany system ratunkowy i asekuracyjny.

Wykonawca dla wszystkich elementow wchodzacych w sktad zadania wyda oznaczenia
w systemie kodowym RDS-PP oraz wykona specyfikacje sposobu oznakowania fizycznego
w postaci tabliczek lub zawieszek z materiatu nierdzewnego. Wybrany system oznaczen
zostanie uzgodniony z zamawiajagcym. Wykonawca na etapie projektu uzgodni
z Zamawiajacym ksiege kodéw oznaczen.

W ramach projektu zostanie uwzgledniony system zabezpieczenia obiektu przed dostgpem
0s6b postronnych i wandalizmem w szczegoélnosci obejmujgcy system CCTV, system
powiadamiania glosowego, o$wietlenie, oznakowanie ostrzegawcze inne zabezpieczenia

fizyczne.
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5.1 Brania konstrukcyjno-budowlana, hydrotechniczna

W branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz hydrotechnicznej przewiduje si¢ do wykonania:

Roboty modernizacyjne — $cisle powigzane z innymi branzami, majace na celu dostosowanie

istniejacych budowli do planowanych zmian wyposazenia technologicznego.

W ramach tych robét zostanie wykonana opisana ponizej wymiana torowiska czyszczarki
oraz prace betonowe zwigzane z wymiang krat wlotowych do rurociagéw derywacyjnych

wraz z progiem i belkami podpierajgcymi oraz z wymiana prowadnic zastawek remontowych.

Roboty remontowe (naprawcze) - w ramach planowanej modernizacji, ktérych wykonanie
jest niezalezne od innych branz, obejmuja swoim zakresem naprawy konstrukcji betonowych
oraz konstrukcji stalowych w celu przywrécenia lub utrzymania dobrego stanu technicznego
oraz zabezpieczenia przed procesem degradacji.

Prace te obejmuja cato$¢ budowli ujgcia wody w obrebie trzech sekcji korpusu zapory zar6wno
w cze$ci nadwodnej jak i podwodnej. Zakres prac remontowych powinien by¢ wynikiem
szczegblowej inwentaryzacji stanu betonéw i wyposazenia z wykonaniem przegladu

nurkowego (przeglad nurkowy nalezy wykona¢ w ramach prac projektowych).

Technologia wykonania robét powinna by¢ tak dobrana aby umozliwiala funkcjonowanie
Elektrowni Wodnej Porgbka (praca dwoma hydrozespolami) tzn. zaprojektowanie
konstrukeji tymczasowej pozwalajacej na zamknigcie jednego z wlotéw, jego odwodnienie
i wykonanie prac ,na sucho”. Konstrukcja powinna byé¢ mozliwa do przeniesienia
nastepnie na pozostale wloty. Pozwoli to na ograniczenie zakresu prac nurkowych dla

ktorych wymagany jest postéj elektrowni.

Zestawienie robdt modernizacyjno-remontowych

1) Pomost eksploatacyjny
Roboty remontowe beda obejmowaé betonowa balustrade w obrgbie budowli ujgeia wraz
z furtka i z bramka wjazdowa, oddzielajace powierzchnig¢ roboczg ujecia wody od jezdni
i chodnikéw znajdujgcych sie na koronie zapory.
- $cianka betonowa - oczyszczenie, naprawa ubytkéw betonu, zabezpieczenie

powierzchni betonu, odtworzenie powlok malarskich ,
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- Wykonanie nowej bramy umozliwiajacej swobodny dostgp do nowego wyposazenia
ujecia oraz mozliwos¢ transportu zanieczyszczef lub remont istniejacej konstrukeji —
forma furtki do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow.

- torowisko czyszczarki — w zwigzku z wymiang czyszczarki krat szyny do usunigcia
w catosci — wyciecie istniejacych szyn posadowionych na poduszce betonowe;j
w bruzdach pozostawionych w betonach konstrukcyjnych betonowej plyty pomostu,.
posadowienie nowych szyn na wylewce betonowej i zakotwienie kotwami wklejanymi.

- wykonanie nowej nawierzchni na calej powierzchni plato uwzgledniajgcej réwniez
piony od strony odwodne;j.

- wykonanie nowych dostgpow do wnek konstrukcji zapory oraz do przestrzeni za
kratami wyposazone w odrebne wlazy i komunikacje.

- nowe systemowe obarierowanie wykonane z materiatu GRP dostosowane do nowego

wyposazenia.

2) Powierzchnie $cian stale zanurzone w wodzie — wymagaja wykonania nastgpujacych robot:

naprawa ubytkéw i uszkodzen betondéw oraz wad wykonawczych powstatych podczas
betonowania konstrukcji, szczegdlnie na potaczeniach faz betonowania,
- wykucie i odtworzenie betonéw wtoérnych wzdhuz prowadnic zastawek i progow
- naprawa betonéw za kratami na wlocie do rurociggéw doprowadzajgcych wokot
kolnierza usztywniajacego rurociag,
- prace betonowe zwigzane z wymiang krat wlotowych — odkucia i naprawy betonéw,
- naprawy betonowych filaréw rozdzielajacych w miejscach stwierdzonych ubytkow,
- naprawy poziomych szwéw roboczych,
- naprawy dylatacji pomiedzy blokami betonow.
- naprawa studni pomiarowej wraz z wykonaniem dodatkowego okna wlotowego
na wyzszej rzednej (istniejace okno wlotowe ulega zanieczyszczeniu mulem
i galeziami)
Jezeli zajdzie taka konieczno$é, prace w obrebie wlotow do ujecia nalezy poprzedzi¢
wykonaniem niezbednych prac czyszczenia dna i przedpola z zalegajacy galezi i namuléw,
ktorych zakres zostanie okreslony podczas wykonywania projektu.
3) Powierzchnie $cian stale zanurzone w wodzie. Prace te bgdg dotyczyly:
- ubytkéw i uszkodzefi betonéw oraz wad wykonawczych powstalych podczas

betonowania konstrukcji, szczegélnie na potaczeniach faz betonowania,
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- betonéw wtérnych wzdhiz prowadnic zastawek i progéw — odkucie zdegradowanych
betonéw, zaszalowanie i ponowne zabetonowanie wymienianych elementéw stalowych
prowadnic i progéw metoda podwodna z wuzyciem mieszanki betonowe]
samozageszczajace;j,

- naprawa betonéw za kratami na wlocie do rurociagéw doprowadzajgcych wokot
kolnierza usztywniajacego rurociag,

- prace betonowe zwigzane z wymiana krat wlotowych — odkucia i naprawy betonéw,

- naprawy betonowych filaréw rozdzielajacych w miejscach glgbokich ubytkow,

- naprawy poziomych szwow roboczych,

- naprawy betonéw od zastawek do dylatacji z i polgczenia budowli ze stalowymi
rurociggami dolotowymi w korpusie zapory

- naprawy dylatacji pomigdzy blokami betonéw w tym réwniez na polgczeniu budowli
ze stalowymi rozciagami dolotowymi w korpusie zapory.

- Przeglad i uzupehienie betonéw w zakresie obszaréw unieczynnionych instalacji

baypass.

5.2 Branza mechaniczna

5.2.1 Kraty wlotowe
Kraty wlotowe zamocowane beda na $cianie czolowej ujecia (na oknach wlotowych). Nowe

kraty i ich konstrukcja musi by¢ dostosowana do warunkéw pracy hydrozespoléw w EW
i zmiennych obcigzen zanieczyszczeniami. Kraty powinny zosta¢ zaprojektowane w takiej
formie, aby sposéb ich czyszczenia byl przystepny dla uzytkownika i dostosowany do nowej
czyszczarki krat.

Konstrukcja krat/ujecia bedzie umozliwiata dostep nurkow do przestrzeni za kratami celem ew.
doszczelnienia zasuw lub przegladu. Do uzyskania dostgpu nie bedzie wykorzystywany
dodatkowy sprzet oprocz zainstalowanego na ujgciu, zaktada si¢ udziat nurkéw przy uzyskaniu
dostepu. Nalezy rozwazyé nowe dostepy do obszaru za kratami przez betonowe wneki budowli

ujecia bez koniecznosci demontazu krat od strony plato ujgcia.

Charakterystvezne rzedne konstrukcii krat:

¢ rzedna progu na wlocie do ujecia (dolna krawedz krat) 308,000 m n.p.m.Kr
e rzedna gérnej krawedzi krat - ujecia dla turbin typu Kaplana 316,460 m n.p.m.Kr
e rzedna gornej krawedzi krat - ujecie dla turbiny typu Francisa 313,642 m n.p.m.Kr
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Kraty sg w stanie zdegradowanym (przekroje belek podporowych konstrukcji segmentow krat
sg zapewnione). Wybrakowana jest drewniana optywka poprzecznych podpér segmentoéw krat.
Zamiast drewna jako elementy konstrukcji oplywowej stalowych dzwigarow, beda
zastosowane catkowicie stalowe belki krat.

Belki krat wlotowych przewiduje si¢ wymieni¢ w cato$ci wraz z pracami dotyczacymi
konstrukcji osadzonych w filarach. W ramach prac modernizacyjnych polegajacych na
wymianie, zostang uwzglednione niezbgdne prace antykorozyjne oraz kpl. elementy zlaczne
nierdzewne. Uzyte zabezpieczenie antykorozyjne musi zapewni¢ ochrong na wieloletni okres
eksploatacji i by¢ odporne na wodg rzeczna, uszkodzenia mechaniczne od zanieczyszczen

i zgrzebla czyszczarki oraz powinna uniemozliwia¢ kolonizacj¢ powierzchni przez malze.

5.2.2 Czyszczarka krat
W zakresie projektow ujete bedzie przygotowanie i zainstalowanie na ujgciu nowego
urzadzenia czyszczacego, stuzacego do usuwania nagromadzonych zanieczyszczefi na kratach

wlotowych.

Urzadzenie zamontowane na gornym ujeciu wody do turbin EW Porabka, przeznaczone bgdzie
przede wszystkim do usuwania zanieczyszczefi gromadzonych na kratach wlotowych. Jego
konstrukcja bedzie zapewniala wladciwe usuwanie zanieczyszczen z krat wlotowych, co
ograniczy konieczne dotychczas angazowanie ekipy nurkéw. W ramach przedmiotowych prac,
dokonany zostanie demontaz i usunigcie ww. urzadzenia z ujgcia wody. W EW Porgbka - na
etapie przedmiotowej planowanej modernizacji - przewiduje si¢ zainstalowanie jedne;
przejezdnej czyszczarki krat wlotowych. Sposéb czyszczenia zgrzeblowy z zamykajacym
koszem. Zamawiajagcy na obecnym etapie przewiduje podobne rozwazanie czyszczarki krat do

obecnie funkcjonujacego

Zamawiajacy nie przewiduje automatycznej funkcji czyszczenia. Proces czyszczenia bedzie
automatyczny po recznym uruchomieniu, dopuszcza si¢ réwniez sterowanie manualne.
Urzadzenie bedzie réwniez dostosowane do usuwania elementéw wielkogabarytowych. Np.
klody, opony. pobieranie rumoszu sprzed krat. Czyszczarka/ujecie bedzie wyposazona

w funkcje skaningu zanieczyszczen na kratach.

Urzadzenie bedzie uzywane dla umozliwienia dostepu do przestrzeni za kratami dla nurkéw

np. przez odchylanie lub demontaz krat lub podnoszenie dedykowanych wilazow.
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Urzadzenie bedzie wyposazone w kontener na rumosz oraz z wysiggnik z napgdem typu HDS
umozliwiajacy przenoszenie zanieczyszczen lub catego kontenera. Czyszczenie wykonywane
bedzie z dedykowanej kabiny obstugi. Wyeliminowane zostang usterki dotychczasowe]
konstrukcji.

Zamawiajacy na obecnym etapie przewiduje rozwiazanie czyszczarki krat zblizone do obecnie
funkcjonujacego. Ze wzgledu na réznorodno$¢ mozliwych do zastosowania konstrukcji
obecnie funkcjonujacych na rynku, Zamawiajacy jest otwarty rowniez na nowe rozwigzania,
ktérych ew. wybér zostanie poprzedzony stosowna analiza na etapie koncepcji wykonanej
przez Projektanta. Oczekuje si¢ przeprowadzenia analizy rynku i zebranie minimum 3 ofert
technicznych na preferowane rozwigzanie czyszczarki krat wskazane przez Zamawiajgcego.
Dla zakresu prac projektowych czyszczarki krat Zamawiajacy oczekuje przygotowania

specyfikacji technicznej urzadzenia do celow przetargowych.

5.2.3 Zasuwy awaryjne
Zamknigcia sztandarowe zostang zastapione niezaleznymi zasuwami o $wietle kazdego wlotu

lacznie 6 szt. Funkcja zamknigcia remontowego zostanie rozszerzona o funkcj¢ awaryjna.
Zamknigcia wykonane zostana jako stalowe, plaskie, spawane, migkko uszczelnione,
wyposazone w rolki prowadzace, prowadzone we wnekach i prowadnicach GUW.

Zasuwy beda mogly by¢ opuszczane automatycznie z miejsca oraz z systemu UNIS. Zaklada
si¢ mozliwo$¢ opuszczenia przy maksymalnym przeplywie awaryjnym przez turbing.
Podnoszenie realizowane bedzie przy wyréwnanych poziomach wody po obu stronach (przed
i za zasuwami). Obliczenie maksymalnego przeplywu awaryjnego przez turbiny w tym
niezbedne pomiary i prace obiektowe leza w gestii Wykonawcy. Powyzsze powinno zosta¢
wykonane przez renomowany osrodek naukowy zajmujacy si¢ tematyka mechaniki ptynéw np.
Instytut Maszyn Przeptywowych Polskiej Akademii Nauk.

W czasie normalnej eksploatacji elektrowni, zasuwy beda podwieszone w gérnym potozeniu.
Opuszczanie bedzie nastepowalo w przypadku awarii lub konieczno$ci remontu rurociaggéw
derywacyjnych/energetycznych lub podczas remontu zaworéw odcinajgcych. Podnoszenie
powinno by¢ realizowane z wykorzystaniem czyszczarki krat. Ruch zasuw powinien by¢
prostoliniowy, a naped i konstrukcja prowadzenia powinny zapewnia¢ pewnos$¢ rownego
opadania i podnoszenia zasuw bez klinowania.

W ramach przedmiotowej planowanej modernizacji zostanie dokonany przeglad i dostosowanie

przykryé lukéw na pomosceie eksploatacyjnym do podniesienia przy pomocy czyszczarki.
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Prowadnice (okucia) i elementy mocujace sama konstrukcja zasuw bgdg odporne na zuzycie
i nalezycie zabezpieczone przed korozja szczegélnie w zakresie zmiennego wahania lustra
wody. Slizgi/przylgi pod same uszczelnienia zostana wykonane ze stali nierdzewne;.
Przeprowadzona zostanie geodezyjna weryfikacja prostoliniowo$¢ oraz kontrola polaczen
spawanych.

Przecieki wody po opuszczeniu nowych zasuw na prég dolny, powinny by¢ na tyle male, aby
nie byly konieczne prace doszczelniajace z udzialem nurkéw i powinny umozliwi¢ bezpieczny

i swobodny dostep do rurociaggdéw energetycznych po otwarciu wiazéw.

UWAGA: na potrzeby realizacji projektu nalezy przewidzie¢ koszty zwiazane
z przeprowadzeniem inwentaryzacji podwodne;j.

5.3 Branza elektryczna i AKPiA

1) Zaprojektowaé nowsa lini¢ kablowa 0,4kV zasilajgca urzadzenia ujgcia gornego,
dostosowana do aktualnych potrzeb zasilania:

e nowej czyszczarki krat,

os$wietlenia,

e zestawu remontowego zabudowanego na terenie ujgcia gérnego,

e pola oddalonego UNIS,

e systemu zabezpieczen CCTV, SSWiN,

e potrzeb wlasnych rozdzielnic ujgcia gornego (ogrzewanie, wentylacja).
Prowadzenie linii kablowej zasilania 0,4kV i innych kabli sterowniczych i kabla
$wiatlowodowego nalezy uzgodni¢ z PGG Wody Polskie — wilascicielem zapory.
2) Zaprojektowaé nowg rozdzielnicg wolnostojaca 0,4kV zlokalizowang na terenie ujgcia
gbrnego, zawierajaca niezbedng aparatur¢ zabezpieczajaca i sterowniczg dla obwodow
wymienionych w punkcie 1) oraz zgodng z norma rezerweg aparaturows i rezerwg miejsca.
3) Zaprojektowaé zestaw remontowy i jego zabudowg na terenie ujgcia goérnego,
wyposazony w:

e po jednym gniezdzie 3 fazowym 3x400V+N+PE o obcigzalnosci: 16A, 324, 63A

e co najmniej dwa gniazda 1faz 230V+N+PE
4) Zaprojektowaé rozprowadzenie i trasy/kanaly kablowe na terenie ujecia gomego dla
okablowania zasilajgcego, sterowniczego, i pomiarowego
5) Zaprojektowaé polaczenie kablowe ruchome zasilajace i sterownicze dla nowej

czyszczarki krat.
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6) Zaprojektowaé system o$wietlenia terenu ujgcia gormego z uwzglednieniem sposobu
sterowania, ktore opisano w punktach ponizej.

7 Kraty wlotowe musza by¢ wyposazone w system diagnostyczny stuzacy do oceny
i lokalizacji ich zabrudzenia podczas pracy danego hydrozespolu. urzadzenia do oceny
i lokalizacji zanieczyszczefi oraz systemem pomiaru réznicy cisnien przed i za krata aby
zabezpieczy¢ konstrukcje przed nadmiernym obcigzeniem i umozliwi¢ prewencyjne i doktadne
usuniecie zanieczyszczen. Poprzez zabrudzenie rozumie si¢ obecno$¢ cial stalych
ograniczajacych przeptyw wody przez kraty. Urzadzenia pomiarowe muszga by¢ przewodowo
podtaczone do systemu UNIS. Nalezy doda¢ nowe maski oraz zmienne w UNIS. Dane
z systemu musza by¢ archiwizowane. Pomiar musi by¢ odporny na warunki atmosferyczne
panujace na gérnym ujeciu EWP. Uklad te musi by¢ zaprojektowany i wykonany w taki sposéb,
aby byla mozliwo$¢ wykonania jego przegladu okresowego i kalibracji bez koniecznosci
wykonywania prac podwodnych (np. w postaci podwieszanych czujnikow ci$nieniowych,
zainstalowanych w studniach pomiarowych) Stosujac czujniki zanurzone w wodzie nalezy
dobraé czujniki przeznaczone do wody brudnej.

8) W ramach projektu nalezy uwzgledni¢ rozbudowe systemu zabezpieczen obiektu przed
dostepem 0s6b postronnych i wandalizmem. W szczegolnosci rozbudowa musi obejmowac
system CCTV, SSWiN, system powiadamiania glosowego, o$wietlenie, oznakowanie
ostrzegawcze inne zabezpieczenia fizyczne. Nalezy zmodyfikowa¢ maski komputerowego
systemu SOT oraz wprowadzi¢ niezb¢dne zmiany w dokumentacji systemu SOT.

9) Na ujeciu gérnym EW Porgbka nalezy zabudowaé pole oddalone systemu UNIS. Do
Szafy pola oddalonego nalezy doprowadzi¢ $wiattowéd jednodomowy, zakoficzony zlaczkami
SC/PC. Drugi koniec $wiattowodu musi by¢ zakoficzony w istniejacej szafie $wiattowodowe;
w kablowni pod nastawniag EW Porabka. Szafa pola oddalonego musi by¢ odporna na warunki
atmosferyczne wystepujace w tym miejscu. Szczelnos¢ wedtug kodu IP nie moze by¢ mniejsza
niz 66. Odpornosé na uderzenia wedtug kodu IK nie mniejsza niz 10. Zakres temperatury pracy
od -40 do +80 °C.

10) Do urzadzen ujecia gérnego nalezy doprowadzi¢ zasilanie bezposrednio z EW Porgbka.
Na gémym ujgciu nalezy zabudowaé zestaw remontowy.

11)  Teren ujecia gérnego nalezy o$wietli¢ co najmniej trzema naswietlaczami LED. Montaz
o$wietlania musi umozliwia¢ jego serwisowanie bez wykonywania prac na wysokosci.
Sterowanie o$wietleniem musi byé zintegrowanie z systemem SOT. Nalezy zmodyfikowac

maski systemu o nowe lampy.
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12)  Istniejace urzadzenia systemu SOT oraz nowe zabudowane w ramach inwestycji nalezy
skomunikowaé¢ z SOT po nowym $wiattowodzie. Instalacje radiolinii systemu SOT nalezy
zdemontowa¢ obustronnie.

13) W szafie pola oddalanego na ujgciu gornym nalezy zabudowaé¢ panel HMI. Panel musi
umozliwia¢ odczyt najwazniejszych parametréw urzadzen oraz ich sterowanie. Panel musi
umozliwiaé sterowanie urzadzeniami na ujeciu gbérnym po Wwczesniejszym delegowaniu
uprawnie przez pracownika nastawni EW Porgbka. Awaryjne opuszczanie zasuw musi
odbywac si¢ z systemu UNIS na nastawni oraz z panelu HMI na ujgciu gérnym.

14)  Nalezy zmodyfikowaé dzialanie zabezpieczen hydromechanicznych hydrozespotéw na
wypadek zrzutu zasuw podczas pracy hydrozespotow.

15) Nalezy zaprojektowaé uklad odwzorowania polozenia zasuwy. Sygnaly musza by¢
wprowadzone do UNIS.

16) Nalezy zaprojektowa¢ kabel sterowniczy na potrzeby redundancji komunikacji
z gérnym ujeciem wody EWP. Docelowo nalezy przepigé pomiary poziomu gérnej wody na
nowy kabel. Najwazniejsze sygnaly sterujace nalezy przesyla¢ na gére ujecie dwoma drogami
komunikacyjnymi. Pojemnos$¢ kabla nalezy przewymiarowaé i zapewni¢ co najmniej zapas

w ilosci 10 par.

6. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace dokumentacii:

o Dokumentacja zostanie przedstawiona w niezaleznych czgsciach, tj.:
o cze¢s¢ budowlana,
o c¢ze$¢ mechaniczna,
o czesé elektryczna i AKPIA,
e Wykonawca powinien wykonaé dokumentacj¢ w zgodzie z obowigzujacymi normami
oraz przepisami prawa i w pelnym wymaganym zakresie.
e Projekty w poszczegdlnych branzach zostang wykonane przez osoby ze stosownymi
uprawnieniami.
e Przed przystgpieniem do wilasciwych prac projektowych Wykonawca przedstawi
zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje rozwiazan.
e Ilekroé¢ w niniejszym dokumencie bedzie mowa o akceptacji Zamawiajgcego, to nalezy

mieé na uwadze, ze akceptacja Zamawiajacego nie umniejsza w zadnym stopniu
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odpowiedzialnosci Wykonawcy, a jest jedynie formalng zgoda Zamawiajgcego
zamykajgcg pewien zakres prac wykonawczych lub projektowych.

e Wykonawca powinien uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego w toku prac projektowych.

e Przed przystapieniem do wiasciwych prac projektowych Wykonawca musi uzyska¢
akceptacje wstepnej koncepcji rozwigzania.

e Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé dane projektowe oraz dokumentacje
przekazang przez zamawiajacego przeprowadzajac wizje lokalne przed przystagpieniem
do prac projektowych, nalezy uwzgledni¢ rowniez przeglad podwodny.

¢ Wykonana dokumentacja powinna by¢ dostarczona w czterech kompletnych
egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej.

e Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ dostarczona w wersji edytowalnej
w nastepujacych formatach:

o instrukcje, tabele, zestawienia itp.: doc, docx, xls, xIsx,

o rysunki konstrukcyjne: format edytowalny w AutoCAD,

o cato$é dokumentacji zeskanowana do formatu pdf. w kolorze w jakosci
pozwalajacej na bezproblemowy odczyt — dokumenty z podpisami autoréw
muszg by¢ skanowane w wersji podpisanej.

e Harmonogramy w formacie zgodnym z MS Project catos¢ dokumentacji zostanie
zeskanowana do formatu pdf. wraz z podpisami.

e Wszystkie rysunki, schematy oraz opracowania powinny by¢ przekazane, poza wersja
oryginalng (podpisang) w wersji edytowalnej, wyjatek stanowi dokumentacja
fabryczna znormalizowanych wyrobéw gotowych.

e Sposéb przygotowania dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu:

o Dokumentacja formatu A-4 z wylaczeniem rysunkéw, powinna by¢
dostarczona w formie zbindowanych skoroszytow zapatrzonych we wkladke do

wpiecia do segregatora. Dotyczy dokumentéw o ilosci stron powyzej 10-ciu

(przyklad ponize;j).

Rysunek 1. Wkladka do wpigcia zbindowanych dokumentéw

o Wszystkie dokumenty powinny by¢ przygotowane do wpigcia w segregator z

czterema klamrami.
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o Rysunki powinny by¢ dostarczone w wykonaniu ze wzmocniong krawedzig do

wpiecia w segregator, umozliwiajacg ich przegladanie bez wypinania (przyklad

ponizej).

Rysunek 2. Wkiadka do wpiecia rysunkéw

o Dokumentacja powinna by¢ dostarczona w segregatorach. Kazdy segregator
powinien byé opisany na grzbiecie na wsuwanej etykiecie nazwa zadania,
danymi wykonawcy oraz data wykonania dokumentacji.

o Dokumentacja musi zawiera¢ strong tytulowa oraz posiada¢ szczeg6towy spis
wraz z numerami poszczeg6lnych dokumentéw. Spis musi by¢ poswiadczony
podpisem przekazujacego dokumentacje.

o Dokumentacja wyrobéw gotowych (handlowych) powinna zawierac:
deklaracje zgodnosci, instrukcje obshugi, protokoly odbioru jakosciowego
u producenta, jasne wyszczeg6lnienie pelnego oznaczenia wyrobu (np. poprzez
zakreslenie na karcie katalogowej).

o W pierwszym segregatorze nalezy umiesci¢ spis dokumentacji,
odzwierciedlajacy kazdg pozycje dokumentacji z jej pelnym numerem i nazwa,
o ile go posiada, oraz kompletna nazwg pozycji. Spis tresci jest jednoczesnie
podstawa do protokotu przekazania dokumentacji powykonawczej.

¢ Sposéb przygotowania dokumentacji w wersji elektronicznej:

o Struktura plikéw na plycie powinna by¢ taka sama jak struktura spisu
dokumentacji z nazwami plikéw wlacznie.

o Nazwy plikéw powinny w jasny sposob odzwierciedla¢ zawartosé
dokumentéw. Jezeli dokument ma numer to nazwa pliku powinna zaczynac
si¢ od tego numeru.

o Pliki w wersji edytowalnej oraz skany w pdf powinny mie¢ te same nazwy,

r6znicg powinien by¢ jedynie format rozszerzenia.
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5 1.08235-PM-R-4000.00 - wymiennik ciepla

92 1.08235-PM-R-4000.00 - wymiennik ciepla

3 2. 08235-PM-0-4001.00 - spis dokumentacji wykonawczej
1 2. 08235-PM-0-4001 00 - spis dokumentach weykonawezej
5 3.08235-PM-0-4002.00 - spis dokumentacji konstrukcyjnej
#31 3.08235-PM-0-4002.00 - spis dokumentacji konstrukcyjnej
51 4.08235-PM-K-4003.00 - obliczenia wytrzymaloiciowe

# S.08235-PM-R-4004.00 - analiza zagrozedn

%15, 08235-PM-R-4004.00 - analiza zagrozed

Rysunek 3. Przyklad prawidtowego rozmieszczenia plikow w folderze.

o Instrukcja obstugi powinna uwzgledniaé¢ w szczegolnosci:

o szczegblowe  instrukcje ~ wykonywania  prac  eksploatacyjnych,
konserwacyjnych, remontowych oraz ruchowych wraz z podaniem
szczegotowej procedury ich wykonywania opatrzonej fotografiami,

o opis mozliwych probleméw eksploatacyjnych i awarii, ich przyczyn oraz
mozliwych dzialan kontrolno-naprawczych w formie tabeli.

o Instrukcja obstugi musi opisywaé postgpowanie w sytuacjach awaryjnych.

o Zastrzezenia dotyczace akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego nie
pomniejszajg w zadnym zakresie calkowitej odpowiedzialnosci Wykonawcy za
przedmiot dostawy.

e Wykonawca zaktualizuje istniejagca dokumentacj¢ w zakresie zmian zwigzanych

z planowang modernizacja.

7. Termin realizacji zadania

Zadanie do realizacja w roku 2026. Wszystkie prace nalezy zakoficzy¢ w terminie do
14 listopada 2026 roku.

8. Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacii udziela:

Mariusz Kulka, tel. 885 257 739, mariusz.kulka@gkpge.pl

Jarostaw Pechcinski, tel. 885 996 334, e-mail: jaroslaw.pechcinski@gkpge.pl
Justyna Kowalczyk, tel. 785 569 697, e-mail: justynakowalczyk@gkpge.pl
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