Nazwa zadania:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

,EW Zarki Wielkie — remont klapy ulgi na kanale odptywowym”

Wiasciciel obiektu:

PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa
tel. +48 (22) 433 13 00, +48 (22) 433 13 01, fax. +48 (22) 624 25 55
e-mail: sekretariat.eosa@gkpge.pl, www: http//www.pgeeo.pl

Osoba do kontaktu: Bartosz Zielinski tel. 603 899 719, e-mail: bartosz.zielinski@gkpge.pl

Adres obiektu:

Elektrownia Wodna Zarki Wielkie,
gmina Trzebiel, powiat zarski, wojewddztwo lubuskie

I. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu klapy ulgi na kanale odptywowym wraz z uktadem
napedowym. Klapa ulgi petni funkcje upustu nadmiaru wody powodziowej ktorej elektrownia nie jest w stanie
spracowac, zabezpieczajgc obiekt przed jego zalaniem.

Il. W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do zrealizowania nastepujacych dostaw oraz prac
dla nizej wymienionego zamkniecia:

1. Prace remontowe:

Klapa ulgi na kanale odptywowym — zakres prac przewidziany dla remontu obiektu.

Przygotowanie miejsca pracy zgodnie z przepisami BHP;

Wykonanie i montaz zamkniecia szandorowego pozwalajgcego na odwodnienie kanatu
odptywowego i przygotowanie miejsca pracy (zamkniecie o wymiarach 7mb x 3,5mb, na
obiekcie znajdujg sie istniejgce prowadnice z ceownika 250mm i 150 mm jako podwdjne
zabezpieczenie);

Demontaz regeneracja i konserwacja uktadu napedowego znajdujacego sie na poziomie
roboczym oraz két prowadzgcych liny znajdujgcych sie w gérnej czesci konstrukcji stalowej;
Demontaz skrzynki sterowniczej, instalacji elektrycznej oraz oswietlenia;

Demontaz klapy wraz z wyposazeniem;

Czyszczenie strumieniowo-Scierne oraz zabezpieczenie antykorozyjne catej konstrukcji
stalowej uktadu napedowego oraz konstrukcji wsporczej przeciwwag betonowych;

Remont klapy w zakresie wymiany zniszczonej korozjg konstrukcji stalowej klapy
zabezpieczenie antykorozyjne, wymiana drewnianego poszycia klapy na drewno debowe oraz
uszczelnienia gumowego;

Czyszczenie strumieniowo Scierne betonowych przeciwwag, murkéw oporowych oraz scian
kanatu odptywowego na dtugosci okoto 12mb od zamknie¢ szandowowych w kierunki odptywu;
Naprawa ubytkow i uszkodzen scian betonowych, murkéw oporowych oraz przeciwwag;
Wymiana catej instalacji elektrycznej wraz ze skrzynkg sterowniczg, lampg oswietleniowg oraz
gniazdem 32A na nowe;

Wymiana i montaz catego obarierowania klapy ulgi na bariery z rur lub profili zamknietych o
wysokosci zgodnej z przepisami BHP (dtugosc¢ barier okoto 50mb);

Czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu roboczego oraz
impregnacja deskowania znajdujgcego sie na tym moscie;

Wymiana lin fi24 taczgcych klape ulgi z betonowa przeciwwagg;

Montaz klapy oraz wszystkich zdemontowanych podzespotéw i elementow.

Uruchomienie klapy ulgi po przeprowadzonym remoncie;

Praca prébna przed i po demontazu szandordw (ruch prébna na sucho i mokro);

Opracowanie dokumentacji powykonawczej;

Wystawienie protokotu odbiorczego po zakoriczonym remoncie;
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e  Aktualizacja instrukcji eksploatacji przektadni w przypadku gdy wprowadzone w trakcie
remontu (w stosunku do pierwotnych) zmiany spowodowaty koniecznos$¢ aktualizacji w/w
instrukcji.

Warunki realizacji:

Wszystkie zastosowane rozwigzania techniczne, muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego przed
przystapieniem do realizacji prac.

Wymaga sie, aby przed przystagpieniem do realizacji prac Wykonawca sporzadzit i uzgodnit
z Zamawiajgcym szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac.

W toku realizacji prac/ustug Wykonawca uwzgledni wskazywane w OPZ uwarunkowania dotyczgce ich
organizacji. Koordynacja dziatan Wykonawcy na obiekcie EW Zarki Wielkie lezy po stronie
Zamawiajacego z wykorzystaniem witasnych zasobdw osobowych (Koordynatorzy, Inspektorzy
Nadzoru).

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac/dostaw/ustug wchodzacych w
zakres niniejszego postepowania byty realizowane kolejno na podstawie zatozonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Wykonawca winien zaznajomi¢ sie ze stanem technicznym infrastruktury powigzanej z przedmiotem
zamowienia i uwzgledni¢ w ofercie wszystkie uwarunkowania niezbedne dla potrzeb jego realizacji.
Parametry i funkcjonalno$¢ dostarczanych czesci oraz materiatéw winny by¢ nie gorsze od tych, ktére
s zamontowane w istniejgcym uktadzie regulacji zamkniec¢ cylindrycznych.

Etapowanie prac/ustug odbywaé sie bedzie na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego
stanowigcego Zatacznik do Umowy.

Kazdorazowe wejscie Wykonawcy na obiekt wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem prac pracownicy Wykonawcy zostang przeszkoleni przez stuzby BHP
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wykonywat prace na pisemne polecenie wystawione przez stuzby eksploatacyjne
Zamawiajacego.

Wykonawca po zakoriczeniu realizacji prac przekaze Zamawiajagcemu kompletng pod kazdym wzgledem
dokumentacje techniczng powykonawczg, w tym w szczegdlnosci protokoty préb i sprawdzen ,check-
listy serwisowe, protokoty pomiarowe, deklaracje zgodnosci i atesty materiatowe.

Wszelkie ewentualnie udostepniane przez Zamawiajgcego materiaty nalezy traktowac jako oddajgce
stan rzeczywisty wg najlepszej wiedzy Zamawiajgcego. Stan faktyczny moze sie roéznié
od przedstawionego w materiatach i wymaga potwierdzenia przez wykonanie wizji lokalnej
lub inwentaryzacji na miejscu.

Zamawiajacy umozliwi wykonanie ewentualnych pomiaréw sprawdzajgcych wg potrzeb Wykonawcy i w
uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi.

Zamawiajgcy zapewni otwarcie odpowiednich przestrzeni/stanowisk umozliwiajgce dokonanie wizji w
zakresie potrzeb Wykonawcy w tym przed ztozeniem oferty takie w uzgodnieniu ze stuzbami
eksploatacyjnymi.

Zamawiajacy zapewnia, ze bedzie wspotdziatat z Wykonawcg w zakresie realizacji zadania przez
udostepnienie posiadanej wiedzy.

IV. Wykonawca po zakonczeniu remontu opracuje Dokumentacje Techniczng powykonawczg, ktéra powinna
zawiera€ nastepujace elementy:

1.
2.

v

Sprawozdanie z przeprowadzenia remontu;

Instrukcje eksploatacji klapy ulgi zawierajgcg harmonogram czynnosci serwisowych remontowanych

urzadzen;

Wykonana dokumentacja powinna by¢ dostarczona w trzech egzemplarzach w wersji papierowe] oraz

jednej elektronicznej.

Dokumentacja powinna by¢ dostarczona w jezyku polskim.

Dokumentacja w wers;ji elektronicznej powinna by¢ dostarczona w wersji edytowalnej oraz pdf.

Sposdb przygotowania dokumentacji koncowej:

a. dokumentacja formatu A-4 z wylaczeniem rysunkéw, powinna by¢ dostarczona w formie

zbindowanych skoroszytéw zaopatrzonych we wktadke do wpiecia do segregatora z czterema
klamrami ;



b. rysunki powinny by¢ dostarczone w wykonaniu ze wzmocniong krawedzig; do wpiecia
w segregator, umozliwiajaca ich przegladanie bez wypinania;
dokumentacja powinna by¢ dostarczona w segregatorach lub teczkach zbiorczych;

d. dokumentacja musi zawierac strone tytutowa oraz posiadac szczegdtowy spis wraz z numerami
poszczegdlnych dokumentdéw.

e. nazwy plikdw na nosniku elektronicznym muszg odpowiada¢ nazwie dokumentu oraz zawierac
jego numer. Struktura plikdéw na nosniku elektronicznym powinna odzwierciedlaé strukture spisu
tresci.

Atesty materiatowe, deklaracje, oswiadczenia oraz gwarancje urzadzen, czedci, materiatéw
zastosowanych podczas wykonywanych prac wtacznie z instrukcjg eksploatacji zawierajgcg wykaz
czynnosci serwisowych wraz z ich harmonogramem;

Protokét odbioru koncowego;

o

V. Informacje dodatkowe:

1. Zabezpieczenie oraz odwodnienie kanatu odptywowego organizuje Wykonawca;
2. Wszystkie urzadzenia, czesci oraz materiaty i srodki zastosowane w procesie remontu dostarcza
Wykonawca;
3. Przed ztozeniem oferty Wykonawca do celu dokonania szacowania zadania moze zapoznaé sie z
obiektem po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z Zamawiajgcym;
VI. Zataczniki:
1. Zdjecia poglgdowe przedstawiajgce klape ulgi.
Uwagi:

e Ewentualnie ztom powstaty podczas remontu Wykonawca zutylizuje przedstawiajgc karte
przekazania odpadu.

e Wykonawca (w przypadku zaistnienia koniecznosci) jest zobligowany do uzyskania niezbednych
decyzji Urzedu Dozoru Technicznego (odbidr/odbiory oraz rejestracja nowo zainstalowanego
urzadzenia/urzadzen).
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