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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ESP Porgbka-Zar - Wymiana uktadéw komunikacyjnych sieci
OT wraz z ich przeniesieniem do nowego pomieszczenia
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Zatgcznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamaowienia
ESP Porgbka-Zar - Wymiana uktadéw komunikacyjnych sieci OT wraz z ich przeniesieniem do nowego pomieszczenia

1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest przeniesienie funkcjonalnosci centralnego routera z pomieszczenia centrali
telefonicznej do sgsiedniego pomieszczenia teletechnicznego PTG w budynku ustug technicznych.
Centralny router jest przetgcznikiem L3, ktéry petni rowniez funkcje dostepows sieci OT w budynku ustug
technicznych. Nalezy wymieni¢ sie¢ pasywng w budynku ustug technicznych oraz przenie$¢ wskazane
krosownice nascienne do szafy krosowej w pomieszczeniu centrali telefonicznej. Efektem koricowym ma
by¢ stabilnie dziatajace sie¢ OT, interfejsy inzynierskich komputeréow OT muszg zestawiac stabilne
potgczenie o przepustowosci 1Gpbs.

2. Zakres prac do wykonania
2.1, Nalezy zastgpi¢ wyeksploatowany stos pieciu przetgcznikéw CISCO 3850 L3 nowym
stosem przefgcznikéw wykorzystujgc dwa istniejgce przetgczniki 9300. Parametry

obecnego stosu:

Lp. Model
WS-C3850-24T
WS-C3850-48T
WS-C3850-48T
WS-C3850-12S
WS-C3850-125
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2.2. Nalezy dostarczy¢ nowe przetgczniki o parametrach nie gorszych niz:
Jeden przetaczniki typu 1 — Zat.1 do opisu przedmiotu zaméwienia.

Dwa przetgczniki typu 2 — Zat.2 do opisu przedmiotu zamdwienia.

2.3. Zamawiajagcy wymaga ustugi serwisowej Swiadczonej przez producenta na okres 36
miesiecy od daty dostawy urzadzen - SmartNet 8X5XNBD.

2.4, Zaktada sie wykorzystanie dwoch istniejgcych przetacznikow Cisco 9300 celem stworzenia
stosu 5 przetacznikdw. Parametry istniejacych przetgcznikdw 9300:
swbtAD#sh inventory
NAME: "c93xx Stack", DESCR: "c93xx Stack"

PID: C9300-48T , VID: V02 , SN: FCW2341C0C9

NAME: "Switch 1", DESCR: "C9300-48T"

PID: C9300-48T , VID: V02 , SN: FCW2341C0C9

NAME: "StackPort1/2", DESCR: "StackPort1/2"

PID: STACK-T1-50CM , VID: VO1 , SN: MOC2340A0ET

NAME: "Switch 1 - Power Supply A", DESCR: "Switch 1 - Power Supply A"
PID: PWR-C1-350WAC-P , VID: V01 , SN: DCC2323B6EF

NAME: "Switch 1 - Power Supply B", DESCR: "Switch 1 - Power Supply B"
PID: PWR-C1-350WAC-P , VID: V01 , SN: DCC2323B6GS8

NAME: "Switch 1 FRU Uplink Module 1", DESCR: "8x10G Uplink Module"
PID: C9300-NM-8X  , VID: V02 , SN: FOC23420T8L

NAME: "Tel/1/1", DESCR: "1000BaseSX SFP"

PID: ,VID: ,SN: AGM1451LG7C

NAME: "Switch 2", DESCR: "C9300-48T"

PID: C9300-48T , VID: V02 , SN: FOC2341X0AM

NAME: "StackPort2/1", DESCR: "StackPort2/1"
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2.5,

PID: STACK-T1-50CM , VID: V01 , SN: MOC2340A0ET

NAME: "StackPort2/2", DESCR: "StackPort2/2"

PID: STACK-T1-50CM , VID: V01 , SN: MOC2340A0EY

NAME: "Switch 2 - Power Supply A", DESCR: "Switch 2 - Power Supply A"
PID: PWR-C1-350WAC-P ,VID: VO1 , SN: DCC2323B6G5

NAME: "Switch 2 - Power Supply B", DESCR: "Switch 2 - Power Supply B"
PID: PWR-C1-350WAC-P , VID: V01 , SN: DCC2323B6FW

NAME: "Switch 2 FRU Uplink Module 1", DESCR: "8x10G Uplink Module"
PID: C9300-NM-8X , VID: VO2 , SN: FOC23420RZF

NAME: "Te2/1/1", DESCR: "1000BaseSX SFP"

PID: , VID: ,SN: AGM14201FQ2

Nowy stos przetacznikow nalezy zabudowaé w istniejgcej szafie serwerowej

w pomieszczeniu teletechnicznym gérnym. Szafa posiada redundantne zasilanie oraz
chiodzenie. Szafe nalezy doposazy¢ w patchcordy oraz organizery kabli.

AN -
Fotl. Nowa szafa serwerowa w pomieszczeniu teletechnicznym gérnym.
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2.6.

Zaktada sie wymiane wszystkich istniejgcych wktadek optycznych. Wszystkie wktadki
muszg by¢ oryginalne, produkcji CISCO.

Zestawienie istniejgcych wktadek optycznych w stosie 3850 przetaczniki 4 i 5:
NAME: "Gi4/0/1", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD , VID: VO1 , SN: FNS18410QUG

NAME: "Gi4/0/2", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD , VID: VO1 , SN: FNS18410T3A

NAME: "Gi4/0/3", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD , VID: VO1 , SN: FNS19022432

NAME: "Gi4/0/5", DESCR: "1000BaseSX SFP"

PID: ,VID: , SN: AGM14201FPR
NAME: "Gi4/0/8", DESCR: "1000BaseSX SFP"
PID: , VID: , SN: FNS14161L31
NAME: "Gi4/0/9", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: , VID: , SN: FNS150708FN
NAME: "Gi4/0/10", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: ,VID: , SN: ASLX06973

NAME: "Gi4/0/11", DESCR: "1000BaseBX-10U SFP"
PID: GLC-BX-U ,VID: VO2 , SN: FBX15233713
NAME: "Gi4/0/12", DESCR: "1000BaseBX-10U SFP"
PID: GLC-BX-U ,VID: V02 , SN: FBX15233717
NAME: "Gi5/0/1", DESCR: "1000BaselLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD  , VID: V01 , SN: FNS18410QTH
NAME: "Gi5/0/2", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD  , VID: VO1 , SN: FNS18410QVE
NAME: "Gi5/0/3", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD  , VID: VO1 , SN: FNS1902216G
NAME: "Gi5/0/4", DESCR: "1000BaseLX SFP"

PID: GLC-LH-SMD  , VID: VO1 , SN: AVJ21013CE7
NAME: "Gi5/0/5", DESCR: "1000BaseSX SFP"

PID: ,VID: , SN: AGM1451LG74
NAME: "Gi5/0/8", DESCR: "1000BaseSX SFP"
PID: ,VID: , SN: AGM141319J6
NAME: "Gi5/0/9", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: ,VID: , SN: FNS150707T2
NAME: "Gi5/0/10", DESCR: "1000BaseLX SFP"
PID: ,VID: 102 , SN: ASLXA02172

NAME: "Gi5/0/11", DESCR: "1000BaseBX-10U SFP"
PID: GLC-BX-U , VID: V02 , SN: FBX15281211
NAME: "Gi5/0/12", DESCR: "1000BaseBX-10U SFP"
PID: GLC-BX-U , VID: V02 , SN: FBX15212793
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2.7

2:8.

2.9

2.10.

2.11.

2.12.

2:13;

2.14.

2:15.

W szafie z nowymi przetacznikami nalezy zabudowaé patch panel w standardzie
producenta R&M.

Do szafy z nowymi przetgcznikami Wykonawca, musi dociggngé nowe okablowanie ze
wskazanych punktow w budynku ustug technicznych:
Parter potudnie:

Biuro TO1 — 1 punkt

Biuro TO2 — 1 punkt

Korytarz TO (drukarka) — 1 punkt

Biuro TU = 1 punkt

Biuro UA parter — 4 punkty

Pietro potudnie:

Biuro UA — 2 punkty

Stoty UA — 6 punktéw

Drukarka UA -1 punkt

Przedsionek stoty UA — 2 punkty

Biuro kierownika UA — 1 punkt

Pietro potnoc:

Biuro UH - 2 punkty

Biuro UM1 -1 punkt

Biuro UE — 1 punkt

Biuro UM2 — 1 punkt

Korytarz UM/UE (drukarka) — 1 punkt

Parter warsztaty

® oo oW

© oo oo

man oW

a. Warsztat UE (nawijalnia) — 1 punkt

b. Warsztat UE (biuro zastepcy kierownika) — 2 punkty

¢. Warsztat UM — 2 punkty

Okreslenie punkt nalezy rozumiec jako obudowa dwuportowa 2x rj45. Punkty muszg by¢
wykonane w standardzie rozwigzan marki R&M.

Nowe okablowanie musi spetnia¢ co najmniej cat.6. Zamawiajgcy wymaga pomiaréw
instalacji w postaci protokotow.

Na potrzeby nowego okablowania nalezy wykona¢ dwa nowe przepusty systemowe w
pomieszczeniu PTG. Przepusty muszg zapewnia¢ ochrone przeciwpozarowy. Dla
przepustow nalezy zastosowac standard Hilti.

Biura znajdujace sie po stronie zachodniej budynku nalezy podfgczy¢ do szafy w
pomieszczeniu biura UH. Szafe nalezy doposazyc w patchpanel.

Zamawiajgcy wymaga wizji lokalnej celem przedstawienia rozktadu pomieszczen. W
trakcie wizji Zamawiajacy udostepni rzuty pomieszczen.

Wykonawca musi utozy¢ swiattowdd pomiedzy nowymi przetacznikami oraz szafg z
przetagcznikiem w biurze UH. Wykonawca musi dostarczy¢ wktadki optyczne dla tego
potaczenia.

Wykonawca musi zdemontowac starg instalacje sieci OT wchodzacg do szafy starego
stosu w catym budynku ustug technicznych.

Wykonawca musi odbudowat istniejgce potaczenia sieciowe pomiedzy urzgdzeniami w
centrali telefonicznej a nowg lokalizacjg przetacznika.
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2.16.

2.17.

2.18.

Po uruchomieniu przetacznika Wykonawca musi przenies$¢ routing ze starego stosu na
nowy stos.

Wykonawca zdemontuje stary stos przetgcznikdéw, szafe LAN oraz szafe AD w
pomieszczeniu centrali telefonicznej.

Wykonawca dokona przeniesienia Swiattowoddw ze skrzynek krosowych zaznaczonych

kolorem czerwonym do szafy krosowej w pomieszczeniu centrali telefonicznej.
Swiatlowody musza by¢ zakohczone w standardzie szafy krosowej. Wymagana jest
inwentaryzacja potaczen. Wykonawca musi opisa¢ $wiatlowody po przeniesieniu do
nowej szafy. Skrzynki nascienne nalezy zdemontowac, nalezy zagipsowac ubytki oraz
odmalowac fragmenty pod skrzynkami.

Fot2. Przefgcznice swiattowodowe do przeniesienia do szafy krosowe;j.
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i

Fot3. Szafa krosowa w pomieszczeniu centrali. Standard Tracom VERTICAL V2.

2.19. Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja Musi zawierac na
rzutach trasy nowego okablowania z numeracjg gniazd i pofaczet na nowym patch
panelu.

3. Terminy

Zadanie budowy infrastruktury pasywnej oraz przeniesienie $wiattowoddw nalezy zrealizowac¢ do dnia
01.09.2024. Dostawa oraz przetgczanie przetacznikow musi odby¢ sie w terminie odstawienia ESP w
kwietniu 2025. Cate zadanie nalezy zakorczy¢ do 31 maja 2025.

4. Gwarancja

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru.
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5. Wymagania dotyczace prowadzenia prac oraz transportu

2.20.

2.21.

2:22;

2.23.

2.24.

6. Kontakt

Szczegdtowe terminy przystapienia Wykonawcy do poszczegdlinych prac beda uzgadniane
z Zamawiajacym z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca do wykonywania prac na terenie ESP P-Z zapewni zespot pracownikéw
kwalifikowanych, zgodnie z definicjg i postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczeg6towych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.
Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
bedzie wykonywat prace zgodnie z Zasadami dziatania firm zewnetrznych na terenie
Oddziatu ZEW Porgbka — Zar, oraz Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Energia
Odnawialna S.A.

Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem robot przedstawi listy oséb do wykonywania
prac oraz wnioski o wydanie przepustek zgodnie ze wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Przestane zostang réwniez Swiadectwa kwalifikacyjne, oraz inne jezeli
beda wymagane. Wykonawca przedstawi powyisze dokumenty w uporzadkowanej
formie umozliwiajace] fatwe odnalezienie dokumentéw. Przedstawiona zostanie zbiorcza
lista przekazanych dokumentow w formie tabeli MS Excel.

W terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zapewni obecnos$¢ wszystkich
pracownikow przewidzianych do wykonywania prac na szkoleniu BHP. Niezachowanie
powyiZszego bedzie skutkowato mozliwoscig nie dopuszczenia Wykonawcy do pracy w
planowym terminie.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielaja:

Piotr Kania tel. 603 200 634 lub 33 486 8344
Piotr.Kania@gkpge.pl
Krzysztof Klis tel. 723 449 951 lub 33 486 8312

Krzysztof. Klis@gkpge.pl
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