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w skali 1:100.

. CZESC OPISOWA

1. WIADOMOSCI WSTEPNE

Zamawiajgcy
PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa 00-876 ul. Ogrodowa nr 59a.

Realizujgcy :
PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa Oddziat ZEW Dychéw w Dychowie, 66-627

Bobrowice Dychéw nr 68c.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego opracowania stanowigcego opis przedmiotu zamowie-
nia (OPZ) dla zadania p.n. ,,EW Dychéw — Kanal derywacyjny — komponent w km
(6+813-7+084)” — realizacja prac na rok 2024 r. stanowi zlecenie nr 48/T0O/2024 z dnia
01.10.2024 r. firmy PGE Energia Odnawialna S. A. Oddziat Zesp6t Elektrowni Wodnych
Dychow w Dychowie dla Zaktadu Ustug Projektowo-Wykonawczych ,HYDROMEL” Tadeusz
Kowalewski w Zielonej Gorze.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis przedmiotu zamowienia publicznego na
roboty budowlane dla zadania p.n. ,,EW Dychoéw — Kanat derywacyjny — komponent w
km (6+813-7+084)” wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Instrukcji planowania i
prowadzenia remontow w elektrowniach szczytowo- pompowych oraz elektrowniach wod-
nych przyzbiornikowych” w PGE Energia Odnawialna S.A. - INST 50078/A. Zadanie to
obejmuje remont umocnien betonowych na obydwu skarpach wytypowanego odcinka kana-
tu derywacyjnego EW Dychéw pomiedzy km 6+813 i km 7+084.
Potrzeba realizacji tego zadania wynika ze ztego stanu tych umocniehn oraz obowigzkow
natozonych na PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie w decyzji nr WOS.11.7322.31-
13.2012.MU Marszatka Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego dla PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie na szczegdlne korzysta-
nie z wod i pietrzenie na jazie Krzywaniec usytuowanym w km 42+720 rzeki Bobr ~ w celu
skierowania ich do kanatu derywacyjnego i dalej do zbiornika wyréwnania dobowego EW
Dychow.
Obowigzki natozone na PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie w w/w decyzji
w odniesieniu do kanatu derywacyjnego EW Dychéw obejmujg prowadzenie prawidtowej
eksploatacji i utrzymywania we wtasciwym stanie technicznym kanatu i urzgdzen wodnych
funkcjonalnie zwigzanych z kanatem i hydroweziem Dychow.

1.3. Cel i zakres opracowania

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest prawidtowe zdefiniowanie zamowienia na roboty bu-
dowlane czyli opracowanie opisu przedmiotu zamdéwienia (OPZ) zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w ,Instrukcji planowania i prowadzenia remontéw w elektrowniach szczytowo-
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pompowych oraz elektrowniach wodnych przyzbiornikowych” w PGE Energia Odnawialna
S.A. — INST 50078/A. Opracowanie wykonuje sie takze w celu ustalenia zakresu planowa-
nych robo6t budowlanych dla wykonania remontu i przebudowy umocnien skarpowych kana-
tu derywacyjnego oraz oszacowania kosztu planowych dziatan. W zwigzku z tym opraco-
wanie zawiera przedmiar robo6t i kosztorys inwestorski.

Niniejszy OPZ pozwoli na prawidtowe przeprowadzenia procesu wytonienia Wykonawcy
robét i na realizacje zadania p.n. ,,EW Dychoéw — Kanat derywacyjny — komponent w km
(6+813-7+084)” OPZ jest podstawowym elementem specyfikacji istotnych warunkoéw za-
mowienia niezbednym do prawidtowego oszacowania wartosci zamowienia przez Inwestora
i wyceny prac budowlanych przez Oferenta.

Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje w szczegolnosci:

— rozpoznanie stanu koryta kanatu derywacyjnego EW Dychéw na odcinku od km 6,8 do
km 7,1 na podstawie wizji terenowej, badan stanu umocnien podwodnych wykonanych
przez nurka oraz specjalistycznych opracowan i ocen stanu technicznego umocnien ka-
natu, a takze innych archiwalnych materiatébw technicznych dostarczonych przez Za-
mawiajgcego,

— ustalenie zakresu i rodzaju uszkodzen umocnien koryta kanatu derywacyjnego oraz
okreslenie zakresu i sposobu wykonania niezbednego remontu umocnien kanatu,

— opracowanie opisu przedmiotu zamowienia (OPZ) w formie opisowej i graficznej,

— obliczenie ilosci i ustalenie rodzajéw robo6t budowlanych niezbednych do wykonania
planowanego przez PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie dziatania remontu
umochnien koryta kanatu derywacyjnego,

— wykonanie przedmiaru robo6t budowlanych.

1.4. Wykorzystane materialy

[1] - Modernizacja kanatu derywacyjnego elektrowni wodnej Dychéw w km 02+500 do km
04+700 oraz w km 08+100 do km 12+900 — dokumentacja powykonawcza. Konsor-
cjum firm: BHE Dychéw Sp. z o0.0., MC Construction Sp. z 0.0. w Gdansku, BE BE-
TON Sp. z 0.0. w Nowogrodzie Bobrzanskim; Dychéw, listopad 2011.

[2] - Decyzja Marszatka Wojewddztwa Zachodniopomorskiego nr WOS.11.7322.31-
13.2012.MU z dnia 28 grudnia 2012 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla
PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie, miedzy innymi na szczegdlne
korzystanie z wod i pietrzenie na jazie Krzywaniec usytuowanym w km 42+720 rzeki
Bobr w celu skierowania ich do kanatu derywacyjnego i dalej do zbiornika wyréwnania
dobowego EW Dychow.

[3] — Decyzja Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej - Witolda Sumistawskiego
wydana w dniu 02.08.2013 r. ( znak: KZGW/BAPpo0-92/2013/Ic) zmieniajgca decyzje
o pozwoleniu wodnoprawnym wydang przez Marszatka Wojewddztwa Zachodnio-
pomorskiego.
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[4] - Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 — z pomiarami wysokosciowymi kana-
lu derywacyjnego - Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Piotr Bera, Opole
2011 r.

[5] — Mapy poglgdowe - https://www.geoportal.gov.pl/

[6] - Opinia techniczna — ,Ocena stanu technicznego obiektéw wezta hydroenergetycz-
nego Dychow” — Zaktad Ustug Projektowo-Wykonawczych ,HYDROMEL” Tadeusz
Kowalewski, Zielona Gora 2018 r.

[7] — Informacja techniczna w zakresie wymogdéw wykonania materacy INCOMAT —
Przedsiebiorstwo Realizacyjne ,INORA” Sp. z 0.0. w Gliwicach, 2024 r.

[8] - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 415 ze zmianami );
[9] - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 - ze zmianami);

[10] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1229).

[11] - Ustawa z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z dnia 27
wrzesnia 2019 r. Poz. 1843) — art. 2 pkt 5, art.29-31.

[12] - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warun-
kow technicznym jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuow-
anie (Dz. U. Nr 86 poz. 579 - ze zmianami);

[13] - Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) .

[14] - Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz
niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 100, poz. 1085 - ze zmianami);

[15] - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21).

2. INFORMACJE OGOLNE O KANALE DERYWACYJNYM | TERENIE PLANOWANYCH
ROBOT

2.1. Podstawowe dane techniczno-uzytkowe kanatu derywacyjnego EW Dychoéw

Elektrownia Wodna Dychdéw zostata wybudowana w latach 1933 — 1936 na kanale derywa-
cyjnym (Kanale Dychowskim) rzeki Bobr. Elektrownia sktada sie z nastepujgcych obiektéw
funkcjonalnych:
» zbiornik Krzywaniec z jazem pietrzagcym wody Bobru i ze $luzg nr 1, wprowadzajgcg
wode z rzeki Bébr do kanatu derywacyjnego,
» kanat derywacyjny Krzywaniec — Dychéw o dtugosci 20,44 km,
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» sluza nr 2 zlokalizowana na wylocie kanatu do zbiornika wyréwnania dobowego elek-
trowni Dychow,

» zbiornik gérny, wyréwnania dobowego elektrowni Dychoéw,

» elektrownia wodna, szczytowo — pompowa Dychéw o mocy 90 MW,

» zbiornik dolny elektrowni w Raduszcu Starym z obiektami: jazem i elektrownig prze-

ptywowg o mocy 2,98 MW,

Kanat derywacyjny stanowi lewobrzezne obejscie rzeki Bobr na odcinku rzeki pomiedzy ja-
zem Krzywaniec (km 42,72 rzeki) w gminie Nowogrod Bobrzanski, a wylotem z elektrowni
EW Dychow (km 7,55 rzeki) w gminie Krosno Odrzanskie. Kanat derywacyjny ma dtugos$¢
20,44 km i jest jednym z obiektow hydrotechnicznych funkcjonalnie zwigzanych z elektro-
wnig wodng Dychodw.
Kanat derywacyjny przebiega doling Bobru, czesciowo w wykopie a czesciowo
w nasypie. Glebokos¢ srednia kanatu wynosi 7,35 m, szerokos¢ dna 3,5 m, nachylenie
skarp: okoto 1:2. Niweleta dna kanatu przebiega w wykopie z wyjgtkiem przekroczen po-
przecznych zagtebien terenu. Spadek podtuzny niwelety dna wynosi 0,04%o,
a przepustowos¢ maksymalna kanatu wynosi 102 m3s. Skarpy wewnetrzne kanatu,
o catkowitej wysokosci do ok. 8,5 m sg zagtebione catkowicie lub czeSciowo w gruncie ro-
dzimym, w tym drugim przypadku sg one takze skarpami obwatowan kanatu.
Podtoze kanatu stanowig rodzime pospotki i odcinkowo grunty pylaste. Poziom wody grun-
towej wokét kanatu jest swobodny z lokalnymi niewielkimi napieciami. Zwierciadto wody
gruntowej uktada sie ponizej poziomu eksploatacyjnego wody w kanale, ktére utrzymywane
jest w granicach rzednych — 73,30+72,10 m n.p.m. Na odcinku od km 0+000 do km 13+000,
w ktérym niweleta dna jest bardziej zagtebiona w rodzime podtoze, poziom wody gruntowej
zalega od 0,5 m do 4 m ponizej zw. wody w kanale. Na odcinku od km 13+000 do 20+440,
gdzie dominujg nasypy, poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej dna kanatu. Skarpy
wewnetrzne kanatu na odcinkach przebiegajgcych w wykopach sg drenowane. Skarpy ze-
wnetrzne wysokich obwatowan kanatu sg podparte nasypami docigzajgcymi wyposazonymi
w filtry i drenaze rurowe, odprowadzajgce wode do rowdw podskarpowych.
Skarpy i dno kanatu sg umocnione ptytami betonowymi. Skarpy wewnetrzne kanatu na od-
cinkach przebiegajgcych w wykopach sg drenowane. Drogi technologiczne sg prowadzone
po obu stronach kanatu. Tereny, przez ktore przebiegajg te drogi przynalezg czesciowo do
PGE Energia Odnawialna S.A. Oddziat w Dychowie, a cze$ciowo do Laséw Panstwowych.
Drogi sg uzytkowane przez te oba podmioty gospodarcze w wiekszo$ci posiadajg na-
wierzchnie zwirowg ulepszong.
Kanat posiada zjazdy (6 szt.) prowadzgce na jego dno. Wokét kanatu istnieje sie¢ piezome-
tryczna ztozona ze starych i wykonanych ostatnio piezometrow. Trase kanatu przecinajg
cieki przeprowadzane pod nim za pomocg przepustow (7 szt.). Otoczenie kanatu stanowig
przewaznie lasy i fragmentarycznie tereny tgkowe. Gtéwne drogi kotowe przebiegajg z dala
od kanatu.

Wiasciciel kanatu derywacyjnego : PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie
adres : ul. Ogrodowa 59A, 00- 876 Warszawa
Zarzadca kanatu derywacyjnego: PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie
Oddziat Zespot Elektrowni Wodnych Dychéw w Dychowie
adres : Dychow 68c, 66-627 Bobrowice.
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2.2. Podstawowe dane ewidencyjne i lokalizacyjne kanalu derywacyjnego
EW Dychoéw na rozwazanym odcinku

Koryto i obustronne waty kanatu derywacyjnego EW Dychéw na rozwazanym odcin-
ku od km 6+813 do km 7+084 sg potozone w granicach dziatki nr 118 w obrebie Zarkow
(uzytkownik wieczysty - PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa, ul. Ogrodowa nr 59a,
00-876 Warszawa), w gminie Bobrowice, w powiecie krosnienskim.

Pogladowe usytuowanie planowanego przedsiewziecia przedstawiono na mapie poglado-
wej w skali 1:10 000 — rys.1. Szczegotowg lokalizacje kanatu, usytuowanie remontowanych
umocnien kanatu derywacyjnego oraz granice dziatek w obszarze i sgsiedztwie przedsie-
wziecia przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 — rys. nr 2.
Teren rozwazanych dziatan Inwestora znajduje sie poza granicami ustanowionych form
ochrony przyrody. Najblizsze chronione obszary to obszar Natura 2000 PLHO80068 Dolina
Dolnego Bobru oraz obszar chronionego krajobrazu ,Dolina Bobru” (praktycznie w tych sa-
mych graniach). Ich granice znajdujg sie w odlegtosci ok. 0,7 km.

2.3. Stan istniejacy kanatu derywacyjnego EW Dychéw na rozwazanym odcinku

Na odcinku od km 6+813 do km 7+084 kanat jest umocniony na skarpach i w dnie

ptytami betonowymi wykonanymi w latach trzydziestych ubiegtego stulecia. Blisko stuletnie
uzytkowanie kanatu sprawia, ze ulegly one znacznej degradacji i wystepujg tam znaczne
uszkodzenia ptyt betonowych (pekniecia, znaczne ubytki i korozja betonu) w okoto cztero-
metrowym pasie usytuowanym bezposrednio pod lustrem wody uzytkowej kanatu. Odcin-
kowo uszkodzenia te siegajg gtebiej, a na odcinku 14 m dochodzg nawet do dna kanatu.
Uszkodzenia te zagrazajg juz statecznosci skarp kanatu. Dziatania remontowe umocnien
w niedawnej przeszitosci obejmowaty wycinkowe odbudowy najbardziej uszkodzonych ptyt,
w pasie géornym o szer. do 2 m.
Kanat na tym odcinku znajduje sie w przewazajgcej czesci w wykopie. Kanat jest obwato-
wany jedynie prawostronnie niskim watem dochodzgcym do 1,5 m wysokosci. Kanat jest
wyposazony w drenaze odwadniajgce grunty w sgsiedztwie koryta kanatu i odprowadzajgce
ujete wody do kanatu. Wyloty drenazy w rozstawie 12 m znajdujg sie na poziomie ok. 71,15
m n.p.m. i sg wyposazone w zawory zwrotne zabezpieczone specjalnymi, betonowymi
skrzynkami opartymi na ptytach umocnieniowych skarp.
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Fot. 1 — Uszkodzenia umochien betonowych na prawej skarpie kanatu derywacyjnego
w rejonie km 6+870

Fot. 2 — Uszkodzenia umocnien betonowych na lewej skarpie kanatu derywacyjnego
w rejonie km 6+970
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3. PRZEDMIOT PLANOWANEGO ZAMOWIENIA

3.1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem planowanego zamowienia publicznego sg roboty budowlane obejmujgce

obejmuje remont umocnien na skarpach kanatu derywacyjnego EW Dychow.
Zamowienie to okreslane jest przez Zamawiajgcego — PGE Energia Odnawialna S. A. Od-
dziat Zespot Elektrowni Wodnych Dychow w Dychowie jako zadanie p.n. ,,EW Dychéw —
Kanat derywacyjny — komponent w km (6+813-7+084)- na 2024 r.” Zamdwienie obejmu-
je roboty w zakresie regulacji rzek i roboty, ktorych nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika
Zamowien CPV przedstawiajg sie nastepujgco:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45 24 60 00 —3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej.

Przedmiot zamowienia obejmuje prace rozbiérkowe, ziemne, betonowe i umocnieniowe
dla przeprowadzenia remontu umocnien betonowych na skarpach wytypowanego odcinka
kanatu derywacyjnego EW Dychow (Kanatu Dychowskiego) od km 6+813 do km 7+084 ka-
natu.

Dtugos¢ przedmiotowego odcinka kanatu derywacyjnego wynosi 271 m i jest on usytuowa-
ny na dziatce nr 118 w obrebie Zarkow w gminie Bobrowice, w powiecie krosnienskim. Po-
gladowe usytuowanie tego odcinka kanatu przedstawiono na mapie poglgdowej —rys. 1, a
szczegotowe usytuowanie na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 — rys.2.
Planowane roboty budowlane obejmujg przygotowanie podtoza i wykonanie matera-
cy betonowych wykonanych w szalunkach syntetycznych Incomat® Standard. Materace
Incomat wypetnione betonem ze wzgledu na swoj wiasciwosci przejma role szczelnych
umocnien kanatu derywacyjnego.
Materace Incomat® o grubosci 20 cm projektuje sie praktycznie na catej linii umocnien be-
tonowych, t.j. w dnie kanatu i na skarpach do rzednej 73,35 (Kr 60). Po instalacji i wypet-
nieniu materac osigga swoje rozmiary docelowe przewidziane w projekcie. Istotng zaletg
kompozytu Incomat® jest jego elastycznos¢, ktéra daje mozliwosé idealnego dopasowania
sie otuliny do projektowanej powierzchni i wytworzenia przez to ostony w dokfadnie zatozo-
nej objetosci i ksztatcie.
Zakres planowanego remontu umocnien kanatu przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej — rys. 2 oraz profilu podtuznym kanatu derywacyjnego —rys. 3. Rozwigzania
projektowe wykonania materaca betonowego w szalunku syntetycznym Incomat® Standard
przedstawiono na przekroju normalnym kanatu derywacyjnego — rys. 4.
W ramach rob6t remontowych projektuje sie przeprowadzenie czyszczenia oraz remontu
lub wymiany uszkodzonych zaworéw zwrotnych DN150 na wylotach drenarskich usytuowa-
nych na skarpach kanatu.
Roboty remontowe ubezpieczen betonowych kanatu derywacyjnego wymagajg zgtoszenia
zamiaru ich wykonania do organu administracji architektoniczno-budowlane;.
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Fot. 3 — Wyloty drenarskie na skarpach kanatu w rozstawie co 12 m. Skrzynki betonowe,
zabezpieczajgce klapy zwrotne zainstalowane na wylotach drenarskich
— widok po obnizeniu lustra wody do rzednej ok. 71,00 m n.p.m.

e RN

Fot. 4 — Uszkodzona skrzynka betonowa, bez ptyty przykrywajgcej .
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3.2. Technologia wykonania remontu umocnien kanatu.

Roboty remontowe umocnien betonowych kanatu derywacyjnego na odcinku od km 6+813
do km 7+084 nalezy prowadzi¢ po wstepnym obnizeniu (przez administratora kanatu) lustra
wody w kanale derywacyjnym do poziomu min. 71,00 m n.p.m.

W ramach projektowanego remontu umocnien skarp kanatu na w/w odcinku nalezy wyko-
nac nastepujgce rodzaje robot budowlanych, czynnosci i elementow umocnieniowych:

e przygotowanie podtoza pod wykonanie materacy betonowych w szalunkach synte-
tycznych Incomat,

e poprzez odmulenie dna i usuniecie luznych i wystajgcych ponad ptaszczyzny skarp
elementéw betonowych,

e zatadunek gruzu na samochody samowytadowcze i wywoz do utylizacji,

e czyszczenie (mechaniczne ew. hydrodynamiczne) i remont klap zwrotnych na wylo-
tach drenazy oraz ich obudéw betonowych (45 kpl.) , udroznienie odcinkéw drena-
zowych potgczonych z wylotami zabudowanymi w betonowych obudowach, odtwo-
rzenie ich i przywrdcenie ich poprawnosci dziatania, na podstawie zdemontowania
jednego z nich w celu szczego6towej oceny ich wykonania i trafniejszego wykonania
ich odtworzenia,

e montaz szalunkéw syntetycznych Incomat® Standard i wypetnienie ich betonem hy-
drotechnicznym C30/37 (dozbrojonego mikrowtéknami),

e dylatacje pionowe gr. 1 cm z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym,

e plantowanie skarpy kanatu powyzej betonowych ptyt umocnieniowych,

e uzupetnienie humusu warstwg gr. 5 cm w pasie skarpy powyzej ptyt umocnienio-
wych,

e obsiew mieszankg traw pasa skarpy nad ptytami umocnieniowymi,

e obsiew mieszankg traw na humusie 10 cm - pasow szer. po 3 m na brzegach kanatu

e wykonanie remontu drég serwisowych na brzegach kanatu, ttuczniem o $r. grubosci
warstwy 5 cm.

3.3. Technologia wykonania materacy betonowych Incomat.

Roboty przygotowawcze podtoza pod materace obejmujg usuniecie luznych elementéw be-
tonowych i uszkodzonych ptyt umocnieniowych wystajgcych ponad ptaszczyzny skarp kory-
ta oraz odmulenie dna koryta. Kawerny i znaczne obnizenia od ptaszczyzny w umocnhie-
niach betonowych kanatu nalezy zabudowaé za pomocg suchej mieszanki betonowej
C30/37 umieszczonej w workach. Ponadto w/w technikg nalezy zabudowac obnizenie (kine-
te) wystepujgca w umocnieniach dna kanatu. Prace przygotowawcze nalezy prowadzi¢ z
pomocg nurkow.

Montaz szalunku syntetycznego Incomat.

Na tak przygotowane podtoze (istniejgce, uszkodzone umocnienia betonowe) nalezy rozto-
zyC szalunek syntetyczny Incomat® Standard. Rozwazany szalunek syntetyczny to kompo-
zyt skfadajgcy sie z dwdch ztgczonych ze sobg elementéw: wysokowytrzymatosciowej tka-
niny poliamidowo-polietylenowej oraz tworzgcych odpowiednio ograniczony korpus ela-
stycznych ztgczy — dystansow.
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Nalezy zastosowa¢ Incomat® Standard o oznaczeniu 20.118 i o parametrach technicznych
przedstawionych w ponizszej tabeli.

Incomat®
Typ . .
Oznaczenie standardowe: J-m. Standard Tolerancja
' 20.118

Materiat powtoki materaca:

- kierunek wzdtuzny PA Poliamid

- kierunek poprzeczny PE Polietylen
Dorazna wytrzymatos¢ na rozcigganie (EN 1SO 10319):

- wzdtuz pasma kN/m 45 -0,00

- wszerz pasma kN/m 25 -0,00
Wydtuzenie przy rozerwaniu (EN ISO 10319):

- kierunek wzdtuzny % 18 +/- 4,00

- kierunek poprzeczny % 18 +/- 4,00
Gramatura (EN ISC 9864) g/m? 200 -20
Grubos¢ warstwy betonu po wypetnieniu szalunku mm 200 +-2,0

Materiat tworzgcy kompozyt Incomat® Standard charakteryzuje sie odpowiednig wielko$cig
porow oraz wytrzymatoscig na rozerwanie, umozliwiajgc tworzenie okfadzin w sposéb kon-
trolowany i zapewniajgc bezpieczenstwo konstrukcji do czasu uzyskania przez beton wy-
petniajgcy docelowej wytrzymatosci.
Informacje uzupetniajagce dla Wykonawcoéw:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostar-
czonej rolki kompozytu byta umieszczona etykieta, zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcj;

- parametry zaopatrzeniowe;

- informacje, iz wyréb posiada deklaracje wlasnosci uzytkowych (DWU) lub inny doku-

ment dopuszczajgcy wyrdb do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Szalunek syntetyczny stanowig utozone na skarpie i dnie kanatu potgczone ze sobg
prefabrykowane panele wykonane z materiatu o w/w parametrach, ktére zostang wypetnio-
ne betonem. Kompozyt jest dostarczany na budowe w postaci zwinietych rolek o szerokosci
~5,0 m i dtugosci 20-200 m lub gotowych prefabrykowanych paneli z wszytymi zamkami
btyskawicznymi dla przy$pieszenia instalacji.

Panele nalezy rozwija¢ na dnie i skarpach poprzez rozktadanie lub rozwijanie, lecz nigdy
ciggniecie. Dopuszcza sie przecigganie paneli po powierzchni wody a nastepnie naptawia-
nie na pozycje i zatapianie. Kolejne panele nalezy tgczyC¢ ze sobg za pomocg wszytych
zamkow btyskawicznych, zawsze pozostawiajgc co najmniej jeden panel nie wypetniony
betonem (za wyjatkiem ostatniego), tj. tak aby tgczy¢ ze sobg dwa nie wypetnione betonem
panele. Panele nalezy tymczasowo docigzy¢ pod wodg np. za pomocg workdéw z piaskiem,
tak aby uniemozliwic¢ ich przesuwanie wskutek ruchu wody lub w czasie betonowania. Kra-
wedzie paneli lezace na skarpie nalezy tymczasowo zakotwi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
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stopniowe przesuwanie w trakcie betonowania. Sposéb kotwienia powinien zosta¢ rozwia-
zany na etapie realizacji w zaleznosci od dtugosci uktadanych paneli. W szalunkach synte-
tycznych Incomat® nalezy wycig¢ otwory w obrebie betonowych obudow klap zwrotnych.
Szczegotowy sposoéb instalaciji nalezy przedstawi¢ w projekcie technologicznym, ktéry pod-
lega zatwierdzeniu przez projektanta.

Po prawidtowym utozeniu i zakotwieniu paneli nalezy je wypetni¢ betonem tworzgc betono-
wy materac. Tego typu materac powinien stanowi¢ zwartg strukture, zapewniajgc odpo-
wiednig trwatos¢ wykonanego wzmocnienia.

Tkanina tworzgca mate Incomat® jako tzw. szalunek tracony z biegiem czasu i pod wpty-
wem dziatania promieni UV ulega stopniowej degradacji pozostawiajgc widoczng strukture
materiatu stanowigcego jej wypetnienie.

Wprowadzanie betonu do szalunku syntetycznego.
Whnetrze kompozytu w procesie tworzenia materaca wypetnia sie betonem o konsystenciji
mozliwej do wprowadzenia do ich wnetrza za pomocg pompy. Projektuje sie wykonanie ma-
teracy z betonu C30/37 o stopniu wodoprzepuszczalnosci W8 i stopniu mrozoodpornosci
F150, ze zbrojeniem strukturalnym z rozproszonych witdkien stalowych i polipropylenowych.
Zbrojenie ptyt nalezy wykonaC poprzez umieszczenie w mieszance betonowej widkien
zbrojeniowych, rozproszonych w nastepujgcych ilosciach:

o stalowych 15 kg/m® mieszanki,

o polipropylenowych 60 dkg/m? mieszanki. ,
Roboty betonowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych
z betonu” - Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobdw Naturalnych i Le$nictwa W-wa
1996r, i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
tom | — Budownictwo ogoine — 1989 r.
Beton o w/w parametrach nalezy wprowadza¢ pompujgc go przez weze wprowadzone do
wnetrza szalunku. Kruszywo z ktérego bedzie wykonany beton powinno charakteryzowac
sie ziarnami zaokraglonymi < 8 mm. Konsystencja betonu powinna by¢ ptynna — zaleca sie
zastosowac plastyfikatory. Nalezy wykona¢ kontrole konsystencji betonu poprzez
sprawdzenie Srednicy rozptywu stozkiem Abramsa zgodnie z normg EN12350-5:2009,
Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie swiezego betonu, Czes$¢ 5, Badanie
$rednicy rozptywu). Srednica rozptywu powinna miescié sie w granicach 63-70 cm.
Ewentualne uzycie domieszek wymaga akceptacji wytworcy betonu oraz inzyniera i
projektanta.

Weze nalezy wprowadzi¢ przez przygotowane wczesniej kominki wlotowe w szalun-
ku, wszyte w procesie prefabrykacji w srednicy i rozstawie dostosowanym do technologii
pompowania. Weze nalezy wprowadzi¢ do konca danego panelu, umozliwiajgc pompowa-
nie betonu od dotu ku gorze, bezwzglednie przestrzegajgc aby beton podawany byt zawsze
do betonu. Konsystencje kazdej partii betonu nalezy bezwzglednie sprawdza¢ zgodnie z
normg EN12350-5:2009, Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie swiezego
betonu, Cze$é 5, Badanie $rednicy rozptywu). Srednica rozptywu betonu powinna wynosié
w tym badaniu od 63 cm do 70 cm (F6).

Z uwagi na bezpieczenstwo i poprawnos¢ wykonania zadania nalezy technologie wykony-
wania materaca Scisle dostosowa¢ do wymagan producenta, a doktadny rozstaw i plan in-
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stalacji poszczegoélnych paneli powinien zosta¢ przedstawiony przez Wykonawce do za-
twierdzenia przez projektanta w odrebnej dokumentacji technologicznej.

Po wstepnym stezeniu mieszanki betonowej w materacach nalezy wodg pod cisnieniem
zmy¢ mleczko cementowe z powierzchni mat/paneli by ich powierzchnia byta jednolita i
wolna od zanieczyszczen. Krawedzie paneli powyzej projektowanej rzednej nalezy przycigé
mechanicznie, dla uzyskania jednolitej i mozliwie réwnej krawedzi.

Dylatacje

Na betonowym zwienczeniu materacy nalezy stosowac dylatacje uszczelnione kitem fugo-
wym np. Sikaflex Pro 3WF Weber.tec PU K 25. Dylatacje stosowa¢ zgodnie z rozstawem
pionowych dylatacji w ptytach umocnieniowych.

Dylatacja skfada sie ze styropianu gr. 1cm oraz zamkniecia fugi od strony wody. Przed be-
tonowaniem ptyty zamontowac styropian na catej grubosci ptyty, a po zwigzaniu betonu na-
lezy usungc styropian na gtebokos¢ 1,5 cm i powstatg szpare wypetni¢ kitem fugowym.

3.4. Zakres robot objetych rozwazanym zadaniem

W ramach planowanego zadania p.n. ,,EW Dychéw — Kanat derywacyjny — komponent w
km (6+813-7+084)” przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rodzajéw i iloéci hydrotech-
nicznych robo6t budowlanych:

L.p. Wyszczegolnienie robot j.m. ilos¢
Przygotowanie podtoza pod materace INCOMAT - usuniecie luznych i wystaja- 3
1. i m 54,2
cych elementow betonowych
2. | Zatadunek gruzu i wywoz do utylizacji na odl. do 10 km m3 54,2
3. |Usuniecie gruzu i namutu z dna z kanatu — wykop spod wody m3 81,3
4. |Zatadunek gruzu i wywoz do utylizacji na odl. do 10 km m3 81,3
5. | Montaz szalunku syntetycznego INCOMAT z uzyciem nurkow m? 10298
6 Betonowanie podwodne materacy w szalunku INCOMAT Standard ( gr. 20 cm) m® | 2059.6
" |z fibrobetonu (dozbrojonego mikrowtdknami ), beton C30/37 z uzyciem nurkéw ’
7 Wykonanie elementu wienczacego materace INCOMAT z fibrobetonowej (do- m3 10.84
" | zbrojonej mikrowtéknami) z betonu C30/37 '
Dylatacja pionowa gr. 1 cm z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym w wien-
8. m 135,5
cach materacy
9 Czyszczenie i remont klap zwrotnych oraz ich obudéw lub wymiana uszkodzo- kol 45
" | nych zaworéw zwrotnych na wylotach drenarskich DN 150 Pl
10. | Plantowanie skarpy powyzej ptyt umocnieniowych m? 1247
Uzupetnienie humusu warstwg gr. 5 cm pasa skarpy powyzej ptyt umocnienio- 2
11. . . m 1247
wych wraz z obsiewem mieszankg traw
Pokrycie humusem warstwg gr. 10 cm oraz obsiew mieszankg traw - pasow 2
12. - m 1626
szer. po 3 m na koronach watéw lub brzegach
13, Remont drog serwisowych na brzegach kanatu , ttuczniem o $r. grubosci war- m2 1626
stwy 5 cm
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Zamawiajgcy nie udostepni poboru energii elektrycznej, udostepni miejsce na zaplecze
w ramach posiadanych nieruchomosci, ureguluje sprawe korzystania z nieruchomosci (dzia-
tek), na ktorych planowane sg prace.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

4.1. Wymagania dotyczace prac przygotowawczych

4.1.1. Wymagania oqolne

Warunki lokalizacyjne kanatu derywacyjnego i jego otoczenia przyrodniczego oraz spo-
sOb zagospodarowania terenu wymagajg prowadzenia robot w sposob minimalizujgcy
ingerencje w strukture otoczenia tego obiektu.

Obowigzkiem wykonawcy jest analiza i ocena drég dla potrzeb budowy.

Specyficzne warunki realizacji przedmiotu zamowienia powodujg, ze duze znaczenie
dla skuteczno$ci i szybkos$ci jego realizacji ma przygotowanie szczego6towego planu or-
ganizacji robot rzutujgcego na sposéb etapowania wykonania pomiarow i badan, etapo-
wania projektéw i robot, otwierania irealizacji frontow robot, ich liczby
i miejsca lokalizacji zapleczy budowlanych. Kosztem Wykonawcy bedzie przywrdcenie
nawierzchni technicznych kanatu, publicznych i lesnych, ktére mogg ulec pogorszeniu.

4.1.2. CzynnoSci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z OPZ, wytyczenie wszyst-
kich nowo projektowanych elementow konstrukcyjnych przez uprawnionego geodete,
ktéry przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie
z OPZ. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robét okreslonych w OPZ lub przekazanych na pismie przez In-
spektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem statych itymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie réwniez dla
nadzoru sprawdzat prawidtowos¢ wytyczonych lokalizacji i rzednych.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

4.1.3. Ogrodzenie zaplecza budowy

Wykonawca rob6t budowlanych powinien ogrodzi¢ zaplecze budowy (tj. miejsca sktado-
wania materiatdw, elementow i wyrobdéw, wykonywania napraw sprzetu
i robot pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby
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place przyobiektowe, szczelnym ogrodzeniem lub siatkg metalowg umocowang do wko-
panych w grunt stupkéw. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

4.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabez-
pieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, do-
zorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wkgczony w cene umowna.

4.1.5. Likwidacja zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania te-
renu wokot budowy.

4.2. Wymagania odnosnie robét realizacyjnych

4.2.1. Wymagania oqolne

Prowadzenie robét powinno by¢ zgodnie z warunkami umowy i odnosnymi przepisami do-
tyczacymi wykonywania robét (hydrotechnicznych, BHP itd.), oraz z niniejszym OPZ. Pra-
ce beda prowadzone w warunkach eksploatacji wezta wodnego EW Dychow w koordynacii
i z uwzglednieniem wymagan stuzb eksploatacyjnych elektrowni.
Wykonawca winien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e Firma Nurkowa musi posiada¢ atest PN-ISO 45001:2018-6,

« Wykonawca powinien posiada¢ park pontonowy PP-64 z aktualnym PRS,
« Wykonawca powinien posiada¢ doswiadczenie w realizacji betonowania podwodne-

go piyt.
Zamawiajgcy wymaga od wykonawcy przedmiotu zamowienia starannego wykonania

wszystkich rodzajéw robot zgodnie ze sztukg inzynierskg i obowigzujgcymi normami.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy réwniez utylizacja odpadow, oraz utrzymanie w stanie
wiasciwym drég technologicznych Zamawiajgcego przylegtych do zbiornika, z ktérych Wy-
konawca bedzie korzystat oraz ich odtworzenie w konhcowej fazie modernizacji
i przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie badan, oraz prowadzenie robot zgod-
nie z umowg, opracowanie i sciste przestrzeganie harmonogramu roboét oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatow. Réwniez odpowiada za zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowg
I zatwierdzonym projektem technologiczno - wykonawczym, wymaganiami niniejszego
OPZ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robat, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Zaktad Ustug Projektowo-Wykonawczych ,, HYDROMEL ” Tadeusz Kowalewski w Zielonej Gorze strona 16



Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla zadania ,EW Dychow — Kanat derywacyjny — komponent w km 6+813 — 7+084”

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw ro-
bot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, OPZ, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki fi-
nansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zama-
wiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow po-
miarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomia-
rowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
przetargowa. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robo6t w terminie okreslonym w Kontrakcie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy. Harmono-
gram winien wyraznie przedstawiaC proponowany postep robdt w zakresie gtdéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.

Harmonogram musi uwzglednia¢ planowany termin obnizenia lustra wody w kanale dery-
wacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, az do odbioru prac.

Wykonawca zapewni i utrzyma urzadzenia sanitarne dla swego personelu oraz przedsta-
wicieli Kierownika Nadzoru Inwestycji. Urzgdzenia te winny by¢ zgodne z przepisami pan-
stwowymi i wymaganiami sanitarnymi.

Zapewnienie w miare potrzeby tymczasowego zasilania energig elektryczng placow bu-
dowy na wtasny koszt jest obowigzkiem Wykonawcy. Tymczasowa instalacja elektryczna
winna odpowiadac ogolnie obowigzujgcym przepisom BHP.

4.2.2. Uwarunkowania hydrologiczne i hydrauliczne kanatu derywacyjneqo

Poziomy wod w kanale derywacyjnym EW Dychow:

e maksymalny poziom roboczy - 73,30 m. n.p.m.,

e minimalny poziom roboczy - 72,10 m. n.p.m.,

¢ minimalny poziom grawitacyjnego obnizenia wody w kanale - ok. 71,00 m. n.p.m.
Spadek podtuzny niwelety dna wynosi 0,04 %o.

Przepustowo$¢ maksymalna kanatu wynosi 102 m3/s.

4.2.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Zaktad Ustug Projektowo-Wykonawczych ,, HYDROMEL ” Tadeusz Kowalewski w Zielonej Gorze strona 17



Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla zadania ,EW Dychow — Kanat derywacyjny — komponent w km 6+813 — 7+084”

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowied-
nimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.2.4. Granice obszaru roboczego

Zadaniem Wykonawcy bedzie okreslenie stosownego obszaru w ramach powierzchni kaz-
dego terenu budowy. Wykonawca ograniczy swe dziatania budowlane do obszaru drég
oraz granic obszarow roboczych, jak pokazano na rysunkach, lub dokona stosownych
ustalen odnosnie dodatkowego obszaru z wkadzami Zleceniodawcy, Witascicielami terenu.
Wszelkie szkody powstate w nieruchomosci, niezaleznie czy w granicach obszaru wyzna-
czonego przez Wtasciciela czy poza nimi, zgodnie z niniejszymi warunkami obcigza¢ bedg
wytgcznie Wykonawce.

4.2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

4.2.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwa-
nia budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

4.2.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
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28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

4.2.8. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszyst-
kie sensowne kroki zeby stosowac sie do wymagan przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub in-
nych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

4.2.9. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowied-
nie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego
na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, nha placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowy-
wane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie rea-
lizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodo-
wiska.

4.2.10. Uporzgdkowanie po robotach budowlanych

Po zakonczeniu robot Wykonawca zapewni doktadne uporzgdkowanie i oczyszczenie
wszelkich wykonanych elementéw i urzadzen dostarczonych w ramach kontraktu. Po upo-
rzadkowaniu obiekty i teren winny znajdowac sie w stanie kompletnym i wykonczonym, za-
twierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy usungc¢ z terenu Uzytkownika wszelkie obiekty tymczasowe oraz wszelkie materia-
ly, sprzet oraz inne przedmioty zwigzane z budowa, lecz niepotrzebne po jej zakonczeniu.
W przypadku, gdyby wykonawca nie usungt Smieci lub nie sprzatnat terenu jak opisano
powyzej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt wyko-
nawcy.

Nalezy usungC wszelkie resztki urobku z terendéw pokrytych trawg Ilub roslinami
i pozostawi¢ te powierzchnie w stanie odpowiadajgcym ich stanowi pierwotnemu. Po-
wierzchnia wykonczona winna pod kazdym wzgledem odpowiadac¢ powierzchni pierwotne;,
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z zapewnionym odptywem wody, bez dziur, rowkow oraz innych elementow uksztattowa-
nia terenu.

4.3. Wymagania dla stosowanych wyrobow i materiatéow

Zastosowane przez wykonawce wyroby i materiaty budowlane muszg gwarantowac pra-
widtowe wykonanie prac naprawczych zgodnie z OPZ i posiada¢ stosowne certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne. Ich sktadowanie i przechowywanie powinno odbywac sie
wedtug zalecen producenta.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca ma ob-
owigzek:

e Uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu.
e Sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosc¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami.
Jakos¢ materiatéw, elementéw i wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgod-
na z wymaganiami norm panstwowych (PN).

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach
i konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci, do jakosci materiatdw, nalezy podda¢ materiaty, elementy
i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym
przez projektanta lub kierownika budowy. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ja-
kosciowym powinny by¢ przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Nalezy zapewnic, zeby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg, jakosc i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw nalezy zlokalizowac
w obrebie terenu montazu, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Nalezy
uwzgledni¢ wahania poziomu zwierciadta wody i mozliwos$ci zalania terenu budowy.
Zmiana materiatu powinna by¢ uzgadniana z Inspektorem Nadzoru.

4.4. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn oraz srodkow transportu

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem oraz innym niezbednym wyposazeniem
technicznym stuzgcym do realizacji oferowanych prac. Sprzet ten i wyposazenie powinno
by¢ sprawdzone i wyprébowane przy realizacji robét na podobnych obiektach hydrotech-
nicznych, co do skali i przeznaczenia, zapewniajgc jednoczesnie bezpieczenstwo prac.
Sprzet i maszyny przewidziane do prowadzenia prac modernizacyjnych powinny spetniac
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres ich uzytkowania, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z pézniejszymi zmianami).

Sprzet i maszyny stosowane podczas prac muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce do-
puszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Sro-
dowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841).

Dla zminimalizowania ucigzliwosci prac mechanicznych Wykonawca zobowigzany jest
stosowac sprzet wykonawczy ograniczajgcy emisje hatasu i drgan w srodowisko.
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Organizacja transportu materiatbw na budowe powinna zapewniaé prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniami Inspektora Nadzoru lub inzyniera w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepi-
sow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych para-
metrow technicznych. Teren wyznaczony na postoj sprzetu i pojazdow, powinien by¢
uszczelniony aby nie dopusci¢ do dostania sie wyciekdéw olejéw do gruntu.

4.5. Warunki wykonania i odbioru roboét

4.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wyko-
nawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych oraz reperow
geodezyjnych oraz przekaze dziennik budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geode-
zyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

4.5.2. Dokumentacja techniczna budowy

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem stuzgcym realizacji planowanych roboét
i powinna sktadac z:

e Projektu Technicznego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych,
e Przedmiaru robot,

e Dokumentacji geodezyjnej,

¢ Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

e Dokumentacji powykonawczej

4.5.3. Harmonogram realizacji

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy. Harmo-
nogram winien wyraznie przedstawia¢ proponowany postep robot w zakresie gtownych
obiektow i zadan kontraktowych.

4.5.4. Kontrola i badania

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robot i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw pono-
si wykonawca.

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodet ich wytwa-
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rzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawia-
jacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo bu-
dowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot,
= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru -Inzyniera,
» daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» poziom (stan) zwierciadta wody,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
= wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru — Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru — Inzyniera do
ustosunkowania sie do wpisu. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego poste-
pu kazdego z elementow robét jesli tak stanowi umowa o wykonawstwo. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgod-
nosci materiatéw, orzeczenia, o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyni-
ki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia, jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udo-
stepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

— Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej dokumentow,
nastepujgce pozwolenia i uzgodnienia:
— pozwolenie na budowe/zgtoszenie,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpie-
czonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru - Inzy-
niera i przedstawiane do wglgdu.

4.5.5. Wymaqgania dotyczace odbioru robot

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ule-
gng zakKryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego po-
stepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesdciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Odbidr kohcowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia do-
kumentéw.

Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg pro-
jektows i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru kohcowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czescio-
wych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupet-
niajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wy-
konywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmia-
nami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi,

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

» protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

» protokoty odbioréw czesciowych,

» receptury i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiarow (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z programem zapewnienia ja-
kosci,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfi-
katy na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci
(P2),

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty od-
bioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen,

» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-
nawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

4.5.6. Rozliczanie robot

Podstawg ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawia-
jacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre-
Slone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkdw i transportu na teren budowy,
e Kkoszt prac projektowych,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.
Sposdb rozliczania prac zasadniczych, prac towarzyszgcych i robét tymczasowych winna
jednoznacznie okresla¢ umowa zawarta z wykonawcg, oraz kosztorys ofertowy.
Czes¢ prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i zwigzane z tym wszelkie
czynnosci (wynajecie, urzgdzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elek-
trycznej, wody itp. utylizacja odpadow i resztek powstatych w wyniku realizacji przedmio-
tu zamowienia/Umowy), koszty dojazdéw oraz inne niezbedne koszty zwigzane z reali-
zacjg przedmiotu zaméwienia/Umowy nie wymienione powyzej lecz zasadne winne byc¢
ujete w kosztach ogdlnych wykonawcy.

4.5.7. Program zapewnienia jako$ci (PZJ) przy robotach ziemnych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

» organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

» plan zabezpieczenia zgromadzonych materiatéw budowlanych oraz wykonanych ro-
bot przed wezbraniem/powodzig,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz osob odpowiedzialnych, za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robat,

= gsystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig robét,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasne-
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku ma-
teriatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, le-
galizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot.
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4.6. Wymagania dotyczace obmiaru robét

4.6.1. Oqgdélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z OPZ w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jesli tak stanowi umowa o wykonawstwo.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-
nem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych
w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Ob-
miar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecz-
nej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

4.6.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone jako dtugo$¢ pomnozona przez
Srednie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

4.6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdze-
nia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.6.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaga-
nych w celu dokonywania miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym cza-
sie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realiza-
Cjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar roboét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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Il. CZESC GRAFICZNA

1. Mapa pogladowa odcinka Kanatu derywacyjnego EW Dychéw w skali 1:10 000
2.. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa Kanatu derywacyjnego km 6,8-7,1w skali 1:1000.
3. Profil podtuzny odcinka Kanatu derywacyjnego km 0,0 — 14 w skali 1:100/1000.
4. Przekréj poprzeczny (normalny) Kanatu derywacyjnego na odcinku km 6+813 - 7+084
w skali 1:100.
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