PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Wyszczegolnienie roboét j-m. ilosé
Przygotowanie podtoza pod materace INCOMAT - usuniecie luznych i 5
1. ; P m 54,2
wystajgcych elementéw betonowych
2. |Zatadunek gruzu i wywéz do utylizacji na odl. do 10 km m? 542
3. | Usuniecie gruzu i namutu z dna z kanatu — wykop spod wody m? 81,3
4. | Zatadunek gruzu i wywoz do utylizacji na odl. do 10 km m? 81,3
5. |Montaz szalunku syntetycznego INCOMAT z uzyciem nurkéw m? 10298
6 Betonowanie podwodne materacy w szalunku INCOMAT Standard ( gr. 20 cm) m® | 20596
" | z fibrobetonu (dozbrojonego mikrowtéknami ), beton C30/37 z uzyciem nurkéw !
7 Wykonanie elementu wiericzacego materace INCOMAT z fibrobetonowe;j g 10.84
" | (dozbrojonej mikrowtdknami) z betonu C30/37 ’
Dylatacja pionowa gr. 1 cm z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym w
8. - m 1858
wiencach materacy
9 Czyszczenie i remont klap zwrotnych oraz ich obuddéw lub wymiana kol 45
" | uszkodzonych zaworéw zwrotnych na wylotach drenarskich DN 150 pL
10. | Plantowanie skarpy powyzej ptyt umocnieniowych m? 1247
11 Uzupetnienie humusu warstwg gr. 5 cm pasa skarpy powyzej piyt m?2 1247
* | umocnieniowych wraz z obsiewem mieszankg traw
12 Pokrycie humusem warstwa gr. 10 cm oraz obsiew mieszanka traw - pasow m2 1626
" | szer. po 3 m na koronach watow lub brzegach
13 Remont drog serwisowych na brzegach kanatu , ttuczniem o $r. grubosci 2 1626

warstwy 5 cm




