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                                                                                                                                    w skali 1:100. 

I.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.   WIADOMOŚCI  WSTĘPNE 

 
Zamawiający 
PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa 00-876 ul. Ogrodowa nr 59a.  
Realizujący :  
PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa Oddział ZEW Dychów w Dychowie, 66-627  
Bobrowice Dychów nr 68c. 
 
1.1.  Podstawa  opracowania  

Podstawę opracowania niniejszego opracowania stanowiącego opis przedmiotu zamówie-

nia (OPZ) dla zadania p.n. „EW Dychów – Kanał derywacyjny – komponent w km 

(6+813-7+084)” – realizacja prac na rok 2024 r. stanowi zlecenie nr 48/TO/2024 z dnia 

01.10.2024 r. firmy PGE Energia Odnawialna S. A. Oddział Zespół Elektrowni Wodnych 

Dychów w Dychowie dla Zakładu Usług Projektowo-Wykonawczych „HYDROMEL” Tadeusz 

Kowalewski w Zielonej Górze.  

 

 

1.2.  Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis przedmiotu zamówienia publicznego na 

roboty budowlane dla zadania p.n. „EW Dychów – Kanał derywacyjny – komponent w 

km (6+813-7+084)” wykonany zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji planowania i 

prowadzenia remontów w elektrowniach szczytowo- pompowych oraz elektrowniach wod-

nych przyzbiornikowych” w PGE Energia Odnawialna S.A. - INST 50078/A. Zadanie to 

obejmuje remont umocnień betonowych na obydwu skarpach wytypowanego odcinka kana-

łu derywacyjnego EW Dychów pomiędzy km 6+813 i km 7+084.  

Potrzeba realizacji tego zadania wynika ze złego stanu tych umocnień oraz obowiązków 

nałożonych na PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie w decyzji nr WOŚ.II.7322.31-

13.2012.MU Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o udzieleniu pozwolenia 

wodnoprawnego dla PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie na szczególne korzysta-

nie z wód i piętrzenie na jazie Krzywaniec usytuowanym w km 42+720 rzeki Bóbr     w celu 

skierowania ich do kanału derywacyjnego i dalej do zbiornika wyrównania dobowego EW 

Dychów. 

Obowiązki nałożone na PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie w w/w decyzji                                                      

w odniesieniu do kanału derywacyjnego EW Dychów obejmują prowadzenie prawidłowej 

eksploatacji i utrzymywania we właściwym stanie technicznym kanału i urządzeń wodnych 

funkcjonalnie związanych z kanałem i hydrowęzłem Dychów.  

 

1.3. Cel i zakres opracowania  
 

Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest prawidłowe zdefiniowanie zamówienia na roboty bu-

dowlane czyli opracowanie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w „Instrukcji planowania i prowadzenia remontów w elektrowniach szczytowo- 
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pompowych oraz elektrowniach wodnych przyzbiornikowych” w PGE Energia Odnawialna 

S.A. – INST 50078/A. Opracowanie wykonuje się także w celu ustalenia zakresu planowa-

nych robót budowlanych dla wykonania remontu i przebudowy umocnień skarpowych kana-

łu derywacyjnego oraz oszacowania kosztu planowych działań. W związku z tym opraco-

wanie zawiera przedmiar robót i kosztorys inwestorski.   

Niniejszy OPZ pozwoli na prawidłowe przeprowadzenia procesu wyłonienia Wykonawcy 

robót i na realizację zadania p.n. „EW Dychów – Kanał derywacyjny – komponent w km 

(6+813-7+084)” OPZ jest podstawowym elementem specyfikacji istotnych warunków za-

mówienia niezbędnym do prawidłowego oszacowania wartości zamówienia przez Inwestora 

i wyceny prac budowlanych przez Oferenta. 

 

Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje w szczególności:  

 rozpoznanie stanu koryta kanału derywacyjnego EW Dychów na odcinku od km 6,8 do 

km 7,1 na podstawie wizji terenowej, badań stanu umocnień podwodnych wykonanych 

przez nurka oraz specjalistycznych opracowań i ocen stanu technicznego umocnień ka-

nału, a także innych archiwalnych materiałów technicznych dostarczonych przez Za-

mawiającego,  

 ustalenie zakresu i rodzaju uszkodzeń umocnień koryta kanału derywacyjnego oraz 

określenie zakresu i sposobu wykonania niezbędnego remontu umocnień kanału, 

 opracowanie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) w formie opisowej i graficznej, 

 obliczenie ilości i ustalenie rodzajów robót budowlanych niezbędnych do wykonania 

planowanego przez PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie działania remontu                

umocnień koryta kanału derywacyjnego, 

 wykonanie przedmiaru robót budowlanych. 

 

1.4.   Wykorzystane  materiały 
 

 

[1] - Modernizacja kanału derywacyjnego elektrowni wodnej Dychów w km 02+500 do km 

04+700 oraz w km 08+100 do km 12+900 – dokumentacja powykonawcza. Konsor-

cjum firm: BHE Dychów Sp. z o.o., MC Construction Sp. z o.o. w Gdańsku, BE BE-

TON Sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim; Dychów, listopad 2011. 

 

[2] - Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego nr WOŚ.II.7322.31-

13.2012.MU z dnia  28 grudnia 2012 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla 

PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie, między innymi na szczególne 

korzystanie z wód i piętrzenie na jazie Krzywaniec usytuowanym w km 42+720 rzeki 

Bóbr w celu skierowania ich do kanału derywacyjnego i dalej do zbiornika wyrównania 

dobowego EW Dychów. 

[3] – Decyzja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Witolda Sumisławskiego 

wydana w dniu 02.08.2013 r. ( znak: KZGW/BAPpo-92/2013/Ic) zmieniająca decyzję    

o pozwoleniu wodnoprawnym wydaną przez Marszałka Województwa Zachodnio-

pomorskiego. 
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 [4] - Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 – z pomiarami wysokościowymi kana-

łu derywacyjnego - Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Piotr Bera, Opole 

2011 r.  

[5] – Mapy poglądowe -  https://www.geoportal.gov.pl/ 

[6] - Opinia techniczna – „Ocena stanu technicznego obiektów węzła hydroenergetycz-

nego Dychów” – Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych „HYDROMEL” Tadeusz 

Kowalewski, Zielona Góra 2018 r. 

    

[7] – Informacja techniczna w zakresie wymogów wykonania materacy INCOMAT – 

Przedsiębiorstwo Realizacyjne „INORA” Sp. z o.o.  w Gliwicach,  2024 r.    

[8]  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 415 ze zmianami ); 

[9] - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 - ze zmianami); 

[10] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania                

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1229). 

[11] - Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z dnia 27 

września 2019 r. Poz. 1843) ─ art. 2 pkt 5, art.29–31.  

[12] - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r.  w sprawie warun-

ków technicznym jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuow-

anie  (Dz. U. Nr 86 poz. 579 - ze zmianami); 

[13] - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko ( Dz. U. Nr 199  poz. 1227 ze zmianami) .  

[14] - Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz  

niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 100, poz. 1085 - ze zmianami); 

[15] - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 21). 

 

 

2.   INFORMACJE OGÓLNE O KANALE DERYWACYJNYM I TERENIE PLANOWANYCH 

ROBÓT   

 
2.1.  Podstawowe dane techniczno-użytkowe kanału derywacyjnego EW Dychów  

 

Elektrownia Wodna Dychów została wybudowana w latach 1933 – 1936 na kanale derywa-

cyjnym (Kanale Dychowskim) rzeki Bóbr. Elektrownia składa się z następujących obiektów 

funkcjonalnych: 

 zbiornik Krzywaniec z jazem piętrzącym wody Bobru i ze śluzą nr 1, wprowadzającą 

wodę z rzeki Bóbr do kanału derywacyjnego, 

 kanał derywacyjny Krzywaniec – Dychów o długości 20,44 km, 
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 śluza nr 2 zlokalizowana na wylocie kanału do zbiornika wyrównania dobowego elek-

trowni Dychów, 

 zbiornik górny, wyrównania dobowego elektrowni Dychów, 

 elektrownia wodna, szczytowo – pompowa Dychów o mocy 90 MW, 

 zbiornik dolny elektrowni w Raduszcu Starym z obiektami: jazem i elektrownią prze-

pływową o mocy 2,98 MW, 

Kanał derywacyjny stanowi lewobrzeżne obejście rzeki Bóbr na odcinku rzeki pomiędzy ja-

zem Krzywaniec (km 42,72 rzeki) w gminie Nowogród Bobrzański, a wylotem z elektrowni 

EW Dychów (km 7,55 rzeki) w gminie Krosno Odrzańskie. Kanał derywacyjny ma długość 

20,44 km i jest jednym z obiektów hydrotechnicznych funkcjonalnie związanych z elektro-

wnią wodną Dychów.  

Kanał derywacyjny przebiega doliną Bobru, częściowo w wykopie a częściowo                        

w nasypie. Głębokość średnia kanału wynosi 7,35 m, szerokość dna 3,5 m, nachylenie 

skarp: około 1:2. Niweleta dna kanału przebiega w wykopie z wyjątkiem przekroczeń po-

przecznych zagłębień terenu. Spadek podłużny niwelety dna wynosi 0,04%0,                              

a przepustowość maksymalna kanału wynosi 102 m3/s. Skarpy wewnętrzne kanału,                      

o całkowitej wysokości do ok. 8,5 m są zagłębione całkowicie lub częściowo w gruncie ro-

dzimym, w tym drugim przypadku są one także skarpami obwałowań kanału.  

Podłoże kanału stanowią rodzime pospółki i odcinkowo grunty pylaste. Poziom wody grun-

towej wokół kanału jest swobodny z lokalnymi niewielkimi napięciami. Zwierciadło wody 

gruntowej układa się poniżej poziomu eksploatacyjnego wody w kanale, które utrzymywane 

jest w granicach rzędnych – 73,30÷72,10 m n.p.m. Na odcinku od km 0+000 do km 13+000, 

w którym niweleta dna jest bardziej zagłębiona w rodzime podłoże, poziom wody gruntowej 

zalega od 0,5 m do 4 m poniżej zw. wody w kanale. Na odcinku od km 13+000 do 20+440, 

gdzie dominują nasypy, poziom wód gruntowych znajduje się poniżej dna kanału. Skarpy 

wewnętrzne kanału na odcinkach przebiegających w wykopach są drenowane. Skarpy ze-

wnętrzne wysokich obwałowań kanału są podparte nasypami dociążającymi wyposażonymi 

w filtry i drenaże rurowe, odprowadzające wodę do rowów podskarpowych. 

Skarpy i dno kanału są umocnione płytami betonowymi. Skarpy wewnętrzne kanału na od-

cinkach przebiegających w wykopach są drenowane. Drogi technologiczne są prowadzone 

po obu stronach kanału. Tereny, przez które przebiegają te drogi przynależą częściowo do 

PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział w Dychowie, a częściowo do Lasów Państwowych. 

Drogi są użytkowane przez te oba podmioty gospodarcze w większości posiadają na-

wierzchnię żwirową ulepszoną. 

Kanał posiada zjazdy (6 szt.) prowadzące na jego dno. Wokół kanału istnieje sieć piezome-

tryczna złożona ze starych i wykonanych ostatnio piezometrów. Trasę kanału przecinają 

cieki przeprowadzane pod nim za pomocą przepustów (7 szt.). Otoczenie kanału stanowią 

przeważnie lasy i fragmentarycznie tereny łąkowe. Główne drogi kołowe przebiegają z dala 

od kanału.  
 

Właściciel kanału derywacyjnego : PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie 

                                             adres  : ul. Ogrodowa 59A,  00- 876 Warszawa  

Zarządca kanału derywacyjnego: PGE Energia Odnawialna S. A. w Warszawie 

                                                        Oddział Zespół Elektrowni Wodnych Dychów w Dychowie 

                                             adres : Dychów 68c,   66-627 Bobrowice. 
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2.2. Podstawowe dane ewidencyjne i lokalizacyjne kanału derywacyjnego                         

EW Dychów na rozważanym odcinku    

 

Koryto i obustronne wały kanału derywacyjnego EW Dychów na rozważanym  odcin-

ku od km 6+813 do km 7+084 są położone w granicach działki nr 118 w obrębie Żarków 

(użytkownik wieczysty - PGE Energia Odnawialna S.A. Warszawa, ul. Ogrodowa nr 59a, 

00-876 Warszawa), w gminie Bobrowice, w powiecie krośnieńskim.  

Poglądowe usytuowanie planowanego przedsięwzięcia przedstawiono na mapie poglądo-

wej w skali 1:10 000 – rys.1. Szczegółową lokalizację kanału, usytuowanie remontowanych 

umocnień kanału derywacyjnego oraz granice działek w obszarze i sąsiedztwie przedsię-

wzięcia przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – rys. nr 2. 

Teren rozważanych działań Inwestora znajduje się poza granicami ustanowionych form 

ochrony przyrody. Najbliższe chronione obszary to obszar Natura 2000 PLH080068 Dolina 

Dolnego Bobru oraz obszar chronionego krajobrazu „Dolina Bobru” (praktycznie w tych sa-

mych graniach). Ich granice znajdują się w odległości ok. 0,7 km.      

 

 

2.3. Stan istniejący kanału derywacyjnego EW Dychów na rozważanym odcinku    

 

 Na odcinku od km 6+813 do km 7+084 kanał jest umocniony na skarpach i  w dnie 

płytami betonowymi wykonanymi w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Blisko stuletnie 

użytkowanie kanału sprawia, że uległy one znacznej degradacji  i występują tam znaczne  

uszkodzenia płyt betonowych (pęknięcia, znaczne ubytki i korozja betonu) w około cztero-

metrowym pasie usytuowanym bezpośrednio pod lustrem wody użytkowej kanału. Odcin-

kowo uszkodzenia te sięgają głębiej, a na odcinku 14 m dochodzą nawet do dna kanału. 

Uszkodzenia te zagrażają już stateczności skarp kanału. Działania remontowe umocnień   

w niedawnej przeszłości obejmowały wycinkowe odbudowy najbardziej uszkodzonych płyt, 

w pasie górnym o szer. do 2 m.    

Kanał na tym odcinku znajduje się w przeważającej części w wykopie. Kanał jest obwało-

wany jedynie prawostronnie niskim wałem dochodzącym do 1,5 m wysokości. Kanał jest 

wyposażony w drenaże odwadniające grunty w sąsiedztwie koryta kanału i odprowadzające 

ujęte wody do kanału. Wyloty drenaży w rozstawie 12 m znajdują się na poziomie ok. 71,15 

m n.p.m. i są wyposażone w zawory zwrotne zabezpieczone specjalnymi, betonowymi 

skrzynkami opartymi na płytach umocnieniowych skarp.    
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Fot. 1 – Uszkodzenia umocnień betonowych na prawej skarpie kanału derywacyjnego  

w rejonie km 6+870 

 

  

 

 
 
 

Fot. 2 – Uszkodzenia umocnień betonowych na lewej skarpie kanału derywacyjnego  

w rejonie km 6+970 
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3.   PRZEDMIOT PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA    

3.1.  Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem planowanego zamówienia publicznego są roboty budowlane obejmujące  

obejmuje remont umocnień na skarpach kanału derywacyjnego EW Dychów. 

Zamówienie to określane jest przez Zamawiającego – PGE Energia Odnawialna S. A. Od-

dział Zespół Elektrowni Wodnych Dychów w Dychowie jako zadanie p.n. „EW Dychów – 

Kanał derywacyjny – komponent w km (6+813-7+084)- na 2024 r.” Zamówienie obejmu-

je roboty w zakresie regulacji rzek i roboty, których nazwy i kody wg Wspólnego Słownika 

Zamówień CPV przedstawiają się następująco: 

45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45 24 60 00 – 3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje prace rozbiórkowe, ziemne, betonowe i umocnieniowe 

dla przeprowadzenia remontu umocnień betonowych na skarpach wytypowanego odcinka 

kanału derywacyjnego EW Dychów (Kanału Dychowskiego) od km 6+813 do km 7+084 ka-

nału.   

Długość przedmiotowego odcinka kanału derywacyjnego wynosi 271 m i jest on usytuowa-

ny na działce nr 118 w obrębie Żarków w gminie Bobrowice, w powiecie krośnieńskim. Po-

glądowe usytuowanie tego odcinka kanału przedstawiono na mapie poglądowej – rys. 1, a 

szczegółowe usytuowanie na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 – rys.2.   

 Planowane roboty budowlane obejmują przygotowanie podłoża i wykonanie matera-

cy betonowych wykonanych w szalunkach syntetycznych Incomat® Standard. Materace 

Incomat wypełnione betonem ze względu na swój właściwości przejmą rolę szczelnych 

umocnień kanału derywacyjnego.   

Materace Incomat® o grubości 20 cm projektuje się praktycznie na całej linii umocnień be-

tonowych, t.j. w dnie kanału i na skarpach do rzędnej 73,35 (Kr 60).  Po instalacji i wypeł-

nieniu materac osiąga swoje rozmiary docelowe przewidziane w projekcie. Istotną zaletą 

kompozytu Incomat® jest jego elastyczność, która daje możliwość idealnego dopasowania 

się otuliny do projektowanej powierzchni i wytworzenia przez to osłony w dokładnie założo-

nej objętości i kształcie. 

Zakres planowanego remontu umocnień kanału przedstawiono na mapie sytuacyjno-

wysokościowej – rys. 2 oraz profilu podłużnym kanału derywacyjnego – rys. 3.  Rozwiązania 

projektowe wykonania materaca betonowego w szalunku syntetycznym Incomat® Standard 

przedstawiono na przekroju normalnym kanału derywacyjnego – rys. 4.     

W ramach robót remontowych projektuje się przeprowadzenie czyszczenia oraz remontu 

lub wymiany uszkodzonych zaworów zwrotnych DN150 na wylotach drenarskich usytuowa-

nych na skarpach kanału. 

Roboty remontowe ubezpieczeń betonowych kanału derywacyjnego wymagają zgłoszenia 

zamiaru ich wykonania do organu administracji architektoniczno-budowlanej. 
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Fot. 3 – Wyloty drenarskie na skarpach kanału w rozstawie co 12 m. Skrzynki betonowe, 

zabezpieczające klapy zwrotne zainstalowane na wylotach drenarskich  

– widok po obniżeniu lustra wody do rzędnej ok. 71,00 m n.p.m.  

 

 

 

Fot. 4 – Uszkodzona skrzynka betonowa, bez płyty przykrywającej .   
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3.2. Technologia wykonania remontu umocnień kanału.   

 
Roboty remontowe umocnień betonowych kanału derywacyjnego na odcinku od km 6+813 

do km 7+084 należy prowadzić po wstępnym obniżeniu (przez administratora kanału) lustra 

wody w kanale derywacyjnym do poziomu min. 71,00 m n.p.m.  

W ramach projektowanego remontu umocnień skarp kanału na w/w odcinku należy wyko-

nać następujące rodzaje robót budowlanych, czynności i elementów umocnieniowych:     

 przygotowanie podłoża pod wykonanie materacy betonowych w szalunkach synte-

tycznych Incomat,  

 poprzez odmulenie dna i usunięcie luźnych i wystających ponad płaszczyzny skarp 

elementów betonowych, 

 załadunek gruzu na samochody samowyładowcze i wywóz do utylizacji,  

 czyszczenie (mechaniczne ew. hydrodynamiczne) i remont klap zwrotnych na wylo-

tach drenaży oraz ich obudów betonowych (45 kpl.) , udrożnienie odcinków drena-

żowych połączonych z wylotami zabudowanymi w betonowych obudowach, odtwo-

rzenie ich i przywrócenie ich poprawności działania, na podstawie zdemontowania 

jednego z nich w celu szczegółowej oceny ich wykonania i trafniejszego wykonania 

ich odtworzenia,    

 montaż szalunków syntetycznych Incomat® Standard i wypełnienie ich betonem hy-

drotechnicznym C30/37 (dozbrojonego mikrowłóknami), 

 dylatacje pionowe gr. 1 cm z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym,  

 plantowanie skarpy kanału powyżej betonowych płyt umocnieniowych,  

 uzupełnienie humusu warstwą gr. 5 cm w pasie skarpy powyżej płyt umocnienio-

wych,   

 obsiew mieszanką traw pasa skarpy nad płytami umocnieniowymi,  

 obsiew mieszanką traw na humusie 10 cm - pasów szer. po 3 m na brzegach kanału   

 wykonanie remontu dróg serwisowych na brzegach kanału, tłuczniem o śr. grubości 

warstwy 5 cm. 

 

3.3. Technologia wykonania  materacy betonowych Incomat.   

 
Roboty przygotowawcze podłoża pod materace obejmują usunięcie luźnych elementów be-

tonowych  i uszkodzonych płyt umocnieniowych wystających ponad płaszczyzny skarp kory-

ta oraz odmulenie dna koryta. Kawerny i znaczne obniżenia od płaszczyzny w umocnie-

niach betonowych kanału należy zabudować za pomocą suchej mieszanki betonowej 

C30/37 umieszczonej w workach. Ponadto w/w techniką należy zabudować obniżenie (kine-

tę) występująca w umocnieniach dna kanału. Prace przygotowawcze należy prowadzić z                       

pomocą nurków.   

 
Montaż szalunku syntetycznego Incomat.   

Na tak przygotowane podłoże (istniejące, uszkodzone umocnienia betonowe) należy rozło-

żyć szalunek syntetyczny Incomat® Standard. Rozważany szalunek syntetyczny to kompo-

zyt składający się z dwóch złączonych ze sobą elementów: wysokowytrzymałościowej tka-

niny poliamidowo-polietylenowej oraz tworzących odpowiednio ograniczony korpus ela-

stycznych złączy – dystansów.  
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Należy zastosować Incomat® Standard o oznaczeniu 20.118 i o parametrach technicznych 

przedstawionych w poniższej tabeli.  

 
Materiał tworzący kompozyt Incomat® Standard charakteryzuje się odpowiednią wielkością 

porów oraz wytrzymałością na rozerwanie, umożliwiając tworzenie okładzin w sposób kon-

trolowany i zapewniając bezpieczeństwo konstrukcji do czasu uzyskania przez beton wy-

pełniający docelowej wytrzymałości. 

Informacje uzupełniające dla Wykonawców: 

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostar-

czonej rolki kompozytu była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące 

dane: 

-  typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji; 

-  parametry zaopatrzeniowe; 

-  informację, iż wyrób posiada deklarację własności użytkowych (DWU) lub inny doku-

ment dopuszczający wyrób do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 

 Szalunek syntetyczny stanowią ułożone na skarpie i dnie kanału połączone ze sobą 

prefabrykowane panele wykonane z materiału o w/w parametrach, które zostaną wypełnio-

ne betonem. Kompozyt jest dostarczany na budowę w postaci zwiniętych rolek o szerokości 

~5,0 m i długości 20-200 m lub gotowych prefabrykowanych paneli z wszytymi zamkami 

błyskawicznymi dla przyśpieszenia instalacji. 

Panele należy rozwijać na dnie i skarpach poprzez rozkładanie lub rozwijanie, lecz nigdy 

ciągnięcie. Dopuszcza się przeciąganie paneli po powierzchni wody a następnie napławia-

nie na pozycję i zatapianie. Kolejne panele należy łączyć ze sobą za pomocą wszytych 

zamków błyskawicznych, zawsze pozostawiając co najmniej jeden panel nie wypełniony 

betonem (za wyjątkiem ostatniego), tj. tak aby łączyć ze sobą dwa nie wypełnione betonem 

panele. Panele należy tymczasowo dociążyć pod wodą np. za pomocą worków z piaskiem, 

tak aby uniemożliwić ich przesuwanie wskutek ruchu wody lub w czasie betonowania. Kra-

wędzie paneli leżące na skarpie należy tymczasowo zakotwić w sposób umożliwiający ich 

Typ  

Oznaczenie standardowe: 
j.m. 

Incomat® 

Standard 

20.118 

Tolerancja 

Materiał powłoki materaca: 

     - kierunek wzdłużny         

     - kierunek poprzeczny      

  

PA Poliamid 

PE Polietylen 

 

Doraźna wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 10319): 

     - wzdłuż pasma                     

     - wszerz pasma                  

 

kN/m 

kN/m 

 

45 

25 

 

-0,00 

-0,00 

Wydłużenie przy rozerwaniu (EN ISO 10319): 

     - kierunek wzdłużny                         

     - kierunek poprzeczny                      

 

% 

% 

 

18 

18 

 

+/- 4,00 

+/- 4,00 

Gramatura (EN ISC 9864)                                           g/m2 200 -20 

Grubość warstwy betonu po wypełnieniu szalunku mm 200 +-2,0 
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stopniowe przesuwanie w trakcie betonowania. Sposób kotwienia powinien zostać rozwią-

zany na etapie realizacji w zależności od długości układanych paneli. W szalunkach synte-

tycznych Incomat® należy wyciąć otwory w obrębie betonowych obudów klap zwrotnych. 

Szczegółowy sposób instalacji należy przedstawić w projekcie technologicznym, który pod-

lega zatwierdzeniu przez projektanta. 

Po prawidłowym ułożeniu i zakotwieniu paneli należy je wypełnić betonem tworząc betono-

wy materac. Tego typu materac powinien stanowić zwartą strukturę, zapewniając odpo-

wiednią trwałość wykonanego wzmocnienia.  

Tkanina tworząca matę Incomat® jako tzw. szalunek tracony z biegiem czasu i pod wpły-

wem działania promieni UV ulega stopniowej degradacji pozostawiając widoczną strukturę 

materiału stanowiącego jej wypełnienie. 

 

Wprowadzanie betonu do szalunku syntetycznego.   

Wnętrze kompozytu w procesie tworzenia materaca wypełnia się betonem o konsystencji 

możliwej do wprowadzenia do ich wnętrza za pomocą pompy. Projektuje się wykonanie ma-

teracy z betonu C30/37 o stopniu wodoprzepuszczalności W8 i stopniu mrozoodporności 

F150, ze zbrojeniem strukturalnym z rozproszonych włókien stalowych i polipropylenowych.  

Zbrojenie płyt należy wykonać poprzez umieszczenie w mieszance betonowej włókien 

zbrojeniowych, rozproszonych w następujących ilościach: 

o stalowych 15 kg/m3  mieszanki, 

o polipropylenowych 60 dkg/m3 mieszanki. , 

Roboty betonowe należy wykonywać zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania                     

i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych                 

z betonu” - Ministerstwo  Ochrony  Środowiska  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa W-wa 

1996r, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,             

tom I – Budownictwo ogólne – 1989 r.  

Beton o w/w parametrach należy wprowadzać pompując go przez węże wprowadzone do 

wnętrza szalunku. Kruszywo z którego będzie wykonany beton powinno charakteryzować 

się ziarnami zaokrąglonymi ≤ 8 mm. Konsystencja betonu powinna być płynna – zaleca się 

zastosować plastyfikatory. Należy wykonać kontrolę konsystencji betonu poprzez 

sprawdzenie średnicy rozpływu stożkiem Abramsa zgodnie z normą EN12350-5:2009, 

Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie świeżego betonu, Część 5, Badanie 

średnicy rozpływu). Średnica rozpływu powinna mieścić się w granicach 63-70 cm. 

Ewentualne użycie domieszek wymaga akceptacji wytwórcy betonu oraz inżyniera i 

projektanta. 

 Węże należy wprowadzić przez przygotowane wcześniej kominki wlotowe w szalun-

ku, wszyte w procesie prefabrykacji w średnicy i rozstawie dostosowanym do technologii 

pompowania. Węże należy wprowadzić do końca danego panelu, umożliwiając pompowa-

nie betonu od dołu ku górze, bezwzględnie przestrzegając aby beton podawany był zawsze 

do betonu. Konsystencje każdej partii betonu należy bezwzględnie sprawdzać zgodnie z 

normą EN12350-5:2009, Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie świeżego 

betonu, Część 5, Badanie średnicy rozpływu). Średnica rozpływu betonu powinna wynosić 

w tym badaniu od 63 cm do 70 cm (F6).  

Z uwagi na bezpieczeństwo i poprawność wykonania zadania należy technologię wykony-

wania materaca ściśle dostosować do wymagań producenta, a dokładny rozstaw i plan in-



 
 
Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania „EW Dychów – Kanał derywacyjny – komponent w km 6+813 – 7+084” 

                                                                                                                                                                            

       Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych  „ HYDROMEL ”  Tadeusz Kowalewski w  Zielonej Górze                                  strona    14 

 

stalacji poszczególnych paneli powinien zostać przedstawiony przez Wykonawcę do za-

twierdzenia przez projektanta w odrębnej dokumentacji technologicznej.   

Po wstępnym stężeniu mieszanki betonowej w materacach należy wodą pod ciśnieniem 

zmyć mleczko cementowe z powierzchni mat/paneli by ich powierzchnia była jednolita i 

wolna od zanieczyszczeń. Krawędzie paneli powyżej projektowanej rzędnej należy przyciąć 

mechanicznie, dla uzyskania jednolitej i możliwie równej krawędzi. 

Dylatacje 

Na betonowym zwieńczeniu materacy należy stosować dylatacje uszczelnione kitem fugo-

wym np. Sikaflex Pro 3WF Weber.tec PU K 25. Dylatacje stosować zgodnie z rozstawem 

pionowych dylatacji w płytach umocnieniowych.    

Dylatacja składa się ze styropianu gr. 1cm oraz zamknięcia fugi od strony wody. Przed be-

tonowaniem płyty zamontować styropian na całej grubości płyty, a po związaniu betonu na-

leży usunąć styropian na głębokość 1,5 cm i powstałą szparę wypełnić kitem fugowym. 

 

3.4.  Zakres robót objętych rozważanym zadaniem  

 

W ramach planowanego zadania p.n. „EW Dychów – Kanał derywacyjny – komponent w 

km (6+813-7+084)” przewiduje się wykonanie następujących rodzajów i ilości hydrotech-

nicznych robót budowlanych:  

 

L.p. Wyszczególnienie robót  j.m. ilość 

1. 
Przygotowanie podłoża pod materace INCOMAT - usunięcie luźnych i wystają-
cych elementów betonowych  

m3 54,2 

2. Załadunek gruzu i wywóz do utylizacji na odl. do 10 km m3 54,2 

3. Usuniecie gruzu i namułu z dna  z kanału  – wykop spod wody m3 81,3 

4. Załadunek gruzu i wywóz do utylizacji na odl. do 10 km m3 81,3 

5. Montaż szalunku syntetycznego INCOMAT z użyciem nurków m2 10298 

6. 
Betonowanie podwodne materacy w szalunku INCOMAT Standard ( gr. 20 cm) 
z fibrobetonu (dozbrojonego mikrowłóknami ), beton C30/37 z użyciem nurków 

m3 2059,6 

7. 
Wykonanie elementu wieńczącego materace INCOMAT z fibrobetonowej (do-
zbrojonej mikrowłóknami) z betonu C30/37 

m3 10,84 

8. 
Dylatacja pionowa gr. 1 cm z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym w wień-
cach materacy 

m 135,5 

9. 
Czyszczenie i remont klap zwrotnych oraz ich obudów lub wymiana uszkodzo-
nych zaworów zwrotnych na wylotach drenarskich DN 150  

kpl. 45 

10. Plantowanie skarpy powyżej płyt umocnieniowych m2 1247 

11. 
Uzupełnienie humusu warstwą gr. 5 cm pasa skarpy powyżej płyt umocnienio-
wych wraz z obsiewem mieszanką traw 

m2 1247 

12. 
Pokrycie humusem warstwą gr. 10 cm oraz obsiew mieszanką traw - pasów 
szer. po 3 m na koronach wałów lub brzegach 

m2 1626 

13. 
Remont dróg serwisowych na brzegach kanału , tłuczniem o śr. grubości war-
stwy 5 cm 

m2 1626 
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Zamawiający nie udostępni poboru energii elektrycznej, udostępni miejsce na zaplecze                     

w ramach posiadanych nieruchomości, ureguluje sprawę korzystania z nieruchomości (dzia-

łek), na których planowane są prace.  
 
 

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

 

4.1. Wymagania dotyczące prac przygotowawczych 

4.1.1. Wymagania ogólne 

Warunki lokalizacyjne kanału derywacyjnego i jego otoczenia przyrodniczego oraz spo-

sób zagospodarowania terenu wymagają prowadzenia robót w sposób minimalizujący 

ingerencje w strukturę otoczenia tego obiektu.   

Obowiązkiem wykonawcy jest analiza i ocena dróg dla potrzeb budowy. 

Specyficzne warunki realizacji przedmiotu zamówienia powodują, że duże znaczenie  

dla skuteczności i szybkości jego realizacji ma przygotowanie szczegółowego planu or-

ganizacji robót rzutującego na sposób etapowania wykonania pomiarów i badań, etapo-

wania projektów i robót, otwierania i realizacji frontów robót, ich liczby  

i miejsca lokalizacji zapleczy budowlanych. Kosztem Wykonawcy będzie przywrócenie 

nawierzchni technicznych kanału, publicznych i leśnych, które mogą ulec pogorszeniu. 

 

4.1.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z OPZ, wytyczenie wszyst-

kich nowo projektowanych elementów konstrukcyjnych przez uprawnionego geodetę, 

który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie  

z OPZ. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszko-

dzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez 

Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w OPZ lub przekazanych na piśmie przez In-

spektora Nadzoru. Jest odpowiedzialny za odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie również dla 

nadzoru sprawdzał prawidłowość wytyczonych lokalizacji i rzędnych.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  

 
4.1.3. Ogrodzenie zaplecza budowy 

Wykonawca robót budowlanych powinien ogrodzić zaplecze budowy (tj. miejsca składo-

wania materiałów, elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu  

i robót pomocniczych, pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie potrzeby 
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place przyobiektowe, szczelnym ogrodzeniem lub siatką metalową umocowaną do wko-

panych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m.  

 
4.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-

zacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-

pieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, do-

zorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności                             

i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
4.1.5. Likwidacja zaplecza  budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania te-

renu wokół budowy.  

 

4.2. Wymagania odnośnie robót realizacyjnych 

4.2.1. Wymagania ogólne 

Prowadzenie robót powinno być zgodnie z warunkami umowy i odnośnymi przepisami do-

tyczącymi wykonywania robót (hydrotechnicznych, BHP itd.), oraz z niniejszym OPZ. Pra-

ce będą prowadzone w warunkach eksploatacji węzła wodnego EW Dychów w koordynacji 

i z uwzględnieniem wymagań służb eksploatacyjnych elektrowni. 

Wykonawca winien spełniać następujące wymagania:  

 Firma Nurkowa musi posiadać atest PN-ISO 45001:2018-6, 
 Wykonawca powinien posiadać park pontonowy PP-64 z aktualnym PRS, 
 Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji betonowania podwodne-

go płyt.  
Zamawiający wymaga od wykonawcy przedmiotu zamówienia starannego wykonania 

wszystkich rodzajów robót zgodnie ze sztuką inżynierską i obowiązującymi normami. 

Do obowiązków wykonawcy należy również utylizacja odpadów, oraz utrzymanie w stanie 

właściwym dróg technologicznych Zamawiającego przyległych do zbiornika, z których Wy-

konawca będzie korzystał oraz ich odtworzenie w końcowej fazie modernizacji                             

i przekazanie ich Zamawiającemu.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie badań, oraz prowadzenie robót zgod-

nie z umową, opracowanie i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość za-

stosowanych materiałów. Również odpowiada za zgodność z dokumentacją przetargową 

i zatwierdzonym projektem technologiczno - wykonawczym, wymaganiami niniejszego 

OPZ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-

sokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                     

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt.  
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-

bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, OPZ, a także w normach i 

wytycznych wykonania i odbioru robót. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-

czonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki fi-

nansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zama-

wiającego.  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 

budowy.  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-

miarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomia-

rowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

przetargową. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-

puszczalnego przedziału tolerancji. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz 

sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Kontrakcie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy. Harmono-

gram winien wyraźnie przedstawiać proponowany postęp robót w zakresie głównych 

obiektów i zadań kontraktowych. 

Harmonogram musi uwzględniać planowany termin obniżenia lustra wody w kanale dery-

wacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-

zacji kontraktu, aż do  odbioru prac. 

Wykonawca zapewni i utrzyma urządzenia sanitarne dla swego personelu oraz przedsta-

wicieli Kierownika Nadzoru Inwestycji. Urządzenia te winny być zgodne z przepisami pań-

stwowymi i wymaganiami sanitarnymi. 

Zapewnienie w miarę potrzeby tymczasowego zasilania energią elektryczną placów bu-

dowy na własny koszt jest obowiązkiem Wykonawcy. Tymczasowa instalacja elektryczna 

winna odpowiadać ogólnie obowiązującym przepisom BHP. 
 
4.2.2. Uwarunkowania hydrologiczne i hydrauliczne kanału derywacyjnego 

 

Poziomy wód w kanale derywacyjnym EW Dychów: 

 maksymalny poziom roboczy  -  73,30 m. n.p.m.,  

 minimalny poziom roboczy  -  72,10 m. n.p.m.,  

 minimalny poziom grawitacyjnego obniżenia wody w kanale -  ok. 71,00 m. n.p.m.  

Spadek podłużny niwelety dna wynosi 0,04%0. 

Przepustowość maksymalna kanału wynosi 102 m3/s. 

 

4.2.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowied- 

nimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-

nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                   

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-

nym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 
4.2.4. Granice obszaru roboczego 

Zadaniem Wykonawcy będzie określenie stosownego obszaru w ramach powierzchni każ-

dego terenu budowy. Wykonawca ograniczy swe działania budowlane do obszaru dróg 

oraz granic obszarów roboczych, jak pokazano na rysunkach, lub dokona stosownych 

ustaleń odnośnie dodatkowego obszaru z władzami Zleceniodawcy, Właścicielami terenu. 

Wszelkie szkody powstałe w nieruchomości, niezależnie czy w granicach obszaru wyzna-

czonego przez Właściciela czy poza nimi, zgodnie z niniejszymi warunkami obciążać będą 

wyłącznie Wykonawcę.  

 
4.2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko.  

4.2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwa-

nia budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-

wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego.  

 
4.2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.               

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                 

(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
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28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169 poz. 1650). 

 
4.2.8. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.                           

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszyst-

kie sensowne kroki żeby stosować się do wymagań przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub in-

nych czynników powodowanych jego działalnością.  

 
4.2.9. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowied-

nie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego 

na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach                             

i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowy-

wane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków                 

i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowie-

dzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie rea-

lizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środo-

wiska.  

 
4.2.10. Uporządkowanie po robotach budowlanych 

Po zakończeniu robót Wykonawca zapewni dokładne uporządkowanie i oczyszczenie 

wszelkich wykonanych elementów i urządzeń dostarczonych w ramach kontraktu. Po upo-

rządkowaniu obiekty i teren winny znajdować się w stanie kompletnym i wykończonym, za-

twierdzonym przez Inspektora Nadzoru.  

Należy usunąć z terenu Użytkownika wszelkie obiekty tymczasowe oraz wszelkie materia-

ły, sprzęt oraz inne przedmioty związane z budową, lecz niepotrzebne po jej zakończeniu.  

W przypadku, gdyby wykonawca nie usunął śmieci lub nie sprzątnął terenu jak opisano 

powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia tych prac na koszt wyko-

nawcy.  

Należy usunąć wszelkie resztki urobku z terenów pokrytych trawą lub roślinami  

i pozostawić te powierzchnie w stanie odpowiadającym ich stanowi pierwotnemu. Po-

wierzchnia wykończona winna pod każdym względem odpowiadać powierzchni pierwotnej, 
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z zapewnionym odpływem wody, bez dziur, rowków oraz innych elementów ukształtowa-

nia terenu. 

 
4.3. Wymagania dla stosowanych wyrobów i materiałów 

Zastosowane przez wykonawcę wyroby i materiały budowlane muszą gwarantować pra-

widłowe wykonanie prac naprawczych zgodnie z OPZ i posiadać stosowne certyfikaty, 

atesty i aprobaty techniczne. Ich składowanie i przechowywanie powinno odbywać się 

według zaleceń producenta.  

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca ma ob-

owiązek: 

 Uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu. 

 Sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami. 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgod-

na z wymaganiami norm państwowych (PN).  

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach                   

i konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 

nasuwających się wątpliwości, do jakości materiałów, należy poddać materiały, elementy 

i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym 

przez projektanta lub kierownika budowy. Materiały nieodpowiadające wymaganiom ja-

kościowym powinny być przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Należy zapewnić, żeby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robot, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją, jakość i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować                 

w obrębie terenu montażu, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Należy 

uwzględnić wahania poziomu zwierciadła wody i możliwości zalania terenu budowy. 

Zmiana materiału powinna być uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. 

 

4.4. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn oraz środków transportu 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem oraz innym niezbędnym wyposażeniem 

technicznym służącym do realizacji oferowanych prac. Sprzęt ten i wyposażenie powinno 

być sprawdzone i wypróbowane przy realizacji robót na podobnych obiektach hydrotech-

nicznych, co do skali i przeznaczenia, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo prac. 

Sprzęt i maszyny przewidziane do prowadzenia prac modernizacyjnych powinny spełniać 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 

z późniejszymi zmianami). 

Sprzęt i maszyny stosowane podczas prac muszą spełniać wymagania dotyczące do-

puszczalnego poziomu hałasu w środowisku określone w Rozporządzeniu Ministra Śro-

dowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. Nr 178 poz. 1841). 

Dla zminimalizowania uciążliwości prac mechanicznych Wykonawca zobowiązany jest 

stosować sprzęt wykonawczy ograniczający emisje hałasu i drgań w środowisko. 
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Organizacja transportu materiałów na budowę powinna zapewniać prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 

i wskazaniami Inspektora Nadzoru lub inżyniera w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-

sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych para-

metrów technicznych. Teren wyznaczony na  postój sprzętu i pojazdów, powinien być 

uszczelniony aby nie dopuścić do dostania się wycieków olejów do gruntu. 

 
4.5. Warunki wykonania i odbioru robót 

4.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wyko-

nawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                        

i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów 

geodezyjnych oraz przekaże dziennik budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów po-

miarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geode-

zyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
4.5.2. Dokumentacja techniczna  budowy 

Dokumentacja projektowa jest opracowaniem służącym realizacji planowanych robót                   

i powinna składać z: 

 Projektu Technicznego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 

 Przedmiaru robót, 

 Dokumentacji geodezyjnej, 

 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, 

 Dokumentacji powykonawczej 

 

4.5.3. Harmonogram realizacji 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy. Harmo-

nogram winien wyraźnie przedstawiać proponowany postęp robót w zakresie głównych 

obiektów i zadań kontraktowych. 

 
4.5.4. Kontrola i badania 

Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i stosowanych materia-

łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, labora-

torium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów pono-

si wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwa-
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rzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc.  

 

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawia-

jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo bu-

dowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-

średnio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru -Inżyniera,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 poziom (stan) zwierciadła wody,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora Nadzoru – Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru – Inżyniera do 

ustosunkowania się do wpisu. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postę-

pu każdego z elementów robót jeśli tak stanowi umowa o wykonawstwo. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych             

w kosztorysie.  

 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgod-

ności materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyni-

ki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-

nienia, jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udo-

stępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, 

następujące pozwolenia i uzgodnienia:  

 pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń,  

 operaty geodezyjne,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 
Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpie-

czonym.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru - Inży-

niera i przedstawiane do wglądu. 

 
4.5.5. Wymagania dotyczące odbioru robót 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 odbiorowi częściowemu,  

 odbiorowi końcowemu,  

 odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości  

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ule-

gną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-

stępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie prze-

prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-

kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

 
Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru.  

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia do-

kumentów.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją pro-

jektową i specyfikacją techniczną.  

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częścio-

wych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-

niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komi-

sja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
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wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wy-

konywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

 Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmia-

nami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-

konawczymi,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne),  

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

 protokoły odbiorów częściowych,  

 receptury i ustalenia technologiczne,  

 Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały),  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z programem zapewnienia ja-

kości, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfi-

katy na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości 

(PZJ),  

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły od-

bioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-

nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wyko-

nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

4.5.6. Rozliczanie robót 

Podstawą płatności może być cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawia-

jącego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględ-

niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okre-

ślone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

nych ubytków i transportu na teren budowy,  

 koszt prac projektowych, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT.  

Sposób rozliczania prac zasadniczych, prac towarzyszących i robót tymczasowych winna 

jednoznacznie określać umowa zawarta z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy.  

Część prac tymczasowych, jak organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie 

czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elek-

trycznej, wody itp. utylizacja odpadów i resztek powstałych w wyniku realizacji przedmio-

tu zamówienia/Umowy), koszty dojazdów  oraz inne niezbędne koszty związane z reali-

zacją przedmiotu zamówienia/Umowy nie wymienione powyżej lecz zasadne winne być 

ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy. 

 
4.5.7. Program zapewnienia jakości (PZJ) przy robotach ziemnych  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z  dokumentacją projektową.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 plan zabezpieczenia zgromadzonych materiałów budowlanych oraz wykonanych ro-

bót przed wezbraniem/powodzią,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

 wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne-

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,  

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku ma-

teriałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, le-

galizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
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4.6. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

4.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z OPZ w jednostkach ustalonych w kosztorysie, jeśli tak stanowi umowa o wykonawstwo.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru   

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym termi-

nem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Ob-

miar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcz-

nej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 
4.6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone jako długość pomnożona przez 

średnie pole przekroju. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określo-

nymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.  

 
4.6.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze-

nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 
4.6.4.Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaga-

nych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym cza-

sie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realiza-

cją umowy.  

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po 

ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
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3. Profil podłużny odcinka Kanału derywacyjnego km 0,0 – 14 w skali 1:100/1000. 

4. Przekrój poprzeczny (normalny) Kanału derywacyjnego na odcinku km 6+813 - 7+084  
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