
Część 14
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Pozycja w części 

14 umowy
Opis przedmiotu zamówienia * Jednostka miary Ilość 

1  Blachy ocynkowane w gatunku S235JR;ST3S;DX51D  lub równoważne kilogram 22 322

2 Blachy  ryflowane  w gatunkach S235JR;ST3S  lub równoważne kilogram 18 673

Uwagi:

2) - dla wszystkich pozycji zakupowych wymagane jest każdorazowo przy dostawie  dostarczenie dokumentów odbiorowych wg PN-EN 10204:2006 oraz oznaczenie blach zgodnie z normą PN EN 10029:1999

3) - Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu materiału

4) -  Dopuszcza się tolerancję dostawy do +/- 5 % ze względu na warunki techniczne wykonania blach .

Dodatkowe infomacje o umowach realizacyjnych

Blachy ocynkowane i ryflowane dla spółki RAMB

1) - jeżeli w kolumnie [ 2 ] Opis przedmiotu zamówienia  nie zastrzeżono inaczej, Zamawiający dopuszcza w zamówieniach realizacyjnych do umowy ramowej 

zamawianie i oferowanie zastosowanie gatunków równoważnych wg PN, PN-EN, DIN, BS, ASTM, NF, ISO albo Werkstoff Nr lub innych niewskazanych, 

zamiennie do określonego asortymentu.

*równoważne = odpowiednik o innym oznaczeniu gatunku, normy

** wskaznie rozwiązań równoważnych dot. gatunków i norm zostanie określone w zamówienich realizacyjnych do umowy ramowej 

*** w postępowaniach realizacyjcnych do każdej pozycji asortymentowej dla danej części zamówienia, opis przedmiotu zamówienia zostanie doprecyzowany w zakresie wymiarów, gatunku materiału oraz norm.

**** terminy dla Umów realizacyjnych: sugerowane są  sukcesywne dostawy w okresie do 4 tygodni od przekazania Wykonawcy Umowy Realizacyjnej  podpisanej przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający określi 

inny termin realizacji, jednak nie krótszy niż 4 tygodnie ale nie dłuższy niż 6 miesięcy od Daty zawarcia.

Sukcesywne dostawy - należy rozumieć poprzez możliwość podziału przez Wykonawcę dostawy na kilka dostarczanych partii w zależności od możliwości transportowych Wykonawcy i nie wyklucza to dostawy w jednej 

partii  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia w zamówieniach realizacyjnych innych terminów dostaw


