

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część	Nazwa pozycji	Opis pozycji	Ilość	Jm	Producent	Termin realizacji	Magazyn
1	MULTIMETR CYFR. VC252 VC-12884305-DAKKS>	CAT III 600 V, AC/DC, KALIBRACJA DAKKS	4,00	Sztuka	VOLTCRAFT	Wymagany do 6 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji	G004
2	MODUŁ IC695PSD040 ZASILACZ 24VDC 40W	zasilacz do kasety bazowej RX3i	4,00	Sztuka	Emerson	Sugerowany: 3 tygodnie od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji lecz nie dłużej niż 5 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji.	G004
3	PRZekaźnik ISO685-D-B	prod.Bender	1,00	Sztuka	Bender	Sugerowany: 5 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji lecz nie dłużej niż 8 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji	G011
4	TERMOMETR GAZ. WIKA TGS73.160 0-100ST.C>	KOD: TGS73.160-2-22ZZPZ-C1EZ-CL-2MM-H0380-N10-Z4ZZ-ZZZZ02 GGHFZVZIAZ1ZZZZZZZ	1,00	Sztuka	WIKI	Wymagany do 7 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji	G004
5	TERMOMETR GAZ. WIKI TGS73.160-2-22ZZPZ->	-C1EZ-BM-4MM-E0380-ZZZ-ZZZZ-ZZZZ02 GGHFZVZIAZ1ZZZZZZZ	2,00	Sztuka	WIKI	Wymagany do 8 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji	G004
6	PRZETWORNIK CZĘSTOTLIWOŚCI P300-102100P0	wersja P300-102100M0 (język polski/angielski).	5,00	Sztuka	Lumel	Sugerowany: 4 tygodnie od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji lecz nie dłużej niż 6 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji	G008
7	ZABEZPIECZENIE RITZ-430-05-21-220-10 >	NADPRĄDOWO-CZASOWE	2,00	Sztuka	ZEG Energetyka	Sugerowany: 3 tygodnie od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji lecz nie dłużej niż 5 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji	G004
8	ELEKTROZAWÓR SCE210D404 230V/50HZ >	ELEKTROZAWÓR SCE210D404 230V/50HZ ASCO DLA SNCR	10,00	Sztuka	Asco	Sugerowany: 3 tygodnie od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji lecz nie dłużej niż 5 tygodni od daty przekazania Wykonawcy zamówienia do realizacji	G008