Opis Przedmiotu Umowy pn. ,Demontaz i montaz zasuwy szybkoodcinajacej systemu
odsprzegania wybuchu - 2025r.”,

W ramach Umowy nalezy przeprowadzi¢ demontaz zasuwy szybkoodcinajacej RSVD, zamontowanej
na rurze zsypowej miyna weglowego, a nastepnie po przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego
przeglagdu zdemontowanej zasuwy, ponownie jg zamontowac.

Przedmiotowa zasuwa RSVD zamontowana jest na rurze zsypowej z podajnika wegla do miyna
weglowego na poziomie okoto 9m (pod stropem)
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Odlegtosé od posadzki okoto 9m

Z uwagi na konstrukcje oraz przeznaczenie zasuwy, jej demontaz i montaz nalezy wykonac ze
szczegdlng ostroznoscig, aby zadna cze$é nie zostata uszkodzona. Po zamontowaniu zasuwy,
Wykonawca przez wtaz rewizyjny, ktéry umiejscowiony jest powyzej zasuwy (w leju zsypowym),



sprawdzi luz wystepujgcy pomiedzy uszczelnieniem a elementem odcinajgcym zasuwy i poprzez
odpowiednie docigganie srub mocujgcych zasuwe z kotnierzami zamontowanymi na rurze zsypowej,
wyreguluje potozenie elementéw wzgledem siebie (szczelina ma wynosi¢ mniej niz 0,05 mm).

luz pomiedzy elementem odcinajgcym a
uszczelnieniem wynosi nie wiecej niz 0,05mm

Po zamontowaniu zasuwy przez Wykonawce, wykonywany jest test ruchomosci elementu
odcinajgcego. Test ma na celu sprawdzenie czy element odcinajacy nie zakleszczyt sie na skutek
nierdwnomiernego rozktadu sit na potaczeniach kotnierzowych. Test ruchomosci wykonywany jest
przez Zamawiajgcego. Prawidtowy czas zamkniecia zasuwy podczas testu, to okoto 0,5 s (czas
widoczny jest na Urzadzeniu Testujgcym TBS, przynaleznym do systemu odsprzegania wybuchu).

Odpiecie od zasuwy powietrza sterujgcego, oraz przytaczy elektrycznych i AKPiA przed demontazem,
oraz ponowne ich podpiecie po montazu nie wchodzi w zakres prac.

Budowa niezbednych rusztowan nie wchodzi w zakres prac.

Wykonawca w ramach Umowy wykona prace na maksymalnie 20 mtynach weglowych. Prace
wykonywane bedg w trakcie catego roku kalendarzowego 2025 w terminach uzaleznionych od
przypadajgcego terminu przeglagdu na danym miynie, oraz sytuacji ruchowej na blokach
energetycznych. Zamawiajacy z wyprzedzeniem 7 dni poinformuje Wykonawce o koniecznosci
podjecia prac na danym zespole mtynowym. (Termin ten moze ulec zmianie o czym Wykonawca
zostanie poinformowany)

Zaréwno na demontaz jak i montaz zasuwy przewiduje sie maksymalnie po 2 dni robocze.

Po wykonaniu przez Wykonawce demontazu, prace zostang wstrzymane do czasu zakonczenia
przegladu zasuwy przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu demontazu, Wykonawca dostarczy zdemontowang zasuwe na miejsce znajdujace sie
na terenie El. Dolna Odra, wskazane przez Zamawiajgcego, a nastepnie po zakonczeniu przegladu
przez Zamawiajgcego odbierze zasuwe do montazu.

Uwaga: Mogg wystepowad sytuacje, ze bedzie trzeba wykonaé prace na kilku mtynach jednoczesnie.

Przewiduje sie rozliczenie Umowy powykonawczo z zatozeniem, ze ilosci podane w formularzu
cenowym sg ilosciami maksymalnymi.

Waga zasuwy to okoto 500 kg.



Materiaty pomocnicze, w tym uszczelki, oraz materiaty ztgczne po stronie Wykonawcy:

o USZCZELKA KLINGIERYTOWA FI. 580x525x5 (350°C — 10 bar) — 2 szt./miyn
e USZCZELKA KLINGIERYTOWA FI. 490x405x5 (350°C — 10 bar) — 2 szt./mtyn

e SRUBY KLASA -5.8
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