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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Sekcja Realizacji Zakupow przy Oddziale Elektrownia Opole
ul. Elektrowniana 25

45-920 Opole

N

Opole, ...........2026 1.

Wykonawca:

Wz6r Zamoéwienia ustugi nr

Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony.

Nr postepowania: POST/GEK/CSS/FZR-ELO/00259/2026.

Przedmiot zaméwienia: Budowa rusztowan i podestéw w I0S blokéw 1 i 4 dla PGE GiEK S.A. Oddziat

Elektrownia Opole.

Szczeg6towy Opis Przedmiotu Zamoéwienia znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do Zaméwienia.

Maksymalna wartos¢ zamoéwienia: .............. zt netto + nalezny podatek VAT (stownie: ......ccccu..... ztotych

00/100).

4.1. Ostateczna warto$¢ Zamowienia zostanie ustalona na podstawie rzeczywiscie zrealizowanego
zakresu zadania, w oparciu o tabele cen jednostkowych stanowiaca zat. nr 1 do OPZ.

Termin realizacji: Zamawiajgcy wymaga, by przedmiot zamowienia byt realizowany w trakcie remontu bloku w

nastepujacych okresach:

I0Sblnrl 26.05.2026 - 10.07.2026

I0Sblnr4 20.03.2026 - 24.04.2026

5.1. Planowane terminy remontéw mogg ulec zmianie, co pocigga za sobg zmiane terminu realizacji zlecenia.

5.2. Szczegétowe terminy poszczegdlnych prac objetych opisem przedmiotu zamodwienia, ustalane bedg
kazdorazowo z Zamawiajacym.

Miejsce realizacji: PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole, 45 — 920 Opole, ul. Elektrowniana 25.

Warunki ptatnos¢:

7.1. Ptatnosci wielorazowe bedg dokonywane po zrealizowaniu danego etapu, w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury. Podstawa wystawienia faktury bedzie wykonanie danego
etapu potwierdzone podpisanym przez Strony Protokotem Odbioru, stanowigcym Zatgcznik nr 3 do
Zamoéwienia.

7.2. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie sie wystawienie faktury zawierajacej w szczegdélnosci
prawidtowa kwote, nazwe i adres oraz zapis, ktérego Oddziatu/Centrali dotyczy faktura, wskazanie daty
zawarcia Umowy oraz m.in. numer zamowienia lub symbol komorki realizujgcej zakup, o ile informacje
te zostaty przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury.

7.3. Faktura zostanie przestana na adres: ArchiDoc S.A. ul. NiedZwiedziniec 10, 41-506 Chorzow.

7.4. Fakture uwaza sie za doreczong Zamawiajacemu z chwilg jej odbioru przez spo6tke Archidoc S.A.

7.5. Faktura winna by¢ wystawiona na:

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
ul. Weglowa 5, 97- 400 Betchatéw,
Oddziat Elektrownia Opole, 45 — 920 Opole, ul. Elektrowniana 25.

7.6. W przypadku faktur ustrukturyzowanych Wykonawca winien wskazaé¢ (w sekcji Podmiot3 dla roli:
Ptatnik) identyfikator wewnetrzny Oddziatu (tzw. IDWew): 7690502495-00052

7.7. W przypadku trybu awaryjnego/catkowitej awarii KSeF, Strony uzgadniaja, ze:

- faktura zostanie przestana na adres: efaktura.giek@archidoc.pl
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- Wykonawca bedzie wysytat faktury z adresu e-mail: @ gwarantujacego autentycznos¢ ich
pochodzenia, integralnos¢ tresci oraz czytelnos¢ zgodnie z art. 106m Ustawy VAT.
8. Osoba do kontaktu:
8.1. Ze strony Zamawiajgcego:

W sprawach dotyczgcych przedmiotu zamowienia (Przedstawiciel realizatora zamdwienia):
Imie i nazwisko :
Telefon:

e-mail:

W sprawach dotyczgcych zamoéwien czastkowych:
Imig i nazwisko @ occevevreeeene
Telefon:

e-mail: e
8.2. Zestrony Wykonawcy:

Imig i NAZWISKO : wovveieeicreerereree e,
Telefon: s
e-mail:

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Ogélnymi Warunkami Zamowienia, dostepnymi na stronie internetowe;j
Zamawiajgcego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i zobowigzuje sie do ich
przestrzegania.

Ogdlne Warunki Zaméwienia stanowig integralng cze$¢ Zamowienia.

Postanowienia niniejszego Zamdwienia majg charakter nadrzedny w stosunku do Ogodlnych Warunkéw
Zamédwienia.

Osoba sporzadzajaca (imie i nazwisko): Jakub Czuchryta.

Zafaczniki:

Zafacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Zatacznik nr 2 - Katalog dodatkowych wymagan realizacji przedmiotu zamdwienia
Zatacznik nr 3 - Wzér Protokotu odbioru

Zamawiajacy: Wykonawca:
Przyjmuje do realizacji niniejsze Zamdwienie na warunkach
w nim okreslonych

/podpis Zamawiajgcego/ /podpis Wykonawcy/
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Zatacznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie podestéw remontowych i rusztowan w trakcie remontu absorbera bloku
nr 1iabsorbera bloku 4 w roku 2026.

1. Rusztowanie w czesci przeciwprgdowej absorbera bl nr 1 — poz. +/-0,0 do +14,0 m.

Rusztowanie przestrzenne umozliwiajace przeprowadzenie rewizji i napraw wyktadziny gumowej na $cianach,
rusztach i kierownicach spalin absorbera w czesci przeciwpragdowej od poz. +/-0,0 do poz. +14,0 m. Rusztowanie
powinno gwarantowac dojscie do kréécdw wewnetrznych na $cianie absorbera na poz. +9 m. Wymiary czesci
przeciwprgdowej wynoszg 14,00 m x 10,75 m.

taczna orientacyjna kubatura czesci przeciwprgdowej: 14,00 m x 10,75 m x 14,00 m = 2107 m3

Planowany czas montazu: 2 doby, demontaz 1 doba.

2. Rusztowanie w czesci wspotpragdowej absorbera bl nr 1 — poz. +/-0,0 do +16,0 m.

Rusztowanie przestrzenne umozliwiajgce przeprowadzenie rewizji i napraw wyktadziny gumowej na $cianach,
rusztach wewnetrznych absorbera i kierownicy spalin wewnatrz absorbera.

taczna kubatura czesci wspotpradowej: 14,00 m x 5,5 m x 16,00 m = 1232 m3

Planowany czas montazu: 1 doba, demontaz 1 doba.

3. Podesty remontowe pod wirnikiem regavo bl nr 1 — poz. +15 m.

Montaz podestow remontowych pod wirnikiem regavo po stronie spalin surowych i czystych wspartych na
wewnetrznej konstrukcji stalowej kanatéw spalin

o powierzchni: 2 x 10,80 m x 5,30 m = 114,48 m2.

Uwaga: Podesty remontowe powinny posiada¢ podwyzszenia do usuniecia zanieczyszczen z uszczelnienia
promieniowego.

Miejsce montazu: regavo blok 1

Planowany czas montazu: 2 zmiany, demontaz 1 zmiana.

4. Podest remontowy w czesci wspotpragdowej absorbera bl nr 1 na poz. +24 m.

Montaz szczelnego podestu remontowego w czesci wspotpragdowej absorbera na poz. +24m wspartego na
wewnetrznej konstrukcji stalowej absorbera o powierzchni: 14,00 m x 5,5 m =77 m2

Miejsce montazu: absorber blok 1

Planowany czas montazu: 12 godz., demontaz 12 godz.

5. Podest remontowy w czesci wspotpragdowej absorbera bl nr 1 na poz. +21 m.

Montaz szczelnego podestu remontowego w czesci wspotpragdowej absorbera na poz. +21m wspartego na
wewnetrznej konstrukcji stalowej absorbera o powierzchni: 14,00 m x 5,5 m =77 m2

Miejsce montazu: absorber blok 1

Planowany czas montazu: 12 godz., demontaz 12 godz.

6. Podest remontowy w czesci wspdtpradowej absorbera bl nr 1 na poz. +18,0 m.

Montaz szczelnego podestu remontowego w czesci wspotprgdowej absorbera na poz. +18,0 m wspartego na
wewnetrznej konstrukcji stalowej absorbera o powierzchni: 14,00 m x 5,5 m =77 m2

Miejsce montazu: absorber blok 1

Planowany czas montazu: 12 godz., demontaz 12 godz.

Planowana krotnos¢ prac: x 1

7. Rusztowanie w czesci przeciwpragdowej absorbera bl nr 4 — poz. +/-0,0 do +14,0 m.
Rusztowanie przestrzenne umozliwiajace przeprowadzenie rewizji i napraw wyktadziny gumowej na $cianach,
rusztach i kierownicach spalin absorbera w czesci przeciwpradowej od poz. +/-0,0 do poz. +14,0 m. Rusztowanie
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powinno gwarantowac dojscie do kréécéw wewnetrznych na $cianie absorbera na poz. +9 m. Wymiary czesci
przeciwprgdowej wynoszg 14,00 m x 10,75 m.

taczna orientacyjna kubatura czesci przeciwpradowej: 14,00 m x 10,75 m x 14,00 m = 2107 m3

Planowany czas montazu: 2 doby, demontaz 1 doba.

8. Rusztowanie w czesci wspotpragdowej absorbera bl nr 4 — poz. +/-0,0 do +16,0 m.

Rusztowanie przestrzenne umozliwiajgce przeprowadzenie rewizji i napraw wyktadziny gumowej na Scianach,
rusztach wewnetrznych absorbera i kierownicy spalin wewnatrz absorbera.

taczna kubatura czesci wspotpragdowej: 14,00 m x 5,5 m x 16,00 m = 1232 m3

Planowany czas montazu: 1 doba, demontaz 1 doba.

9. Podesty remontowe pod wirnikiem regavo bl nr 4 — poz. +15 m.

Montaz podestéw remontowych pod wirnikiem regavo po stronie spalin surowych i czystych wspartych na
wewnetrznej konstrukcji stalowej kanatow spalin

o powierzchni: 2 x 10,80 m x 5,30 m = 114,48 m2.

Uwaga: Podesty remontowe powinny posiada¢ podwyzszenia do usuniecia zanieczyszczen z uszczelnienia
promieniowego.

Miejsce montazu: regavo blok 4

Planowany czas montazu: 2 zmiany, demontaz 1 zmiana.

10. Podest remontowy w czesci wspotpragdowej absorbera bl nr 4 na poz. +24 m.

Montaz szczelnego podestu remontowego w czesci wspotprgdowej absorbera na poz. +24m wspartego na
wewnetrznej konstrukcji stalowej absorbera o powierzchni: 14,00 m x 5,5 m =77 m2

Miejsce montazu: absorber blok 4

Planowany czas montazu: 12 godz., demontaz 12 godz.

11. Podest remontowy w czesci wspotprgdowej absorbera bl nr 4 na poz. +21 m.

Montaz szczelnego podestu remontowego w czesci wspotprgdowej absorbera na poz. +21m wspartego na
wewnetrznej konstrukcji stalowej absorbera o powierzchni: 14,00 m x 5,5 m =77 m2

Miejsce montazu: absorber blok 4

Planowany czas montazu: 12 godz., demontaz 12 godz.

12. Podest remontowy w czesci wspotpragdowej absorbera bl nr 4 na poz. +18,0 m.

Montaz szczelnego podestu remontowego w czesci wspotpragdowej absorbera na poz. +18,0 m wspartego na
wewnetrznej konstrukcji stalowej absorbera o powierzchni: 14,00 m x 5,5 m =77 m2

Miejsce montazu: absorber blok 4

Planowany czas montazu: 12 godz., demontaz 12 godz.

Planowana krotnos¢ prac: x 1

Rusztowania i podesty inne, montowane wg potrzeb do wykonania nieprzewidzianych wczesniej prac
remontowych w obrebie absorbera bloku nr 1 4.

Dla wstepnych szacunkéw ofertowych, nalezy zatozy¢ montaz 100 m2 rusztowan.
Miejsce montazu absorber, regavo bloku nr 1i/lub 4
Zlecenie nastgpi zaleznie od potrzeb zamawiajgcego na podstawie odrebnych podzlecen.

Rozliczenie realizacji zadania nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego obejmujacego dane: ilos¢ metréw
xcenazalm?2.

1. Szczegdtowe wymagania Zamawiajacego:

1.1. Konieczne jest dotrzymanie termindw wynikajgcych z harmonogramu remontu (nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig wykonania prac w systemie 2-zmianowym, tj. w godz. 6:00 — 22:00, a w razie koniecznosci rowniez
na 3 zmianie).
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1.2. Oswietlenie wnetrza absorbera i kanatéw spalin zabezpiecza wykonawca we witasnym zakresie. Nalezy
stosowa¢ oswietlenie jak przy pracach wewnatrz urzadzen o szczegdlnym zagrozeniu porazenia prgdem
elektrycznym zgodnie z wytycznymi zawartymi w , Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE GIiEK S.A.
O/Elektrownia Opole.”.

1.3. Prace musza by¢ prowadzone z zgodnie z przepisami BHP, Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE GiEK
S.A. O/Elektrownia Opole, Instrukcjg Eksploatacji Rusztowan w PGE GIiEK S.A. O/Elektrownia Opole oraz Instrukcjg
Organizacji Ochrony Przeciwpozarowej w PGE GIiEK S.A. O/Elektrownia Opole.

1.4. Rusztowania powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych oraz powinny miec zabezpieczenia przed
uszkodzeniem wyktadziny gumowej dna i $cian absorbera.

1.5. Wykonawca podczas wykonywania pracy wewnatrz absorbera i kanatéw spalin powinien by¢ wyposazony w
urzadzenia pomiarowe monitorujgce poziom stezenia sktadnikdw powietrza oraz poziom stezenia substancji
wybuchowych (stezenie weglowodoréw aromatycznych).

1.6. Przed ztozeniem oferty, Zamawiajacy w razie potrzeby udostepni do wglagdu dokumentacje obiektow w
ktérych przewidziany jest montaz rusztowan.

2.  Wynagrodzenie:
2.1. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie wieloetapowe, tj. po wykonaniu zleconego etapu prac
2.2, Dla prac w zakresie remontow nieplanowych (biezacych) przewiduje sie fakturowanie wieloetapowe t;.
kazdorazowo po wykonaniu prac, na podstawie pisemnie udzielonych zlecerr, w odrebnie ustalanych przez
Zamawiajgcego terminach.
2.3. Fakturowanie odbedzie sie na podstawie bezusterkowych protokotéw odbioru prac, sporzgdzonych po
zrealizowaniu:
2.3.1. Prac objetych remontem planowym danego bloku; po uprzednim sporzadzeniu
i zatwierdzeniu kalkulacji przez Zamawiajacego.

2.3.2. Prac zleconych odrebnym podzleceniem w czasie remontu nieplanowanego; po sporzadzeniu kalkulacji
i zamieszczeniu jej w tresci protokotu odbioru.
2.4. Kalkulacja prac bedzie stanowi¢ sume iloczynéw cen jednostkowych uzyskanych w przetargu przez

rzeczywistg ilos¢ zakresu. Rozliczenie prac odbedzie sie na podstawie zasady:
cena jednostkowa 1m 3 (lub 2) x zlecona ilo$¢ zakresu.

3. Wymagania wobec personelu wykonawcy:
3.1.Kierownik robdét prowadzgcy prace powinien posiada¢ wazne uprawnienia
energetyczne ,D” oraz uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
3.2. Kierujacy zespotem pracownikéw powinni posiada¢ wazne uprawnienia energetyczne ,E”.
3.3. Pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ widoczne logo firmy (na kasku lub odziezy ochronnej).
3.4. W zakresie wykonywania prac remontowych Wykonawcy podlegajg operatywnie: na pierwszej zmianie
pracownikom dozoru wydziatu TMW oraz Dyzurnemu Inzynierowi Remontéw (DIRem), na Il i Ill zmianie -
Dyzurnemu Inzynierowi Remontéw (DIRem).
3.5. Prowadzacy Il i ewentualng Il zmiane pracownik wykonawcy zobowigzany jest zameldowac
DIR-emowi rozpoczecie i zakoriczenie zmiany, a podczas trwania zmiany utrzymywac z nim operatywny kontakt.
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Zatacznik nr 1 do OPZ - Tabela cen jednostkowych

Zostanie uzupetniona przed wyborem oferty najkorzystniejszej
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Zatacznik nr 2
Katalog dodatkowych wymagan realizacji przedmiotu zaméwienia

Bezpieczenstwo.

Jesli bedzie to niezbedne, przed rozpoczeciem prac Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy o dostarczenie
osobie odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego podpisang imienng liste oséb
zatrudnionych do realizacji prac objetych niniejszg umowa. Lista powinna zawiera¢ wykaz niezbednych
dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje bgdZz uprawnienia tych oséb (w szczegdlnosci: nr uprawnien,
obszar urzadzen energetycznych wg grup, data waznosci zaswiadczenia kwalifikacyjnego), albo, za zgoda
Zamawiajacego, jedynie imienng liste osoéb petnigcych funkcje kierownika robdt i brygadzisty wraz z
numerami telefonéw kontaktowych (w kazdym przypadku).

Na terenie elektrowni pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ na kasku lub odziezy ochronnej widoczne
oznaczenie nazwy lub logo firmy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, a w szczegdlnosci kierujgcy pracami na
zezwolenie lub polecenie, majg obowigzek udokumentowania swojej tozsamosci poprzez okazanie imiennej
przepustki pracownikom Zamawiajgcego w tym pracownikom dopuszczajgcym do pracy, pracownikom
nadzoru i pracownikom stuzby bhp, stuzby ochrony przeciwpozarowej oraz Ochronie Elektrowni.
Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcego prawa, wiacznie z prawem dotyczacym zatrudnienia,
zdrowia, bezpieczenstwa, imigracji i emigracji oraz umozliwi osobom przez siebie zatrudnionym korzystanie
z wszystkich ich praw. W szczegdlnosci dotyczy to art. 211 w zwigzku z art. 304! Kodeksu Pracy.
Wykonawca bedzie wymagat od 0sdb przez siebie zatrudnionych przestrzegania obowigzujgcych przepisow
prawnych wtgcznie z tymi, ktore dotyczg bezpieczenstwa pracy, a w szczegdlnosci przepisow zawartych w:
a) Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy,

b)  Instrukcji Organizacji Ochrony Przeciwpozarowej,

c) Instrukcji eksploatacji rusztowan,

d)  szczegdtowych instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, przy ktorych realizowane sg prace,

e) Informator BHP dla firm zewnetrznych wykonujacych prace na terenie PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Opole,

f) Instrukcji Zarzadzania zasobami ICT PGE GiEK S.A. — Oddziat Elektrownia Opole (INST 22606),

g) Procedurze Zarzadzania Zasobami Automatyki Przemystowej (OT) w PGE GIiEK S.A. (PROC 10041
Centrali Spotki),

h)  innych procedurach i rozwigzaniach organizacyjnych obowigzujgcych w Oddziale Elektrownia Opole, w
tym w Regulaminie dla oséb wchodzgcych lub wjezdzajqcych na teren Oddziatu Elektrownia Opole.

Nieprzestrzeganie przepiséw, o ktérych mowa w pkt. 4, skutkowac bedzie naktadaniem kar na wykonawcow.
System kar stosowany w PGE GIiEK SA Oddziat Elektrownia Opole za nieprzestrzeganie przepiséw i zasad BHP
i PPOZ stanowi zatgcznik do ,Informatora BHP dla firm zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie PGE
GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Opole”. Natozenie kary systemowej moze stanowi¢ podstawe do naliczenia
kary umownej zgodnie z pkt 7.

Naruszenie zobowigzan w zakresie przestrzegania przepiséw lub zasad BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;j
stanowi istotne naruszenie warunkéw Umowy i stanowi podstawe do jej rozwigzania ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow bhp i przeciwpozarowych, o ktérych mowa w
zatgczniku do ,,Informatora BHP dla firm zewnetrznych wykonujgcych prace na terenie PGE GIiEK S.A. Oddziat
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10.

11.

12.

13.

Elektrownia Opole” Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi w wysokosci do 20%

wartosci umowy netto, ale nie mniej niz 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca po raz pierwszy wykonuje prace na terenie Elektrowni Opole, to osoba

wskazana ze strony Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy za pokwitowaniem dokumenty, o ktérych mowa

w pkt 4. Dokumenty te przekazuje sie w ilosci uzgodnionej z Wykonawca, a w razie potrzeb uzupetnia lub

wymienia w przypadku ich dezaktualizacji czy zniszczenia. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 4 mozna, po

uzgodnieniu z Wykonawca, przekaza¢ poprzez Platforme Wymiany Plikéw (PGE PEDRO) lub pocztg
elektroniczng, na adres wskazany przez Wykonawce. Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej
powinny mie¢ forme skanu (dokumentdéw przekonwertowanych na format pdf) z uwidocznionymi podpisami

zatwierdzajgcymi dokument. Poswiadczenie przekazania dokumentéw w formie elektronicznej stanowi e-

mail od Wykonawcy z o$wiadczeniem otrzymania / pobrania dokumentéw zgodnie z listg znajdujaca sie

w wiadomosci od Zamawiajacego.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do:

a)  zapoznania sie z instrukcjami i procedurami wymienionymi w pkt 4 oraz ich stosowanie,

b) w przypadku robdét budowlanych, przedstawienia Instrukcji bezpiecznego wykonania roboét
budowlanych, zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, przez ktérg nalezy rozumieé
plan BIOZ.

Na terenie Oddziatu Elektrownia Opole obowigzuje wprowadzony System Kontroli Dostepu (SKD), tj. system

przepustek wraz z uzytkowaniem kart dostepu. Karta dostepu pod nazwg: ,Firma Zewnetrzna”, ktora

otrzymuje pracownik Wykonawcy wskazany na imiennej liscie zatrudnionych do realizacji prac objetych
niniejszg umowag, upowaznia jej posiadacza do wstepu na teren podstawowy Elektrowni oraz do wstepu na
obiekty poza terenem podstawowym Elektrowni. W celu otrzymania przepustki kazdy pracownik
zobowigzany jest do udostepnienia zdjecia dowodowego w wersji elektronicznej oraz numeru dokumentu
tozsamosci. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego link do systemu SKD, gdzie ma obowigzek uzupetnic
dane osdb, ktére majg by¢ uprawnione do otrzymania przepustki. W uzasadnionych przypadkach (np.
trudnosci techniczne ze strony Wykonawcy) dane pracownikéw w systemie SKD uzupetnia osoba wskazana
ze strony Zamawiajgcego. Za uzytkowanie karty dostepu odpowiada jej posiadacz. Zamawiajgcy zabrania
wypozyczania oraz wykorzystywania karty dostepu niezgodnie z jej przeznaczeniem. Zgubienie/zniszczenie
karty nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzorujagcemu prace ze strony Zamawiajgcego lub Ochronie Elektrowni.
W przypadku:

a)  zgubienia/zniszczenia kart dostepu/zezwolen wjazdowych,
b)  uptywu terminu waznosci karty i niezwrdceniu jej Zamawiajgcemu w ciggu 10 dni od tej daty,

Zamawiajgcy ma prawo do wystawienia dokumentu ksiegowego za nierozliczone karty. Wysokosc¢ optaty jest
okresowo ustalana przez Dyrektora Oddziatu, w oparciu o koszty materiatowe poniesione na wytworzenie
nowej karty.

Ruch rzeczowych sktadnikéw majatkowych oraz materiatowych, polegajacy na ich wynoszeniu lub wywozie,
odbywa sie wytgcznie w oparciu o state i jednorazowe przepustki materiatowe.

Osoby upowaznione do wjazdu na teren Elektrowni Opole zobowigzane sg do umieszczenia w widocznym
miejscu przepustki samochodowe;j.

Szkolenie dla oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji prac objetych niniejsza umowg prowadzone
powinno by¢ przez Inspektora Nadzoru wskazanego w niniejszej umowie. Dokumentacja ze szkolenia
prowadzona ma byc¢ zgodnie z ustaleniami przyjetymi w Oddziale Elektrownia Opole.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca moze dopusci¢c na teren budowy/robdt wytgcznie osoby upowaznione. Przez osoby
upowaznione nalezy rozumie¢ osoby zatrudnione przez Wykonawce, posiadajgce wystawiong przez
Zamawiajgcego karte dostepu i pracownikdw Zamawiajgcego oraz te osoby, o ktérych Wykonawca zostanie
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, ze sg upowaznione.

W przypadku, kiedy w trakcie realizacji umowy na terenie Oddziatu Elektrownia Opole w tym samym miejscu
i czasie zatrudnieni beda pracownicy wiecej niz jednego pracodawcy to zgodnie z wymogami art. 208
Kodeksu Pracy, wyznaczony zostanie Koordynator ds. BHP. Obowigzek wyznaczenia koordynatora oraz
pisemnego poinformowania Wykonawcy o wyznaczeniu koordynatora spoczywa na Zamawiajacym.

Zamawiajacy ma prawo do biezgcej kontroli dziatan Wykonawcy pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny
pracy, ppoz. oraz warunkéw ochrony srodowiska i bezpieczenstwa informacji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych w czasie realizacji
niniejszej umowy wypadkach, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i
zauwazonych incydentach. Wszystkie osoby zatrudniane przez Wykonawce lub jego podwykonawcoéw, a
niebedace pracownikami, winny byé ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji umowy, a dowdd waznosci ubezpieczenia nalezy na biezgco przedktadac
u Zamawiajgcego przez caty okres realizacji niniejszej umowy. Wykonawca ma obowigzek wiacza¢ do
wspotpracy z zespotem badajagcym wypadek swojego pracownika lub podwykonawcy przedstawiciela
Zamawiajacego. Kopie zatwierdzonego protokotu powypadkowego Wykonawca winien przekazac do Dziatu
BHP w Oddziale Elektrownia Opole.

W przypadku uzywania do prowadzenia robdt urzadzen poddozorowych bedgcych w posiadaniu
Wykonawcy, Wykonawca winien posiadac decyzje UDT lub TDT zezwalajgcg na ich eksploatacje.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy:
a) usuniecie z miejsca wykonania umowy i zastgpienie lub tylko usuniecie wszelkich urzadzen lub
materiatéw oraz oséb, ktdre nie s zgodne z umowag,

b)  zaprzestanie wszelkich innych prac, ktére nie s3 zgodne z umowa, usuniecie wskazanych przez
Inspektora Nadzoru skutkéw ich wykonania i ponowne wykonanie prac juz zgodnie z umowa.

c)  wykonanie wszelkich prac, ktére sg pilnie potrzebne dla bezpieczerstwa ludzi, mienia lub robdt
bedacych przedmiotem niniejszej umowy, zagrozonych w zwigzku z wykonywaniem robét objetych
niniejszg umowa, czy to z powodu wypadku, okolicznosci nieprzewidywalnych, czy innego powodu,

d) niezwtoczne usuniecie z miejsca wykonywania umowy o0séb nieprzestrzegajacych przepiséw i zasad i
BHP, azwfaszcza osdb, ktérych zachowanie i sposéb wykonywania pracy stwarza bezposrednie
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi oraz niszczenia mienia Zamawiajacego.

Wykonawca winien zastosowac sie do takich polecern w rozsgdnym czasie, ktéry powinien by¢ wskazany

w poleceniu, lub natychmiast, jesli pilno$¢ zostata nakazana na podstawie pkt.19 lit. ¢ i/lub d. Realizacja

polecen okreslonych w pkt. 19 nie moze wptyna¢ na terminowos¢ wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen, o ktérych mowa w pkt. 19 lit. a — ¢, to Zamawiajacy bedzie

upowazniony do zatrudnienia i optacenia innych oséb dla wykonania takiej pracy. Niezastosowanie sie

Wykonawcy do polecenia okreslonego w pkt. 19 lit d upowaznia Zamawiajgcego do zawiadomienia

wtasciwych stuzb (Ochrona Elektrowni, Policja itp.).

Wykonawca bedzie obowigzany do pokrycia Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw wynikajacych z

niewykonania polecen, o ktérym mowa w pkt. 19 z wyjgtkiem zakresu, w jakim Wykonawca jest uprawniony

do otrzymania zaptaty za dang prace.

Nalezna kwota obejmujgca koszty, o ktérych mowa w pkt. 22 moze by¢ potragcona z wynagrodzenia

Wykonawcy.
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24.

25.

Wykonawca nie bedzie zaktécat bez potrzeby i umiarkowania:

a)  porzadku publicznego,

b)  dostepu i uzytkowania oraz zajmowania wszelkich drég i przejs¢, niezaleznie od tego czy sg one
publiczne czy w posiadaniu oséb trzecich lub Zamawiajgcego.

Wykonawca chcac zaja¢ droge lub przejscie bedace w posiadaniu Zamawiajacego jest obowigzany uzyskac

na to pisemne pozwolenie Zamawiajgcego uzasadniajac taka potrzebe i przedstawiajgc harmonogram pracii

inne dokumenty okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wykona prace z materiatéw witasnych.

Ochrona srodowiska

Prace nalezy wykonywaé tak, aby nie byta ona Zrédtem zbednego zanieczyszczenia Srodowiska, np.:
nieuzasadnione zuzycie materiatow i surowcow oraz nadmierna emisja zanieczyszczen.

Nie nalezy wylewa¢ do kanalizacji ani do ziemi substancji ropopochodnych i innych substancji
niebezpiecznych, takich jak: kwasy, tugi, farby, oleje, rozpuszczalnik itp.

Zgodnie z Ustawg o odpadach Wykonawca ustugi staje sie posiadaczem powstatych odpaddw i zobowigzany
jest do przestrzegania ustawy o odpadach, posiada¢ wpis do rejestru Marszatka Wojewddztwa oraz
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze bedzie przestrzegat ustawe o odpadach. Odpady powstate w
wyniku prowadzenia prac nalezy magazynowac selektywnie w wyznaczonych przez osobe wskazang w
umowie, miejscach (Wykonawca ma prawo dysponowac tym terenem).

Wykonawca zobowigzany jest takie do przekazania Zamawiajagcemu kopii kart przekazania odpadéw
pobranych zsytemu BDO. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzgodnienia zZamawiajgcym
i przestrzegania przedtozonego planu postepowania z wytworzonymi odpadami.

Odpady komunalne nalezy segregowa¢ w odpowiednio oznakowanych kontenerach udostepnionych
Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli postepowania z wytworzonymi na jego terenie odpadami.
Konsekwencje wynikajace z nieprzestrzegania punktéw 1-3 ponosi Wykonawca.

Koszty zwigzane z wywozeniem i zagospodarowaniem odpaddw ponosi Wykonawca zgodnie z ww. Ustawg
o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

W przypadku powstawania w trakcie ustugi odpaddéw niebezpiecznych Wykonawca zagwarantuje
magazynowanie tych odpaddéw w opisanych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostepem oséb
niepowotanych i przedostaniem substancji do Srodowiska oraz zapewni transport tych odpadéw
z zachowaniem przepisdw obowigzujacych przy transporcie towardw niebezpiecznych.

Ztom jest wiasnoscig Zamawiajacego i Wykonawca zobowigzany jest do przekazania ztomu do magazynu na
terenie Elektrowni Opole.

Zdemontowane elementy urzadzen i instalacji zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do dalszego
wykorzystania nalezy ztozy¢ w miejscu przez niego wskazanym, posiadajacym wtasciwe zabezpieczenia.
Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowigzany jest do uwzglednienia zatozen
gospodarki o obiegu zamknietym (GOZ), tj. m.in. kwestii:

a)  minimalizacji zuzycia i wptywu na Srodowisko surowcéw, materiatéw i energii,

b)  wykorzystania czystszych technik i technologii,

c)  ograniczenia ilosci i szkodliwosci odpaddw,

d)  odzysku i wykorzystania odpadow.
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B.2 Ochrona srodowiska — zapisy, ktore nalezy uwzgledni¢ wytgcznie w umowach na odbiér odpadéw:

1.

Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres obowigzywania umowy do posiadania waznego zezwolenia
(decyzji) na zbieranie i/lub przetwarzanie odpaddéw, wydanego przez wtasciwy organ na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami, obejmujgcego swym zakresem odpady bedgce przedmiotem
niniejszej umowy (do wszystkich umoéw na odbiér odpadow).
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego niezwtocznie o zmianie, cofnieciu lub wygasnieciu zezwolenia na
zbieranie i/lub przetwarzanie odpadéw wydanego przez witasciwy organ na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie gospodarki odpadami, obejmujgcego swym zakresem odpady bedace przedmiotem niniejszej
umowy. (do wszystkich umow na odbiér odpadow).
W przypadku zmiany zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadéw obejmujgcego swym zakresem
odpady bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca niezwtocznie przedtozy Zamawiajgcemu kopie
zmienionej decyzji poswiadczong za zgodnosc z oryginatem. (do wszystkich umoéw na odbiér odpadow).
W przypadku odpadéw niebezpiecznych: (do uméw dot. odpadéw niebezpiecznych i tylko wtedy gdy
kontrahentem jest zbierajacy odpady lub podmiot prowadzacy procesy odzysku lub unieszkodliwienia nie
bedace procesami ostatecznym w rozumieniu ustawy o odpadach):
a) Odbiorca musi przesta¢ oswiadczenie o tym, ze przeprowadzi ostateczny proces odzysku lub
unieszkodliwienia oraz w jakim procesie (R1-R11 lub D1-D12 zgodnie z ustawa o odpadach),
b)  Wykonawca, ktéry posiada zezwolenie na zbieranie odpaddow lub nie jest ostatecznym odbiorcg,
zobowigzany jest:
e  przekaza¢ odpady do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwiania
przez posiadaczy odpadow prowadzacych taki proces,
e dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o przekazaniu odpaddéw niebezpiecznych do
ostatecznego procesu przetworzenia (wg. ponizszego wzoru, ktéry moze by¢ modyfikowany).
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Nazwa i dane podmiotu (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE
O PRZEKAZANIU ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH
DO OSTATECZNEGO PROCESU PRZETWORZENIA
Zgodnie z art./par/pkt ................. UMOWY NI v zdnia ............. oswiadczamy, ze do dnia. ...............
n/w odpady zostaty przekazane do przetworzenia firmie posiadajgcej wszystkie wymagane przepisami prawa
zezwolenia w tym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz.
2127 z pdin. zm.).
Odpady zostaty przekazane do ostatecznego procesu odzysku/unieszkodliwienia.”

Lp. | Nazwa odpadui Kod Masa Data przekazania do Nr karty Ostateczny
data jego odpadu odpadu ostatecznego przekazania proces odzysku
wytworzenia [ke] procesu odzysku lub odpadu lub
unieszkodliwienia unieszkodliwienia

Zgodnie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (t. j. Dz. U. 2022 poz, 1138 z péZn. zm.) oswiadczam, ze jestem swiadomy/a
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(podpis osoby uprawnionej)

* niepotrzebne skresli¢
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P

Wykonawca jest zobowigzany do dotrzymania terminu 3 lat od chwili wytworzenia odpadéw do ich
ostatecznego zagospodarowania, w przypadku sktadowania 1 rok od ich wytworzenia (do wszystkich umow
na odbior odpaddw).

W przypadku odpadow niebezpiecznych 20% kwoty za odbidr odpaddw zostanie zrealizowana po otrzymaniu
dowodu o przekazaniu odpaddéw niebezpiecznych do ostatecznego procesu przetworzenia (do umoéw dot.
odpaddw niebezpiecznych).

Przekazujacy odpady jest uprawniony do kontroli odbiorcy odpaddw (do wszystkich uméw na odbidr
odpadow).

Przewodz towarow niebezpiecznych

W zakresie wynikajagcym z realizacji umowy Zleceniodawca nie wystepuje jako uczestnik przewozu
transportem samochodowym towardw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0
przewozie towardw niebezpiecznych.

Zleceniobiorca zobowiazuje sie do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z przewozem towaréw
niebezpiecznych transportem samochodowym wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa dotyczacych substancji i odpadéw objetych niniejszg umowa.

W zakresie wynikajgcym z realizacji umowy Zleceniodawca wystepuje jako uczestnik przewozu transportem
kolejowym towaréw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréow
niebezpiecznych .

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do uzgadniania z Zamawiajgcym wszelkich prac zwigzanych z przewozem

towarow niebezpiecznych transportem kolejowym (w tym roztadunku cystern kolejowych) oraz zobowigzuje
sie do wykonywania wszelkich obowigzkéw zwigzanych z przewozem towardw niebezpiecznych transportem
kolejowym wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych substancji i odpadéw
objetych niniejszg umowa.

Zasoby informatyczne:

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dostep do wskazanych zasobdw informatycznych Zamawiajgcego po
spetnieniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez stuzby Zamawiajgcego $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zgodnie z procedurami ochrony informacji obowigzujagcymi u Zamawiajacego
w szczegolnosci Wykonawca:

a)  wystgpi do Dyrekcji Zamawiajgcego z Wnioskiem o Staty Dostep do Zasobdw ICT/OT (druk stanowigcy
zatgcznik do umowy),

b)  udzieli niezbednych wyjasnierr w zakresie realizacji dostepu do Zasobdéw ICT/OT,
c) podpisze wymagane zobowigzania i oswiadczenia,

d)  uzyska pozytywna opinie wtasciwych stuzb Zamawiajacego,

e)  uzyska akceptacje Wniosku ze strony Dyrekcji Zamawiajacego,

f) potwierdzi odbiér parametréw dostepu i logowania do zasobdéw informatycznych Zamawiajgcego
(wymagane potwierdzenie przekazania lub protokét obustronnych uzgodnien technicznych).

W sprawach zwigzanych z procedurg uzyskiwania dostepu do zasobdw informatycznych Elektrowni Opole

nalezy kontaktowac sie z osobg odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego oraz uzyskac

akceptacje Wydziatu Cyberbezpieczenstwa.

W przypadku zaistnienia okolicznosci - zwigzanych z dostepem do zasobéw informatycznych Zamawiajgcego

- mogacych narazi¢ na szkode interes Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazuje sie do:
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a) podjecia w trybie natychmiastowym krokéw majacych na celu ograniczenie negatywnych skutkow dla
Zamawiajacego,

b)  natychmiastowego poinformowania o wystgpieniu zagrozenia wtasciwych stuzb Zamawiajgcego
(osoba do kontaktow technicznych wymieniona we Whniosku SIW3) lub Dyzurnego Inzyniera Ruchu
(DIR)
tel. 77 423 54 30,

c) udzielenia Zamawiajacemu wyczerpujgcych informacji dotyczacych zaistniatej sytuacji.

Zamawiajgcy ma prawo do biezgcej kontroli dziatan Wykonawcy pod wzgledem bezpieczenstwa

teleinformatycznego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyfaczenia dostepu do zasobdw informatycznych Zamawiajgcego bez
podania przyczyn.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rejestrowania wszystkich czynnosci wykonywanych w systemach
ICT/OT Oddziatu Elektrowni Opole.

Pozostate warunki realizacji przedmiotu zamdwienia:

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy i w miare posiadanych mozliwosci, wskaze i udostepni odptatnie, na
podstawie odrebnej umowy najmu, miejsca pod zaplecza Wykonawcy poza terenem budowy/miejscem
wykonywania prac. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy odptatnie udostepni media do tych zaplecz i
wskaze miejsca przytgczenia.

Dowdd ksiegowy potwierdzajgcy zakup materiatéw i ustug (m.in. faktura VAT, rachunek, faktura VAT
korygujaca) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ w jezyku polskim, lub zapewni¢ ttumaczenie
dokumentu, jezeli dokument pochodzi od jego podwykonawcy.
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Zatacznik nr 3

PROTOKOL ODBIORU nr
sporzadzony dnia

YUmoewa/ZleeeniefZamoOwieniex

Przedmiot Umewy/Zleeenia/Zamowienia*: pn. ,,

dla PGE GIiEK S.A.

Oddziat Elektrownia Opole”

I. Komisja w skfadzie:
Imie i Nazwisko Firma, Oddziat Dane kontaktowe
Przedstawiciel tel. ...........
Zamawiajacego | T e-mail: .............
PGE GIiEK S.A. Oddziat | tel. ............
....................... Elektrownia Opole e-mail: .............
Przedstawiciel tel. ...........
Wykonawcy | .. e-mail: ..o
II. Stwierdza wykonanie przedmiotu odbioru zgodnie z pkt. 2 przedmiotowego Zamowienia
) ) Wartosc¢ netto Uwagi i zastrzezenia
Lp. Nazwa przedmiotu odbioru
[PLN] stron
1 2 3 4
1.
III. Przedmiot odbioru ujety w kolumnie 2 zostat wykonany Zzgodnie/niezgodnie*
z Zamodwieniem/zleceniem*
Iv. Termin realizacji przedmiotu odbioru jest zgodny/niezgodny
z Zamowieniem/zleceniem*.
V. Po zbadaniu przedmiotu odbioru komisja nie wnosi zastrzezeri/wnosi zastrzezenia
wymienione w pkt.II* do zakresu, jakosci, terminu oraz sposobu ich wykonania.
VI. Przedmiot odbioru zostat przez komisje dokonany/nie dokonany* Protokdt stanowi/nie

stanowi* podstawe do fakturowania.

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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