Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia

Opis przedmiotu zaméwienia - Przeprowadzenie szkolenia z zakresu SIEMENS
SIMATIC PCS 7 — wybrane zagadnienia dla grupy pracownikéw PGE GIEK SA. Oddziat
Elektrownia Opole

Ustuga dotyczy przeprowadzenia szkolenia z zakresu SIEMENS SIMATIC PCS 7 — wybrane
zagadnienia dla 5 pracownikéw PGE GIEK SA. Oddziat Elektrownia Opole

Na realizacje szkolenia przewidujemy 5 dni roboczych (4 dni szkolenia na sali + 1 dzien szkolenia
na obiekcie). Szkolenie ma odby¢ sie na terenie Oddziatu Elektrownia Opole (ul. Elektrowniana 25;
45-920 Opole).

Bazg do realizacji szkolenia jest konkretny zestaw PCS i WinCC funkcjonujgcy w Oddziale Elektrownia
Opole. Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji szkolenia na podstawie biezgcej analizy projektu
SUW Elektrowni Opole. Analiza bedzie prowadzona na biezgco z poziomu stacji inzynierskiej SUW
(na szkolenie stacje dostarcza i uruchomia pracownicy Zamawiajgcego) w trakcie realizacji szkolenia

bez wczesniejszego dostarczenia aplikacji SUW do Trenera prowadzacego szkolenie.

Do przeprowadzenia szkolenia wymagamy dostarczenia pieciu zestawow treningowych PCS7

(symulatoréw/laptopoéw). Podczas szkolenia udostepniamy do podgladu stacje inzynierskg z projektem
SUW Elektrowni Opole (do dyspozycji projektor utatwiajgcy prezentacje).

Szkolenia muszg by¢ realizowane w oparciu o ponizszy program. Realizacja kazdego z punktéw

programu jest obligatoryjna.

Dzien 1

- Prezentacja programowego podtgczania sygnatéw we/wy do modutéw.

- Prezentacja programowania sterowania wraz ze stacyjkg w WinCC.

- Prezentacja programowania pomiaru wraz z odwzorowaniem graficznym w WinCC.

- Prezentacja programowania prostej sekwencji.

Dzien 2

- Prezentacja obstugi WinCC - konfiguracja, edycja obrazéw procesowych, alarmy, logowanie
zmiennych.

- Prezentacja w zakresie kompilacji i download — stacje AS (PLC) oraz OS (serwery).

- Prezentacja dogrywania zmian do projektu.

Dzien 3

- Omowienie rodzaju komunikaciji, jaki funkcjonuje w projekcie SUW Elektrowni Opole z uwzglednieniem
petnej diagnostyki btedéw komunikac;ji tgcznie z wyspami ET200 oraz weryfikacji dziatania serweréw.

- Instruktarz z zakresu diagnostyki sieci komunikacyjnej (catej fgcznie z wyspami ET200).

- Oméwienie hardware'u zastosowanego w projekcie SUW Elektrowni Opole (na bazie Simatic

Managera).
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- Przedstawienie edytoréw CFC oraz SFC — tworzenie i modyfikacja programu.

Dzien 4

- Przestawienie metod wykonywania kopii bezpieczenstwa wszystkich komponentéw systemu wraz z
uwzglednieniem raid-éw dyskow twardych.

- Omowienia zarzgdzania posiadanymi licencjami.

- Prezentacja obstugi WinCC - konfiguracja, edycja obrazéw procesowych, alarmy, logowanie
zmiennych.

- Omowienie nietypowych rozwigzan zastosowanych w WinCC w projekcie SUW Elektrowni Opole.

Dzien 5

- Wizja na obiekcie.

- Pytania i odpowiedzi.

- Podsumowanie szkolenia.

Mozliwa jest zmiana kolejnosci realizacji nizej opisanych etapoéw szkolenia.

Nie gwarantujemy wyktfadowcy/wyktadowcom cateringu obiadowego oraz nie pokrywamy kosztéw

dojazdu, zakwaterowania i delegaciji.

Maksymalny czas realizacji ustugi: do 31.03.2025 r. Doktadny termin szkolenia zostanie ustalony
z Zamawiajgcym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Spotkania majg odbywac¢ sie w przedziale
godzinowym od 07:00 do 14:00 (doktadna godzina zostanie ustalona w czasie zatwierdzenia terminu
szkolenia). Zamawiajgcy wymaga wystawienia imiennych zaswiadczeh po ukonczeniu szkolenia dla

wszystkich uczestnikow.

Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ koszt: uczestnictwa calej grupy w pieciodniowym

szkoleniu.

Ptatnos¢ jednoetapowa. Ptatnos¢ odbedzie sie na podstawie faktury wystawionej po wykonanej
ustudze. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru,
stanowigcy zatacznik do umowy. Protokdt zostanie podpisany dopiero po przekazaniu imiennych

zaswiadczen dla uczestnikdw szkolenia.

Warunki ptatnosci: 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.



