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. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Opis ogdiny

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamodwienia (OPZ) dotyczy Swiadczenia ustug dla utrzymania

niezawodnego ruchu automatycznych prébobiornikéw wegla, wyszczegdlnionych w zataczniku 1, w
okresie 01.01.2025 - 31.12.2025.

1.1. Zakres zamdwienia obejmuje ustugi w zakresie:

1.1.1. Realizacji prac planowych wg zakreséw zdefiniowanych w zatgczniku 1, zgodnie
z harmonogramem szacunkowym okreslonym w zatgczniku 2.

1.1.2. Usuwania awarii i usterek, swiadczonego na wszystkich zmianach we wszystkie dni
tygodnia,

1.1.3. Realizacji biezgcych remontéw i odtworzen, swiadczonych na wszystkich zmianach we
wszystkie dni tygodnia,

1.1.4. Wykonania napraw, polegajagcych na regeneracji (odtworzeniu) lub wymianie
uszkodzonych podzespotéw i elementdéw urzadzen,

1.1.5. Wytworzenia czesci zamiennych zgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub wzorca
(szkic warsztatowy),

1.1.6. Prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych oraz drobnych prac budowlanych
(naprawy powierzchni zelbetowych, fundamentéw, kotwienie urzgdzen, itp.),

1.1.7.  Zapewnienia materiatéw i ustug niezbednych do realizacji zleconego zakresu prac.

2. Materiaty.

2.1. Materiaty niezbedne do realizacji zleconych prac dostarcza Wykonawca i bedg one
rozliczane powykonawczo w zestawieniu miesiecznym zatwierdzanym przez Specjaliste
Technicznego (Inspektora Nadzoru), z wytgczeniem materiatéw, podzespotéw i czesci
zamiennych bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego ktdry dostarczy je w uzgodnionym
wczesniej zakresie.

2.2. Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji robdét muszg posiadac

stosowne aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do

stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu prac Wykonawca zataczy do dokumentacji

powykonawczej zlecenia.
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2.3. Wszystkie materiaty smarne dostarczane przez Wykonawce muszg by¢ uzgodnione

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.4, Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce muszg spetniaé
wymagania:
2.4.1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych

2.4.2.

wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz.U. z 2008 r. poz. 1228).

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Wymagania ogolne dla realizacji prac

1.1. Prace bedace przedmiotem zamodwienia muszg by¢é wykonywane wytacznie przez
wykwalifikowany personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w tym
zakresie. Zamawiajgcy nie zapewnia pracownikdw do petnienia funkcji nadzorujacego.

1.2. Wykonawca zobowigzuje sie do kazdorazowego przyjecia zlecenia wykonania prac i jego
realizacji, rGwniez na zmianie Il i lll oraz w soboty, niedziele i Swieta.

1.3. Wykonawca zabezpieczy wszystkie konieczne materiaty, narzedzia, urzadzenia oraz
technologie umozliwiajgce realizacje zleconych prac.

1.4. Prace nalezy realizowac zgodnie z:

1.4.1. Obowigzujgcymi w Polsce przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska.

1.4.2. Instrukcjg dotyczgcg podstawowych wymagan dla wykonawcow realizujgcych prace
na terenie PGE GIiEK S.A. oddziat Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28438

1.4.3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych.

1.4.4. Poleceniem nr 14/2009 Dyrektora Technicznego w sprawie zasad gospodarki
rusztowaniami w Elektrowni Rybnik.

1.4.5. Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych i w ich
poblizu, w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28403.

1.4.6. Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik,
symbol: INST_28404.

1.4.7. Instrukcjg przygotowania projektu organizacji robot (POR) oraz informacji o metodzie
wykonania prac (MS) w ELR, symbol INST_28430.

1.4.8. Instrukcjg organizacji ruchu drogowego w PGE Gérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28399.

1.4.9. Instrukcjg organizacji kontroli ruchu osobowego w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Rybnik , symbol: INST_28406.

1.4.10. Instrukcjg wydawania zezwolen dla pojazddow oraz sprzetu kotowego na wjazd na
teren zamkniety PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28405.

1.4.11. Instrukcja kontroli ruchu materiatowego w PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik ,

symbol: INST_28407.




Serwis automatycznych prébobiornikéw wegla w PGE GIEK S.A o. Elektrownia Rybnik

Strona:
5/14

Rew: 1

141

141

2. Instrukcjg dokonywania kontroli pojazdéw przez pracownikéw ochrony w PGE GIiEK
S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28416.

3. Szczegdlnymi wymaganiami zawartymi w Instrukcjach systemdw rusztowan,
Instrukcjach eksploatacji i DTR wykorzystywanych urzadzen.

1.4.14. Profesjonalng starannoscia.
1.4.15. Przywotanymi w OPZ Polskimi Normami.
1.5. Wyzej wymienione instrukcje, procedury i inne dokumenty sg dostepne w Internecie pod

adresem https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow

1.6. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Umowy, na podstawie instrukcji
INST_28430, opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiajgcego ,Projekt
Organizacji Robét” (POR), ktory musi zawieradé:

1.6.1.  Zakresy typowych robot,

1.6.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét, sposdb prowadzenia
instruktazu pracownikéw Wykonawcy,

1.6.3. Srodki techniczne i organizacyjne minimalizujace ryzyko wystapienia sytuacji

niebezpiecznych,

1.6.4. Sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego

1.6.5.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

zagrozenia,

Opis postepowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - pomoc medyczna.

Kazdy POR musi by¢ zaakceptowany przez stuzby BHP Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, skomplikowanych technicznie,
wymagajacych koordynacji réznych stuzb, lub odstawien innych urzadzen, Wykonawca
przygotuje opis metody wykonania tych prac, lub opracuje osobny POR, uwzgledniajacy
rowniez opis i szkice zaprojektowanych do wykonania dodatkowych: podestéw, wygrodzen,
tymczasowych ciggdw komunikacyjnych, itp.

Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do stuzb BHP Zamawiajgcego liste oséb
realizujgcych prace na terenie Zaktadu w celu ich przeszkolenia i uzyskania ,Paszportu
Bezpieczenstwa”. Szczegdtowe zapisy znajdujg sie w punkcie 6.8 Instrukcji INST_28438.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczenstwa w miejscu wykonywania
prac przez Wykonawce, oraz do organizowania spotkan w sprawie bezpieczenstwa z
udziatem Wykonawcy. Szczegdty opisano w punkcie 6.15 Instrukcji INST_28438.
Wykonanie prac obiektowych podlega szczegdlnej procedurze realizacyjnej i
koordynacyjnej obowigzujgcej u Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy INST 28403 oraz punkcie 6.6 Instrukcji INST 28438. W szczegdlnosci,
wszelkie prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie na podstawie pisemnego ,Polecenia na
wykonanie prac”, badz ,Zezwolenia na wykonanie prac”.

Zamawiajgcy informuje, ze w otoczeniu miejsca pracy mogg by¢ wykonywane inne prace
remontowe. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie Zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

W przypadku pracy wielu brygad w jednej lokalizacji Wykonawca ustanowi koordynatora,
ktory zapewni bezpieczny przebieg prac.

W przypadku zagrozenia terminu realizacji harmonogramu prac lub w trakcie trwania
kampanii remontowej blokéw energetycznych wymaga sie pracy w systemie 3-zmianowym
i w dni wolne od pracy.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie dodatkowe oswietlenie miejsca pracy w sytuacji
niedostatecznego oswietlenia statego. Dodatkowe oswietlenie musi spetnia¢ wszelkie
wymagania bezpieczenstwa w zaleznosci od pracy.
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1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

Teren robdt (plac budowy) to teren, na ktérym bedg prowadzone roboty wraz z zapleczem
socjalno-sanitarnym Wykonawcy. Teren robét zostanie uzgodniony i przekazany w formie
pisemnej Wykonawcy przed przystgpieniem do robét.
W ramach organizacji prac Wykonawcy nieodptatnie zostanie udostepniona energia
elektryczna, woda, energia cieplna, a $cieki zostang odebrane w ramach istniejgcej sieci
wodno-kanalizacyjnej.
Wykonawca na wtasny koszt zapewni swoim pracownikom mozliwos¢ korzystania
z urzadzen sanitarnych, a w szczegdlnosci WC w miejscu pracy.
Jezeli Wykonawca wyrazi takg potrzebe, Zamawiajacy, w miare posiadanych zasobdw,
moze wynajgé pomieszczenia o charakterze warsztatowym lub socjalnym. Zasady najmu
regulowane sg procedurg zarzadzania nieruchomosciami w PGE GiEK S.A. nr PROC_10071.
Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy, nie bedg
upowaznione do wstepu na teren prac bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom
kontrolnym.
Sposdb prowadzenia prac musi zapewnia¢ bezpieczne przejscia przez istniejace szlaki
komunikacyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w miejscu pracy podczas jej
realizacji, jak rGwniez do posprzatania miejsca pracy po jej zakonczeniu.
Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogdlnego zabezpieczenia
Zaktadu z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony mienia wtasnego
lub powierzonego, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg czesci
sktadowych urzadzen zdemontowanych na czas remontu oraz pobranych z magazynu
Zamawiajgcego.
Wygrodzenie miejsca pracy/terenu robdt nalezy wykona¢ w postaci barierek lub paneli
ogrodzeniowych. Wygrodzenie za pomocg tasmy lub taficuchdw mozna stosowaé wytgcznie
chwilowo, lub po kazdorazowym uzgodnieniu. Szczegdty opisano w punkcie 6.11 Instrukcji
INST_28438.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu prac w nalezytym porzadku miedzy
innymi poprzez:
e sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji
zadania;
e trwate wygrodzenie oraz oznaczenie pola tabliczkg z nazwg Wykonawcy i numerem
telefonu kontaktowego;
e zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu, w trakcie i po
wykonaniu prac,
e biezgce usuwanie odpaddw;
e odpowiedni sposéb  przechowywania substancji niebezpiecznych (na
pomieszczeniu/kontenerze/skrzyni  musi  znajdowa¢ sie informacja o
przechowywanych w nim substancjach).

Szczegbtowe wytyczne dotyczgce placdw magazynowych i pél odkfadczych opisano w
punkcie 6.12 Instrukcji INST_28438.

Wszystkie elementy, urzagdzenia czy instalacje, ktére zostang uszkodzone lub zniszczone
przez Wykonawce w czasie prac, beda przez niego naprawione lub dostarczone na jego
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1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

koszt. Czas zwigzany z naprawg czy dostawg nowych czesci nie bedzie podstawg do
wydtuzenia terminu realizacji zlecenia .

Postepowanie z odpadami powstajagcymi w wyniku prowadzenia proceséw
technologicznych okresla, wraz z zatgcznikami, Instrukcja gospodarowania odpadamiw PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, symbol: INST 28413. Podmiot Swiadczacy ustuge
bedzie Wytwdrcg odpadu i zapewni, na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(wraz z pdzniejszymi zmianami), usuniecie na wtasny koszt i we wtasnym zakresie z terenu
Zamawiajgcego wszelkich odpadéw niemetalowych, ktére powstang w zwigzku z realizacjg
przedmiotu zamodwienia. Szczegdty zapisano w punkcie 6.14 Instrukcji INST_28438 oraz w
Umowie.

Wytworca i wihascicielem ztomu stalowego, kabli i metali kolorowych jest Zamawiajacy.
Ztom stalowy i metali kolorowych musi by¢ oczyszczony i pociety przez Wykonawce na
elementy mieszczace sie do kontenerow (wg dyspozycji stuzb Gospodarki Magazynowej
Zamawiajgcego).

Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Prac Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
przedstawicielowi Zamawiajgcego kserokopii , karty przekazania odpadéow”.

W przypadku koniecznosci wykonania, na etapie sporzadzenia oferty, pomiaréw,
inwentaryzacji obiektowych odnosnie przedmiotu Umowy, Wykonawca przeprowadzi je we
wlasnym zakresie i na swoéj koszt. Zamawiajagcy umozliwi dostep do elementéw
inwentaryzowanych oraz do posiadanej dokumentacji.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach technicznych wg wymagan
Zamawiajgcego.

2. Wymagania szczegétowe dla realizacji prac

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe pracownikéw dla potrzeb wykonania prac.
W sytuacji zgtoszenia duzej ilosci prac, angazujgcych ponad dwa razy wiekszg liczbe
pracownikéw niz zwyczajowo, Wykonawca ma czas na zwiekszenie zespotu, do 48 godzin

od powiadomienia.

Zamiar wykonania prac planowych na Ili lll zmianie lub w dni wolne od pracy Wykonawca
bedzie zgtaszat Inspektorowi Nadzoru najpdzniej do godziny 12%° dnia poprzedzajacego
dzien wolny w formie papierowej i elektronicznej na wskazane przez niego adresy

e-mailowe.

Z przeprowadzonych prac planowych , prowadzonych wg harmonogramu w zatgczniku 2,

nalezy sporzadzi¢ protokot, ktérego wzorzec zawarty jest w zataczniku 1.

Zlecanie prac nie ujetych w harmonogramie oraz okreslanie ich zakresu odbywac sie
bedzie na biezgco (w ramach zaistniatych potrzeb) przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, poprzez zlecenie w formie pisemnej, z okresleniem terminu realizacji

prac.
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2.5. W przypadku prac nie ujetych w harmonogramie, forma dokumentacji powykonawczej

zostanie uzgodniona kazdorazowo przy zleceniu.

2.6. Wykonawca dostarcza wszelkie materiaty i czesci zamienne konieczne do realizacji

zleconych prac.

2.7. Zamawiajgcy dostarcza elementy i czesci zamienne jedynie w uzgodnionym wczesniej
zakresie.
2.8. Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla usuwania usterek.
2.8.1. Zlecenie prac dokonywane bedzie telefonicznie przez upowaznionego przedstawiciela

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

2.8.7.

2.9.

2.9.1.

Zamawiajgcego niezwtocznie po wystgpieniu awarii/usterki i zobowigzuje Wykonawce

do rozpoczecia prac w czasie nieprzekraczajgcym 24 godzin od powiadomienia poczta

elektronicznga lub telefonicznie.

Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy zakres prac, miejsce oraz termin realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stworzenia takiej organizacji (tacznie z dowozem
pracownikéw), aby niezaleznie od pory dnia zapewni¢ przystgpienie do usuniecia
usterki oraz do prowadzenia prac w sposob ciggty.

Skfad brygady musi gwarantowaé kompleksowg ustuge i jak najkrétszy czas realizacji
naprawy. Brygadzista lub nadzorujgcy Wykonawcy bezwzglednie musi poinformowac
uprawnionego pracownika Zamawiajgcego o gotowosci brygady i rozpoczac prace, po
uzyskaniu dopuszczenia do prac.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia listy pracownikow
upowaznionych do odbioru powiadomienia o zaistniatej awarii.

Wykonawca jest zobowigzany zakoriczy¢ usuwanie usterek, podstawowo, w terminie
nie dtuzszym niz 48h od czasu powiadomienia. W sytuacjach szczegdlnych czas
usuwania usterek moze przekroczy¢ 48h i bedzie przedmiotem dodatkowych
uzgodnien.

Wykonawca zapewni dyspozycyjno$¢ warsztatu mechanicznego wraz personelem
inzynieryjno-technicznym w liczbie, oraz z doswiadczeniem i uprawieniami
niezbednymi do realizacji prac zwigzanych z usuwaniem usterek i awarii.

Wykonawca zobowigzany jest:

Zapewni¢ dyspozycyjnos¢ brygady, minimalnie 2 osobowej, w doswiadczeniu i
uprawieniach (tabela 1) niezbednych do usuwania usterek i awarii na urzgdzeniach
opisanych w zatgczniku 1.
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Tabela 1
Zakres prac Wymagane zaswiadczenie kwalifikacyjne

Typ E (dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzgdzen) wg rozporzadzenia z
Serwis automatycznych 28.04.2003 roku: Grupa 1 pkt. 2i 10, Grupa 2 pkt. 8 10, lub wg rozporzadzenia z
probobiornikow wegla 01.07.2022 roku: Grupa 1 pkt. 2, 11, 13, Grupa 2 pkt. 18 i 21

2.10. Zapewnienie sprzetu do realizacji prac

2.10.1. Wykonawca zabezpieczy transport wewnetrzny na terenie Elektrowni do przewozu
materiatdw, oséb i urzadzen z mozliwoscig zatadunku i roztadunku (wdzek widtowy,
zuraw samochodowy i inne wg potrzeb).

2.10.2. Wykonawca zabezpiecza transport zewnetrzny konieczny do prawidtowe] realizacji
zadan wynikajgcych z zakresu zlecenia, w tym transport wytworzonych odpadéw na
wskazane przez Zamawiajgcego sktadowisko, w odlegtosci do 3 km.

2.10.3. Wszelki inny sprzet niezbedny do wykonania ustugi zabezpieczy Wykonawca.

2.11. Rusztowania i podesty

2.11.1. Zamawiajacy zapewni petng obstuge w zakresie rusztowan, podestéw, zadeskowan dla
wykonywanych prac.

2.12. Prace z uzyciem dZwignic bedacych wiasnosciag Zamawiajgcego

2.12.1. Prace z wykorzystaniem dzwignic prowadzi¢ zgodnie z "Instrukcja eksploatacji
urzadzen transportu bliskiego — dzwignice” nr rejestru Rb_IE_129.

2.12.2. Wykonawca zapewnia uprawniong i wyszkolong obstuge dZwignic.

2.12.3. Za uszkodzenia dZwignic i ich otoczenia wynikte z niewtasciwej obstugi odpowiada
Wykonawca, ktory zobowigzany jest to ich usuniecia i przywrdcenia, na wiasny koszt,
wiasciwego stanu dzwignicy i otoczenia.

2.13. Prace z uzyciem dzwignic Wykonawcy

2.13.1. Wykonawca zabezpiecza inne dZwignice potrzebne do realizacji niniejszego zadania.

2.13.2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji liste dzwignic ktére zamierza
wykorzystywac.

2.13.3. Wykonawca jest zobowigzany przy korzystaniu z dZzwignic przestrzega¢ wszystkich
przepiséw prawa a w szczegdlnosci:
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e dzwignica musi posiadaé kompletng dokumentacje rejestracyjna
e dzwignica musi by¢ zarejestrowana w odpowiednim UDT na obiekcie na ktérym

ma by¢ eksploatowana.

e dzwignica musi by¢ prawidtowo zainstalowana, sprawna technicznie i kompletna,

z aktualnym przegladem konserwatora.

2.13.4. Prace z wykorzystaniem dzwignic prowadzi¢ zgodnie z "Instrukcjg eksploatacji
urzadzen transportu bliskiego — dZzwignice” nr rejestru Rb_IE_129.

2.13.5. Wykonawca zapewnia uprawniong i wyszkolong obstuge dzwignic.

2.13.6. Za uszkodzenia dzwignic i ich otoczenia wynikte z niewtasciwej obstugi odpowiada

Wykonawca, ktéry zobowigzany jest do ich usuniecia i przywrécenia, na wtasny koszt,
wiasciwego stanu dZwignicy i otoczenia.

2.14. Prace spawalnicze

2.14.1. Prace spawalnicze oraz inne prace pozarowo niebezpieczne podlegajg szczegdlnym
obostrzeniom opisanym w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.

2.14.2. Wszelkie prace spawalnicze wykonywane bedg zgodnie z kartami technologicznymi
odpowiednio dla danego urzadzenia.

2.14.3. Przed przystgpieniem do prowadzenia prac spawalniczych, Wykonawca przedstawi
i uzgodni z Zamawiajgcym karte technologii spawania i obrébki cieplnej (jezeli jest
wymagana).

2.14.4. Zamawiajacy dopuszcza dla kontroli potgczen spawanych stosowanie nastepujgcych

metod badawczych: rentgenograficznych, magnetycznych, ultradzwiekowych,
penetracyjnych, twardosci. llo$¢ i rodzaj oraz zakres badan okreslajg wymagania
techniczne projektanta, Polskie Normy. Zamawiajacy wymaga dostarczenia
Swiadectwa kontroli i poswiadczenia jakosci dla wykonanych spoin.

2.15. Materiaty smarne i uszczelniajace

2.15.1.

Wszystkie materiaty smarne i uszczelniajgce dostarczane przez Wykonawce muszg by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

2.16. Prace antykorozyjne oraz drobne prace budowlane

2.16.1. Przygotowanie powierzchni —postepowanie wg ISO 8503-1:2012.

2.16.2. Wszystkie powierzchnie stalowe bedg zabezpieczone przez jednokrotne malowanie
farbg podktadows i dwukrotnie malowane farbg nawierzchniowa. Kolorystyka ma by¢
zgodna z RAL i uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.16.3. Nie wolno zamalowywac¢ tabliczek znamionowych i innych oznaczen. Po wykonaniu

malowania nalezy odtworzy¢ oznaczenia technologiczne.
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2.16.4.

2.16.5.

2.16.6.

2.16.7.

Rodzaje i ilo$¢ powtok antykorozyjnych beda dobrane odpowiednio do:

e agresywnosci Srodowiska, w ktérym wyrdb bedzie eksploatowany,

e ksztattu konstrukcji,

e sposobu przygotowania powierzchni do malowania — stopien czystosci,

e techniki malowania i suszenia,

e czynnikdw mechanicznych, termicznych i klimatycznych oddziatywujacych na
urzadzenie w czasie jego eksploatacji,

e wymagan ekologicznych.

Klasa uzyskanego zabezpieczenia musi gwarantowaé, co najmniej piecioletni okres
trwatosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni, dobér
rodzaju farby, przebieg malowania i jako$¢ ostatecznej powtoki. Zamawiajgcy zaleca
stosowanie materiatéw jednego producenta. Po dokonaniu doboru rodzaju lakieru,
wybodr nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego oraz dostarczy¢ informacje o produkcie
i technologii wykonania powtoki.

Prace naprawcze na powierzchniach zelbetowych, fundamentach itp. muszg by¢
wykonywane na podstawie uzgodnionej technologii i uzgodnionych zestawoéw
materiatéw naprawczych. Zabezpieczenie musi gwarantowaé, co najmniej piecioletni
okres trwatosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni,
dobdr technologii i materiatéw oraz witasciwg realizacje prac. Zamawiajgcy zaleca
stosowanie materiatdow jednego producenta.

Przy naprawach kotwien Ilub wykonywaniu nowych kotwien nalezy uzgodnic
technologie i zestaw materiatow roboczych. Wykonawca musi gwarantowaé, co
najmniej piecioletni okres trwatosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
oczyszczenie powierzchni, dobdr technologii i materiatdw oraz witasciwg realizacje
prac. Zamawiajacy zaleca stosowanie materiatéw jednego producenta

2.17. Podwykonawcy

2.17.1. Wykonawca bedzie realizowat przyjety zakres prac sitami wtasnymi lub przy udziale
Podwykonawcow, ale tylko w przypadku uzyskania pisemnej akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

2.17.2. Wykonawca zapewnia, ze w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy weZmie petna

odpowiedzialnos¢ za jego pracownikéw tak jak za wtasnych.

2.18. Inne uwarunkowania:

2.18.1.

Przedstawiciel Wykonawcy poinformuje drogg pisemng Zamawiajgcego o terminie
wykonania robdt zanikajacych oraz robdt ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
przejscia do kolejnej fazy prac bez odbioru ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma
prawo do cofniecia prac do stanu umozliwiajgcego wykonanie sprawdzenia. Prace te
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odbedg sie na koszt Wykonawcy i nie stanowig podstawy do przedtuzenia terminu
realizacji.

Wymagania dla personelu kluczowego

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Wymagana jest jedna osoba zarzadzajgca realizacjg kontraktu - Kierownik Prac —
pracownik z doswiadczeniem w remontach urzgdzen energetycznych z uprawnieniami
(Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontéw, montazu
urzadzen w zakresie podanym w tabeli 1, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. ,,w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci” lub z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022r.
w sprawie szczegdlnych zasad stwierdzenie posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

Kierownik Prac bedzie miat bezposredni kontakt z przedstawicielami ze strony
Zamawiajgcego (poprzez telefon, fax, e-mail, spotkania w trakcie trwania prac).

W tabeli 1 przedstawiono wymagania zwigzane z minimalng liczbg pracownikéw, ktérych
Wykonawca musi zapewni¢ na state, dla potrzeb realizacji Umowy, wraz z wymaganymi
kwalifikacjami dla tych pracownikdw.

Wszyscy prowadzacy prace (brygadzisci) muszg posiadac¢ co najmniej 3 letni potwierdzony
staz pracy przy remontach, modernizacjach urzadzen energetycznych, oraz Swiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na
stanowiskach: eksploatacji ,,E” .

Rozliczanie prac planowych i awaryjnych

4.1.1.  Zatgcznik nr 1 do OPZ definiuje zakresy prac dla instalacji i urzadzen objetych OPZ.
4.1.2.  Zatgcznik nr 2 do OPZ (harmonogram przegladdéw) okresla szacowane terminy
realizacji prac planowych.
4.1.3. Rozliczenie prac nastgpi na podstawie ,,Protokotéw Odbioréw Czesciowych” (POC).
4.1.4. Protokoty wykonanych przegladdw, sporzagdzone wg wzoréw podanych w zat. 1, beda
dotaczane do POC.
4.2. Rozliczanie prac planowych

4.2.1. Prace planowe, ujete w harmonogramie szacunkowym (zat. 2) rozliczane bedg na
podstawie jednostkowych cen zryczattowanych podanych w zataczniku nr 3 do Umowy
(Szczegotowy zatgcznik cenowy - stawki wyceny).

4.2.2. Koszty materiatow i ustug pomocniczych nieujetych w zatgczniku nr 3 do Umowy, bedg

rozliczane powykonawczo w POC, wedtug rzeczywistego zuzycia, ze wskazaniem
miejsca zabudowy. Wycena materiatéw i ustug zostanie, przed realizacjg, przedtozona
Zamawiajgcemu w celu akceptacji. Po akceptacji, cena nabycia przez Wykonawce
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4.2.3.

4.2.4.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.4.

4.4.1.

zostanie powiekszona o narzut — koszt zakupu (KZ) materiatéw i ustug KZ okreslony
w zatgczniku 3 do Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji cen materiatow i ustug pomocniczych
dostarczanych przez Wykonawce, wzgledem s$rednich cen publikowanych
w aktualnym informatorze ORGBUD-SERWIS.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do dostarczenia faktur
dokumentujgcych ceny nabycia materiatow i ustug przez Wykonawce. Cena nabycia
moze by¢ powiekszona wytgcznie o koszty zakupu KZ.

Rozliczenie prac pozostatych wyszczegdlnionych w punktach 1.1.1.2 —1.1.1.6 OPZ,

W przypadku prac pozostatych, wymienionych w punktach 1.1.1.2 — 1.1.1.6 niniejszego
OPZ stosowane bedzie wynagrodzenie kalkulowane na podstawie kosztorysu.

Wynagrodzenie kosztorysowe bedzie ustalane w oparciu o kalkulacje wtasng
Wykonawcy, podlegajacg ocenie i akceptacji Zamawiajgcego.

Prace przy usuwaniu usterek (wg punktu 1.1.1.2 ) beda rozliczane na podstawie
kosztorysu powykonawczego.

Prace (wg punktéow 1.1.1.3 — 1.1.1.6) bedg zlecane na podstawie kosztorysu wstepnego
i rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Robocizna rozliczana bedzie w oparciu o stawki roboczogodziny okreslone
w zatgczniku 3 do Umowy dla poszczegélnych rodzajow robét.

Koszty materiatéw i ustug pomocniczych, beda rozliczane powykonawczo w POC,
wedtug rzeczywistego zuzycia, ze wskazaniem miejsca zabudowy. Wartos$¢ materiatéw
i ustug zostanie wyliczona na podstawie cen nabycia przez Wykonawce, i zostanie
powiekszona o narzut — koszt zakupu materiatéw i ustug KZ okreslony w zatgczniku
3 do Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji cen materiatow i ustug pomocniczych
dostarczanych przez Wykonawce, wzgledem s$rednich cen publikowanych
w aktualnym informatorze ORGBUD-SERWIS.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do dostarczenia faktur
dokumentujgcych ceny nabycia materiatow i ustug przez Wykonawce. Cena nabycia
moze by¢ powiekszona wytgcznie o koszty zakupu KZ.

Rozliczenie prac w niedziele i dni wolne od pracy

Prace w niedziele i dni wolne od pracy bedg rozliczane z uwzglednieniem
wspotczynnika podwyziszajacego wynagrodzenie za takie prace, wg zatgcznika 3 do
Umowy - Zatgcznik cenowy.
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4.5. Rozliczenie sprzetu dla prac nieplanowanych.
4.5.1. Praca sprzetu wymagajgcego obstugi etatowej, dla prac nieplanowanych, bedzie

rozliczana wedtug aktualnych cen srednich publikowanych w aktualnym informatorze
ORGBUD-SERWIS.

4.6. Rozliczenie rusztowan i podestéw

4.6.1. Koszty rusztowan, podestdw i zadeskowan ponosi Zamawiajgcy.

Hl. ZAtACZNIKI
Zatgcznik 1. Zakresy prac dla poszczegdlnych urzadzen.
Zatgcznik 2. Harmonogram szacunkowy.



Serwis prébobiornikéw wegla T-7a,T-7b, T-6d, T-15 w PGE GIiEK S.A o. Elektrownia Rybnik

Strona:
1/4

1. Ogolny opis zadania

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) dotyczy Swiadczenia ustug dla utrzymania

niezawodnego ruchu préobobiornikdw wegla na zuzyciu, na przenosnikach tasmowych T-7a, T-

7b, T-6d, T-15

1.1. Zakres zamodwienia obejmuje ustugi w zakresie:

1.1.1. Realizacji prac planowych wg zakreséw zdefiniowanych w punkcie 3, zgodnie

z harmonogramem szacunkowym okreslonym w zataczniku 2.

1.1.2. Usuwania biezgcych awarii i usterek w branzy mechanicznej, elektrycznej i

AKPiA,

1.1.3.  Realizacji biezacych remontéw,

1.1.4. Wykonania napraw, polegajgcych na regeneracji (odtworzeniu) lub wymianie

uszkodzonych podzespotéw i elementéw urzadzen,

1.1.5. Woytworzenia czesci zamiennych zgodnie z dokumentacjg lub wg wzorca,

1.1.6.  Prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych i drobnych prac budowlanych,

1.1.7. Zapewnienia ekipy serwisowej do prac zwigzanych z certyfikacjg GIG,

1.1.8. Zapewnienia materiatéw i ustug niezbednych do realizacji zleconego zakresu

prac.
2. Urzadzenia wchodzace w zakres prac Wykonawcy.
2.1. prébobiorniki wegla T-7a, T-7b, T-6d, T-15 - dane techniczne:

Parametr Jednostka Wartosci
Producent - PKiMSA ,,CARBOAUTOMATYKA” S.A.
Typ Symbol PROB-1 AUPR-2
Moc napedu [kW] 22 kw
Napiecie zasilania [V/Hz] 400/ 50
Ochrona [IP] 65
Masa kgl 3500
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3. Zakres prac planowych Wykonawcy.

3.1. Wykonanie, zgodnie z harmonogramem nizej wymienionych czynnosci wchodzgcych w
zakres przegladu (P) ,,Prébobiornikéw wegla T-7a, T-7b, T-6d, T-15":

a)
b)

c)

j)
k)

przeglad przektadni tasmy prébobiornika,

regulacja naprezenia taSmy prébobiornika,

regulacja walcy kruszarki,

przeglad, wymiana paskéw klinowych napedu kruszarki,

regulacja naprezenia, smarowanie taficucha przenosnika kubetkowego,
regulacja i wymiana uszkodzonych czujnikéw przenosnika kubetkowego,
regulacja potozenia i wymiana uszkodzonych czujnikéw mieszalnika I,
regulacja potozenia i wymiana uszkodzonych czujnikdéw mieszalnika Il,
regulacja potozenia i wymiana uszkodzonych czujnikéw podzielnika,
regulacja potozenia i wymiana uszkodzonych czujnikéw pobieraka (tyzki),

regulacja, tarowanie wagi.

3.2. Czas przeznaczony na realizacje przegladu jednego prébobiornika: 4 godziny, brygada
minimum dwie osoby.

4. Czesci i materiaty dostarczane przez Wykonawce

4.1. Materiaty eksploatacyjne wymagane do wykonania przegladdw,
4.2. Materiaty do napraw i odtworzen biezgcych, wg zlecenn Zamawiajgcego.

5. Czesci i materiaty dostarczane przez Zamawiajacego.

Nie dotyczy.

6. Wymagana dokumentacja powykonawcza

6.1. Protokdt z przegladu (P) wg ponizszego wzoru

6.2. Atesty, poswiadczenia, Swiadectwa jakosci materiatéw zabudowanych przez Wykonawce.
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PROTOKOt PRZEGLADU PROBOBIORNIKA WEGLA: ......ccovererruernensaresnees

Przeglad wykonat..........ccccvviivrinniisninsinennnncsnnsessnnnaes Wykonano w dniu: .......cceeveieeennncsnnnnns
L.p. Operacja Wopisy
1 Przeglad przektadni tasm préobopobierakéw
2 Regulacja naprezenia tasm prébobiornikéw
3 Regulacja walcy kruszarki
a Kontrola, wymiana paskdéw klinowych napedu
kruszarki
5 Regulacja naprezenia, smarowanie faficucha
przenosnika kubetkowego
6 Regulacja i wymiana uszkodzonych czujnikéw
przenosnika kubetkowego
. Regulacja potozenia i wymiana uszkodzonych
czujnikdw mieszalnika |
8 Regulacja potozenia i wymiana uszkodzonych
czujnikédw mieszalnika Il
9 Regulacja potozenia i wymiana uszkodzonych
czujnikéw podzielnika
Regulacja potozenia i wymiana uszkodzonych
10 - . )
czujnikéw pobieraka (tyzki)
11 Regulacja, tarowanie wagi
Wopisy:

OK - wykonano, bez uwag
U - wykonano, sg uwagi
N - nie wykonano, podac¢ przyczyne
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UWAGI | ZALECENIA:




Zatacznik 2 do OPZ Harmonogram

Zatacznik nr 2 do OPZ - Harmonogram

Rok
Specyfikacja . . . . L. .
L.p , . Obiekt/instalacja Operacja llos¢ j.-m. i mfiv VI VI VI IX XI [ Xn
CZynnosci
1 Zat. 1 Prébobiornik T-7a Przeglad 1 ust. P
2 Zat. 1 Prébobiornik T-7b Przeglad 12 ust. P P P P P P P P P
3 Zat. 1 Prébobiornik T-6d Przeglad 12 ust. Pl P ]| P Pl P| P[P P| P
4 Zat. 1 Probobiornik T-15 Przeglad 12 ust. P P P P P P P P P
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