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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Opis ogólny 

 

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dotyczy świadczenia usług dla utrzymania 

niezawodnego ruchu automatycznych próbobiorników węgla, wyszczególnionych w załączniku 1, w 

okresie 01.01.2025 - 31.12.2025. 

 

1.1. Zakres zamówienia obejmuje usługi w zakresie: 

1.1.1. Realizacji prac planowych wg zakresów zdefiniowanych w załączniku 1, zgodnie 

z harmonogramem szacunkowym określonym w załączniku 2. 

1.1.2. Usuwania awarii i usterek, świadczonego na wszystkich zmianach we wszystkie dni 

tygodnia, 

1.1.3. Realizacji bieżących remontów i odtworzeń, świadczonych na wszystkich zmianach we 

wszystkie dni tygodnia, 

1.1.4. Wykonania napraw, polegających na regeneracji (odtworzeniu) lub wymianie 

uszkodzonych podzespołów i elementów urządzeń, 

1.1.5. Wytworzenia części zamiennych zgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub wzorca 

(szkic warsztatowy), 

1.1.6. Prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych oraz drobnych prac budowlanych 

(naprawy powierzchni żelbetowych, fundamentów, kotwienie urządzeń, itp.), 

1.1.7. Zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do realizacji zleconego zakresu prac. 

 

 

2. Materiały. 

2.1. Materiały niezbędne do realizacji zleconych prac dostarcza Wykonawca i będą one 

rozliczane powykonawczo w zestawieniu miesięcznym zatwierdzanym przez Specjalistę 

Technicznego (Inspektora Nadzoru),  z wyłączeniem materiałów, podzespołów  i części 

zamiennych będących w posiadaniu Zamawiającego  który dostarczy je w uzgodnionym 

wcześniej zakresie. 

2.2. Wszystkie materiały, które będą wykorzystane do realizacji robót muszą posiadać 

stosowne aprobaty, certyfikaty, świadectwa jakości lub atesty dopuszczenia do 

stosowania w Polsce, które po zakończeniu prac Wykonawca załączy do dokumentacji 

powykonawczej zlecenia. 
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2.3. Wszystkie materiały smarne dostarczane przez Wykonawcę muszą być uzgodnione 

i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.4. Wszystkie materiały i urządzenia  dostarczone przez  Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania: 

2.4.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745). 

2.4.2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r. poz. 1228). 

 

II.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

1. Wymagania ogólne dla realizacji prac 

1.1. Prace będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w tym 
zakresie. Zamawiający nie zapewnia pracowników do pełnienia funkcji nadzorującego.  

1.2. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przyjęcia zlecenia wykonania prac i jego 
realizacji, również na zmianie II i III oraz w soboty, niedziele i święta.  

1.3. Wykonawca zabezpieczy wszystkie konieczne materiały, narzędzia, urządzenia oraz 
technologie umożliwiające realizację zleconych prac.  

1.4. Prace należy realizować zgodnie z:  

1.4.1. Obowiązującymi w Polsce przepisami BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska. 

1.4.2. Instrukcją dotyczącą podstawowych wymagań dla wykonawców realizujących prace 
na terenie PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28438 

1.4.3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych. 

1.4.4. Poleceniem nr 14/2009 Dyrektora Technicznego w sprawie zasad gospodarki 
rusztowaniami w Elektrowni Rybnik. 

1.4.5. Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych i w ich 
pobliżu, w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28403. 

1.4.6. Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, 
symbol: INST_28404. 

1.4.7. Instrukcją przygotowania projektu organizacji robót (POR) oraz informacji o metodzie 
wykonania prac (MS) w ELR, symbol INST_28430. 

1.4.8. Instrukcją organizacji ruchu drogowego w PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28399. 

1.4.9. Instrukcją organizacji kontroli ruchu osobowego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia 
Rybnik , symbol: INST_28406. 

1.4.10. Instrukcją wydawania zezwoleń dla pojazdów oraz sprzętu kołowego na wjazd na 
teren zamknięty PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28405. 

1.4.11. Instrukcją kontroli ruchu materiałowego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik , 
symbol: INST_28407. 
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1.4.12. Instrukcją dokonywania kontroli pojazdów przez pracowników ochrony w PGE GiEK 
S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28416. 

1.4.13. Szczególnymi wymaganiami zawartymi w Instrukcjach systemów rusztowań, 
Instrukcjach eksploatacji i DTR wykorzystywanych urządzeń.  

1.4.14. Profesjonalną starannością. 

1.4.15. Przywołanymi w OPZ Polskimi Normami. 

1.5. Wyżej wymienione instrukcje, procedury i inne dokumenty są dostępne w Internecie pod 
adresem https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow  

1.6. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Umowy, na podstawie instrukcji 
INST_28430, opracuje i przedstawi do zaopiniowania przez Zamawiającego „Projekt 
Organizacji Robót” (POR), który musi zawierać: 

1.6.1. Zakresy typowych robót,  

1.6.2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, sposób prowadzenia 
instruktażu pracowników Wykonawcy,  

1.6.3. Środki techniczne i organizacyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia sytuacji 
niebezpiecznych,  

1.6.4. Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego 
zagrożenia, 

1.6.5. Opis postępowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - pomoc medyczna.  

1.7. Każdy POR musi być zaakceptowany przez służby BHP Zamawiającego. 

1.8. Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych, skomplikowanych technicznie, 
wymagających koordynacji różnych służb, lub odstawień innych urządzeń, Wykonawca 
przygotuje opis metody wykonania tych prac, lub opracuje osobny POR, uwzględniający 
również opis i szkice zaprojektowanych do wykonania dodatkowych: podestów, wygrodzeń, 
tymczasowych ciągów komunikacyjnych, itp. 

1.9. Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca dostarczy do służb BHP Zamawiającego listę osób 
realizujących prace na terenie Zakładu w celu ich przeszkolenia i uzyskania „Paszportu 
Bezpieczeństwa”. Szczegółowe zapisy znajdują się w punkcie 6.8 Instrukcji INST_28438.  

1.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczeństwa w miejscu wykonywania 
prac przez Wykonawcę, oraz do organizowania spotkań w sprawie bezpieczeństwa z 
udziałem Wykonawcy. Szczegóły opisano w punkcie 6.15 Instrukcji INST_28438. 

1.11. Wykonanie prac obiektowych podlega szczególnej procedurze realizacyjnej i 
koordynacyjnej obowiązującej u Zamawiającego, zgodnie z zasadami Instrukcji Organizacji 
Bezpiecznej Pracy INST_28403 oraz punkcie 6.6 Instrukcji INST_28438. W szczególności, 
wszelkie prace mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnego „Polecenia na 
wykonanie prac”, bądź „Zezwolenia na wykonanie prac”. 

1.12. Zamawiający informuje, że w otoczeniu miejsca pracy mogą być wykonywane inne prace 
remontowe. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób 
umożliwiający poprawne funkcjonowanie Zakładu podczas procesów produkcji energii. 

1.13. W przypadku pracy wielu brygad w jednej lokalizacji Wykonawca ustanowi koordynatora, 
który zapewni bezpieczny przebieg prac. 

1.14. W przypadku zagrożenia terminu realizacji harmonogramu prac lub w trakcie trwania 
kampanii remontowej bloków energetycznych wymaga się pracy w systemie 3-zmianowym 
i w dni wolne od pracy. 

1.15. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dodatkowe oświetlenie miejsca pracy w sytuacji 
niedostatecznego oświetlenia stałego. Dodatkowe oświetlenie musi spełniać wszelkie 
wymagania bezpieczeństwa w zależności od pracy. 

https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow
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1.16. Teren robót (plac budowy) to teren, na którym będą prowadzone roboty wraz z zapleczem 
socjalno-sanitarnym Wykonawcy. Teren robót zostanie uzgodniony i przekazany w formie 
pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

1.17. W ramach organizacji prac Wykonawcy nieodpłatnie zostanie udostępniona energia 
elektryczna, woda, energia cieplna, a ścieki zostaną odebrane w ramach istniejącej sieci 
wodno-kanalizacyjnej. 

1.18. Wykonawca na własny koszt zapewni swoim pracownikom możliwość korzystania 
z urządzeń sanitarnych, a w szczególności WC w miejscu pracy. 

1.19. Jeżeli Wykonawca wyrazi taką potrzebę, Zamawiający, w miarę posiadanych zasobów, 
może wynająć pomieszczenia o charakterze warsztatowym lub socjalnym. Zasady najmu 
regulowane są procedurą zarządzania nieruchomościami w PGE GiEK S.A. nr PROC_10071.  

1.20. Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy, nie będą 
upoważnione do wstępu na teren prac bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 

1.21. Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom 
Zamawiającego oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom 
kontrolnym. 

1.22. Sposób prowadzenia prac musi zapewniać bezpieczne przejścia przez istniejące szlaki 
komunikacyjne.  

1.23. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu pracy podczas jej 
realizacji, jak również do posprzątania miejsca pracy po jej zakończeniu. 

1.24. Zamawiający zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogólnego zabezpieczenia 
Zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony 
Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony mienia własnego 
lub powierzonego, to zapewni ją sobie na własny koszt. 

1.25. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą części 
składowych urządzeń zdemontowanych na czas remontu oraz pobranych z magazynu 
Zamawiającego. 

1.26. Wygrodzenie miejsca pracy/terenu robót należy wykonać w postaci barierek lub paneli 
ogrodzeniowych. Wygrodzenie za pomocą taśmy lub łańcuchów można stosować wyłącznie 
chwilowo, lub po każdorazowym uzgodnieniu. Szczegóły opisano w punkcie 6.11 Instrukcji 
INST_28438. 

1.27. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w należytym porządku między 
innymi poprzez: 

 składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji 

zadania; 

 trwałe wygrodzenie oraz oznaczenie pola tabliczką z nazwą Wykonawcy i numerem 

telefonu kontaktowego;  

 zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu, w trakcie i po 

wykonaniu prac, 

 bieżące usuwanie odpadów; 

 odpowiedni sposób przechowywania substancji niebezpiecznych (na 

pomieszczeniu/kontenerze/skrzyni musi znajdować się informacja o 

przechowywanych w nim substancjach). 

1.28. Szczegółowe wytyczne dotyczące placów magazynowych i pól odkładczych opisano w 
punkcie 6.12 Instrukcji INST_28438.  

1.29. Wszystkie elementy, urządzenia czy instalacje, które zostaną uszkodzone lub zniszczone 
przez Wykonawcę w czasie prac, będą przez niego naprawione lub dostarczone na jego 
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koszt. Czas związany z naprawą czy dostawą nowych części nie będzie podstawą do 
wydłużenia terminu realizacji zlecenia .  

1.30. Postępowanie z odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia procesów 
technologicznych określa, wraz z załącznikami, Instrukcja gospodarowania odpadami w PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, symbol: INST 28413. Podmiot świadczący usługę 
będzie Wytwórcą odpadu i  zapewni, na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach 
(wraz z późniejszymi zmianami), usunięcie na własny koszt i we własnym zakresie z terenu 
Zamawiającego wszelkich odpadów niemetalowych, które powstaną w związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia. Szczegóły zapisano w punkcie 6.14 Instrukcji INST_28438 oraz w 
Umowie. 

1.31. Wytwórcą i właścicielem złomu stalowego, kabli i metali kolorowych jest Zamawiający. 
Złom stalowy i metali kolorowych musi być oczyszczony i pocięty przez Wykonawcę na 
elementy mieszczące się do kontenerów (wg dyspozycji służb Gospodarki Magazynowej 
Zamawiającego).  

1.32. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Prac Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
przedstawicielowi Zamawiającego kserokopii „karty przekazania odpadów”. 

1.33. W przypadku konieczności wykonania, na etapie sporządzenia oferty, pomiarów, 
inwentaryzacji obiektowych odnośnie przedmiotu Umowy, Wykonawca przeprowadzi je we 
własnym zakresie i na swój koszt. Zamawiający umożliwi dostęp do elementów 
inwentaryzowanych oraz do posiadanej dokumentacji.  

1.34. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach technicznych wg wymagań 
Zamawiającego. 

2. Wymagania szczegółowe dla realizacji prac 

2.1. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę pracowników dla potrzeb wykonania prac. 

W sytuacji zgłoszenia dużej ilości prac, angażujących ponad dwa razy większą liczbę 

pracowników niż zwyczajowo, Wykonawca ma czas na zwiększenie zespołu, do  48 godzin 

od powiadomienia. 

2.2. Zamiar wykonania prac planowych na II i III zmianie lub w dni wolne od pracy Wykonawca 

będzie zgłaszał Inspektorowi Nadzoru najpóźniej do godziny 1200 dnia poprzedzającego 

dzień wolny w formie papierowej i elektronicznej na wskazane przez niego adresy                                

e-mailowe. 

2.3. Z przeprowadzonych prac planowych , prowadzonych wg harmonogramu w załączniku 2, 

należy sporządzić protokół, którego wzorzec zawarty jest w załączniku 1.  

2.4. Zlecanie prac nie ujętych w harmonogramie oraz określanie ich zakresu odbywać się 

będzie na bieżąco (w ramach zaistniałych potrzeb) przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, poprzez zlecenie w formie pisemnej, z określeniem terminu realizacji 

prac. 
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2.5. W przypadku prac nie ujętych w harmonogramie, forma dokumentacji powykonawczej 

zostanie uzgodniona każdorazowo przy zleceniu.  

2.6. Wykonawca dostarcza wszelkie materiały i części zamienne konieczne do realizacji 

zleconych prac.   

2.7. Zamawiający dostarcza elementy i części zamienne jedynie w uzgodnionym wcześniej 

zakresie. 

2.8. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla usuwania usterek. 

2.8.1. Zlecenie prac dokonywane będzie telefonicznie przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego niezwłocznie po wystąpieniu awarii/usterki i zobowiązuje Wykonawcę 

do rozpoczęcia prac w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od powiadomienia pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie. 

2.8.2. Zamawiający przedstawi Wykonawcy zakres prac, miejsce oraz termin realizacji.  

2.8.3. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia takiej organizacji (łącznie z dowozem 

pracowników), aby niezależnie od pory dnia zapewnić przystąpienie do usunięcia 

usterki oraz do prowadzenia prac w sposób ciągły.  

2.8.4. Skład brygady musi gwarantować kompleksową usługę i jak najkrótszy czas realizacji 

naprawy. Brygadzista lub nadzorujący Wykonawcy bezwzględnie musi poinformować 

uprawnionego pracownika Zamawiającego o gotowości brygady i rozpocząć pracę, po 

uzyskaniu dopuszczenia do prac. 

2.8.5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia listy pracowników 

upoważnionych do odbioru powiadomienia o zaistniałej awarii.  

2.8.6. Wykonawca jest zobowiązany zakończyć usuwanie usterek, podstawowo, w terminie 

nie dłuższym niż 48h od czasu powiadomienia. W sytuacjach szczególnych czas 

usuwania usterek może przekroczyć 48h i będzie przedmiotem dodatkowych 

uzgodnień. 

2.8.7. Wykonawca zapewni dyspozycyjność warsztatu mechanicznego wraz personelem 

inżynieryjno-technicznym w liczbie, oraz z doświadczeniem i uprawieniami 

niezbędnymi do realizacji prac związanych z usuwaniem usterek i awarii. 

2.9. Wykonawca zobowiązany jest: 

2.9.1. Zapewnić dyspozycyjność brygady, minimalnie 2 osobowej, w doświadczeniu i 

uprawieniach (tabela 1) niezbędnych do usuwania usterek i awarii na urządzeniach 

opisanych w załączniku 1. 
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Tabela 1  

Zakres prac Wymagane zaświadczenie kwalifikacyjne 

Serwis automatycznych 

próbobiorników węgla 

Typ E (dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń) wg rozporządzenia z 

28.04.2003 roku: Grupa 1 pkt. 2 i 10, Grupa 2 pkt. 8 i 10, lub wg rozporządzenia z 

01.07.2022 roku: Grupa 1 pkt. 2, 11, 13, Grupa 2 pkt. 18 i 21  

 

2.10. Zapewnienie sprzętu do realizacji prac  

2.10.1. Wykonawca zabezpieczy transport wewnętrzny na terenie Elektrowni do przewozu 

materiałów, osób i urządzeń z możliwością załadunku i rozładunku (wózek widłowy, 

żuraw samochodowy i inne wg potrzeb). 

2.10.2. Wykonawca zabezpiecza transport zewnętrzny konieczny do prawidłowej realizacji 

zadań wynikających z zakresu zlecenia, w tym transport wytworzonych odpadów na 

wskazane przez Zamawiającego składowisko, w odległości do 3 km. 

2.10.3. Wszelki inny sprzęt niezbędny do wykonania usługi zabezpieczy Wykonawca.  

 

2.11. Rusztowania i podesty 

2.11.1. Zamawiający zapewni pełną obsługę w zakresie rusztowań, podestów, zadeskowań dla 

wykonywanych prac. 

2.12. Prace z użyciem dźwignic będących własnością Zamawiającego 

2.12.1. Prace z wykorzystaniem dźwignic prowadzić zgodnie z "Instrukcja eksploatacji 

urządzeń transportu bliskiego – dźwignice” nr rejestru Rb_IE_129. 

2.12.2. Wykonawca zapewnia uprawnioną i wyszkoloną obsługę dźwignic. 

2.12.3. Za uszkodzenia dźwignic i ich otoczenia wynikłe z niewłaściwej obsługi odpowiada 

Wykonawca, który zobowiązany jest to ich usunięcia i przywrócenia, na własny koszt, 

właściwego stanu dźwignicy i otoczenia. 

2.13. Prace z użyciem dźwignic Wykonawcy 

2.13.1. Wykonawca zabezpiecza inne dźwignice potrzebne do realizacji niniejszego zadania. 

2.13.2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji listę dźwignic które zamierza 

wykorzystywać. 

2.13.3. Wykonawca jest zobowiązany przy korzystaniu z dźwignic przestrzegać wszystkich 

przepisów prawa a w szczególności: 
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 dźwignica musi posiadać kompletną dokumentację rejestracyjną 

 dźwignica musi być zarejestrowana w odpowiednim UDT na obiekcie na którym 

ma być eksploatowana. 

 dźwignica  musi być prawidłowo zainstalowana, sprawna technicznie i kompletna, 

z aktualnym przeglądem konserwatora. 

2.13.4. Prace z wykorzystaniem dźwignic prowadzić zgodnie z "Instrukcją eksploatacji 

urządzeń transportu bliskiego – dźwignice” nr rejestru Rb_IE_129. 

2.13.5. Wykonawca zapewnia uprawnioną i wyszkoloną obsługę dźwignic. 

2.13.6. Za uszkodzenia dźwignic i ich otoczenia wynikłe z niewłaściwej obsługi odpowiada 

Wykonawca, który zobowiązany jest do ich usunięcia i przywrócenia, na własny koszt, 

właściwego stanu dźwignicy i otoczenia. 

2.14. Prace spawalnicze 

2.14.1. Prace spawalnicze oraz inne prace pożarowo niebezpieczne podlegają szczególnym 

obostrzeniom opisanym w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy. 

2.14.2. Wszelkie prace spawalnicze wykonywane będą zgodnie z kartami technologicznymi 

odpowiednio dla danego urządzenia.  

2.14.3. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac spawalniczych, Wykonawca przedstawi 

i uzgodni z Zamawiającym kartę technologii spawania i obróbki cieplnej (jeżeli jest 

wymagana). 

2.14.4. Zamawiający dopuszcza dla kontroli połączeń spawanych stosowanie następujących 

metod badawczych: rentgenograficznych, magnetycznych, ultradźwiękowych, 

penetracyjnych, twardości. Ilość i rodzaj oraz zakres badań określają wymagania 

techniczne projektanta, Polskie Normy. Zamawiający wymaga dostarczenia 

świadectwa kontroli i poświadczenia jakości dla wykonanych spoin. 

2.15. Materiały smarne i uszczelniające 

2.15.1. Wszystkie materiały smarne i uszczelniające dostarczane przez Wykonawcę muszą być 

uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.16. Prace antykorozyjne oraz drobne prace budowlane 

2.16.1. Przygotowanie powierzchni –postępowanie wg ISO 8503-1:2012. 

2.16.2. Wszystkie powierzchnie stalowe będą zabezpieczone przez jednokrotne malowanie 

farbą podkładową i dwukrotnie malowane farbą nawierzchniową. Kolorystyka ma być 

zgodna z RAL i uzgodniona z Zamawiającym. 

2.16.3. Nie wolno zamalowywać tabliczek znamionowych i innych oznaczeń. Po wykonaniu 

malowania należy odtworzyć oznaczenia technologiczne. 
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2.16.4. Rodzaje i ilość powłok antykorozyjnych będą dobrane odpowiednio do: 

 agresywności środowiska, w którym wyrób będzie eksploatowany, 

 kształtu konstrukcji, 

 sposobu przygotowania powierzchni do malowania – stopień czystości, 

 techniki malowania i suszenia, 

 czynników mechanicznych, termicznych i klimatycznych oddziaływujących na 

urządzenie w czasie jego eksploatacji, 

 wymagań ekologicznych. 

2.16.5. Klasa uzyskanego zabezpieczenia musi gwarantować, co najmniej pięcioletni okres 

trwałości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni, dobór 

rodzaju farby, przebieg malowania i jakość ostatecznej powłoki. Zamawiający zaleca 

stosowanie materiałów jednego producenta. Po dokonaniu doboru rodzaju lakieru, 

wybór należy zatwierdzić u Zamawiającego oraz dostarczyć informacje o produkcie 

i technologii wykonania powłoki. 

2.16.6. Prace naprawcze na powierzchniach żelbetowych, fundamentach itp. muszą być 

wykonywane na podstawie uzgodnionej technologii i uzgodnionych zestawów 

materiałów naprawczych. Zabezpieczenie musi gwarantować, co najmniej pięcioletni 

okres trwałości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni, 

dobór technologii i materiałów oraz właściwą realizację prac. Zamawiający zaleca 

stosowanie materiałów jednego producenta.  

2.16.7. Przy naprawach kotwień lub wykonywaniu nowych kotwień należy uzgodnić 

technologię i zestaw materiałów roboczych. Wykonawca musi gwarantować, co 

najmniej pięcioletni okres trwałości. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

oczyszczenie powierzchni, dobór technologii i materiałów oraz właściwą realizację 

prac. Zamawiający zaleca stosowanie materiałów jednego producenta 

 

2.17. Podwykonawcy 

2.17.1. Wykonawca będzie realizował przyjęty zakres prac siłami własnymi lub przy udziale 

Podwykonawców, ale tylko w przypadku uzyskania pisemnej akceptacji ze strony 

Zamawiającego. 

2.17.2. Wykonawca zapewnia, że w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy weźmie pełną 

odpowiedzialność za jego pracowników tak jak za własnych. 

2.18. Inne uwarunkowania: 

2.18.1. Przedstawiciel Wykonawcy poinformuje drogą pisemną Zamawiającego o terminie 

wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku 

przejścia do kolejnej fazy prac bez odbioru ze strony Zamawiającego, Zamawiający ma 

prawo do cofnięcia prac do stanu umożliwiającego wykonanie sprawdzenia. Prace te 
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odbędą się na koszt Wykonawcy i nie stanowią podstawy do przedłużenia terminu 

realizacji. 

 

3. Wymagania dla personelu kluczowego 

3.1. Wymagana jest jedna osoba zarządzająca realizacją kontraktu - Kierownik Prac – 
pracownik z doświadczeniem w remontach urządzeń energetycznych z uprawnieniami 
(świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu 
urządzeń w zakresie podanym w tabeli 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. „w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci” lub z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. 
w sprawie szczególnych zasad stwierdzenie posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392). 

3.2. Kierownik Prac będzie miał bezpośredni kontakt z przedstawicielami ze strony 
Zamawiającego (poprzez telefon, fax, e-mail, spotkania w trakcie trwania prac). 

3.3. W tabeli 1 przedstawiono wymagania związane z minimalną liczbą pracowników, których 
Wykonawca musi zapewnić na stałe, dla potrzeb realizacji Umowy, wraz z wymaganymi 
kwalifikacjami dla tych pracowników.  

3.4. Wszyscy prowadzący prace (brygadziści) muszą posiadać co najmniej 3 letni potwierdzony 
staż pracy przy remontach, modernizacjach urządzeń energetycznych, oraz świadectwa 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na 
stanowiskach: eksploatacji „E” . 

4. Rozliczanie prac planowych i awaryjnych 

4.1.1. Załącznik nr 1 do OPZ definiuje zakresy prac dla instalacji i urządzeń objętych OPZ.  

4.1.2. Załącznik nr 2 do OPZ  (harmonogram przeglądów) określa szacowane terminy 

realizacji prac planowych. 

4.1.3. Rozliczenie prac nastąpi na podstawie „Protokołów Odbiorów  Częściowych” (POC). 

4.1.4. Protokoły wykonanych przeglądów, sporządzone wg wzorów podanych w zał. 1, będą 

dołączane do POC. 

4.2. Rozliczanie prac planowych  

4.2.1. Prace planowe, ujęte w harmonogramie szacunkowym (zał. 2) rozliczane będą na 

podstawie jednostkowych cen zryczałtowanych podanych w załączniku nr 3 do Umowy 

(Szczegółowy załącznik cenowy - stawki wyceny). 

4.2.2. Koszty materiałów i usług pomocniczych nieujętych w załączniku nr 3 do Umowy, będą 

rozliczane powykonawczo w POC, według rzeczywistego zużycia, ze wskazaniem 

miejsca zabudowy. Wycena materiałów i usług zostanie, przed realizacją, przedłożona 

Zamawiającemu w celu akceptacji. Po akceptacji, cena nabycia przez Wykonawcę 
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zostanie powiększona o narzut – koszt zakupu (KZ) materiałów i usług KZ określony 

w załączniku 3 do Umowy.  

4.2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji cen materiałów i usług pomocniczych 

dostarczanych przez Wykonawcę, względem średnich cen publikowanych 

w aktualnym informatorze ORGBUD-SERWIS. 

4.2.4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do dostarczenia faktur 

dokumentujących ceny nabycia materiałów i usług przez Wykonawcę. Cena nabycia 

może być powiększona wyłącznie o koszty zakupu KZ. 

4.3. Rozliczenie prac pozostałych wyszczególnionych w punktach I.1.1.2 – I.1.1.6 OPZ,  

4.3.1. W przypadku prac pozostałych, wymienionych w punktach I.1.1.2 – I.1.1.6 niniejszego 

OPZ stosowane będzie wynagrodzenie kalkulowane na podstawie kosztorysu. 

4.3.2. Wynagrodzenie kosztorysowe będzie ustalane w oparciu o kalkulację własną 

Wykonawcy, podlegającą ocenie i akceptacji Zamawiającego. 

4.3.3. Prace przy usuwaniu usterek (wg punktu I.1.1.2 ) będą rozliczane na podstawie 

kosztorysu powykonawczego.  

4.3.4. Prace (wg punktów I.1.1.3 – I.1.1.6) będą zlecane na podstawie kosztorysu wstępnego 

i rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego.  

4.3.5. Robocizna rozliczana będzie w oparciu o stawki roboczogodziny określone 

w załączniku 3 do Umowy dla poszczególnych rodzajów robót.  

4.3.6. Koszty materiałów i usług pomocniczych, będą rozliczane powykonawczo w POC, 

według rzeczywistego zużycia, ze wskazaniem miejsca zabudowy. Wartość materiałów 

i usług zostanie wyliczona na podstawie cen nabycia przez Wykonawcę, i zostanie 

powiększona o narzut – koszt zakupu materiałów i usług KZ określony w załączniku 

3 do Umowy.  

4.3.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji cen materiałów i usług pomocniczych 

dostarczanych przez Wykonawcę, względem średnich cen publikowanych 

w aktualnym informatorze ORGBUD-SERWIS. 

4.3.8. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany do dostarczenia faktur 

dokumentujących ceny nabycia materiałów i usług przez Wykonawcę. Cena nabycia 

może być powiększona wyłącznie o koszty zakupu KZ. 

4.4. Rozliczenie prac w niedziele i dni wolne od pracy 

4.4.1. Prace w niedziele i dni wolne od pracy będą rozliczane z uwzględnieniem 

współczynnika podwyższającego wynagrodzenie za takie prace, wg załącznika 3 do 

Umowy - Załącznik cenowy.  
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4.5. Rozliczenie sprzętu dla prac nieplanowanych. 

4.5.1. Praca sprzętu wymagającego obsługi etatowej, dla prac nieplanowanych,  będzie 

rozliczana według aktualnych cen średnich publikowanych w aktualnym informatorze 

ORGBUD-SERWIS.  

4.6. Rozliczenie rusztowań i podestów 

4.6.1. Koszty rusztowań, podestów i zadeskowań ponosi Zamawiający. 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1.     Zakresy prac dla poszczególnych urządzeń. 

Załącznik 2.  Harmonogram szacunkowy.  
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1. Ogólny opis zadania  

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dotyczy świadczenia usług dla utrzymania 

niezawodnego ruchu próbobiorników węgla na zużyciu, na przenośnikach taśmowych T-7a, T-

7b, T-6d, T-15  

1.1. Zakres zamówienia obejmuje usługi w zakresie: 

1.1.1. Realizacji prac planowych wg zakresów zdefiniowanych w punkcie 3, zgodnie 

z harmonogramem szacunkowym określonym w załączniku 2. 

1.1.2. Usuwania bieżących awarii i usterek w branży mechanicznej, elektrycznej i 

AKPiA, 

1.1.3. Realizacji bieżących remontów,  

1.1.4. Wykonania napraw, polegających na regeneracji (odtworzeniu) lub wymianie 

uszkodzonych podzespołów i elementów urządzeń, 

1.1.5. Wytworzenia części zamiennych zgodnie z dokumentacją lub wg wzorca,  

1.1.6. Prac antykorozyjnych konstrukcji stalowych i drobnych prac budowlanych,  

1.1.7. Zapewnienia ekipy serwisowej do prac związanych z certyfikacją GIG, 

1.1.8. Zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do realizacji zleconego zakresu 

prac. 

2. Urządzenia wchodzące w zakres prac Wykonawcy. 

2.1. próbobiorniki węgla T-7a, T-7b, T-6d, T-15 - dane techniczne: 
 

Parametr Jednostka Wartości 

Producent  -  PKiMSA „CARBOAUTOMATYKA” S.A. 

Typ Symbol PROB-1 AUPR-2 

Moc napędu   [kW] 22  kW 

Napięcie zasilania [V/Hz] 400/ 50 

Ochrona  [IP] 65 

Masa [kg] 3500 
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3. Zakres prac planowych Wykonawcy. 

3.1. Wykonanie, zgodnie z harmonogramem niżej wymienionych czynności wchodzących w 
zakres przeglądu (P) „Próbobiorników węgla T-7a, T-7b, T-6d, T-15”: 

a) przegląd przekładni taśmy próbobiornika, 

b) regulacja naprężenia taśmy próbobiornika, 

c) regulacja walcy kruszarki, 

d) przegląd, wymiana pasków klinowych napędu kruszarki, 

e) regulacja naprężenia, smarowanie łańcucha przenośnika kubełkowego, 

f) regulacja i wymiana uszkodzonych czujników przenośnika kubełkowego, 

g) regulacja położenia i wymiana uszkodzonych czujników mieszalnika I, 

h) regulacja położenia i wymiana uszkodzonych czujników mieszalnika II, 

i) regulacja położenia i wymiana uszkodzonych czujników podzielnika, 

j) regulacja położenia i wymiana uszkodzonych czujników pobieraka (łyżki), 

k) regulacja, tarowanie wagi. 

3.2. Czas przeznaczony na realizację przeglądu jednego próbobiornika: 4 godziny, brygada 
minimum dwie osoby. 

 

4. Części i materiały dostarczane przez Wykonawcę 

4.1. Materiały eksploatacyjne wymagane do wykonania przeglądów,  
4.2. Materiały do napraw i odtworzeń bieżących, wg zleceń Zamawiającego.  

 

5. Części i materiały dostarczane przez Zamawiającego. 

Nie dotyczy. 

 

6. Wymagana dokumentacja powykonawcza  

6.1. Protokół z przeglądu (P) wg poniższego wzoru 

6.2. Atesty, poświadczenia, świadectwa jakości materiałów zabudowanych przez Wykonawcę.  
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PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU PRÓBOBIORNIKA WĘGLA: …………………………..  

 
Przegląd wykonał……………………………………………….. 

 
Wykonano w dniu: …………………………. 

L.p. Operacja Wpisy 

1 Przegląd przekładni taśm próbopobieraków 
  

2 Regulacja naprężenia taśm próbobiorników 
  

3 Regulacja walcy kruszarki 
  

4 
Kontrola, wymiana pasków klinowych napędu 

kruszarki 

  

5 
Regulacja naprężenia, smarowanie łańcucha 

przenośnika kubełkowego 

  

6 
Regulacja i wymiana uszkodzonych czujników 

przenośnika kubełkowego 

  

7 
Regulacja położenia i wymiana uszkodzonych 

czujników mieszalnika I 

  

8 
Regulacja położenia i wymiana uszkodzonych 

czujników mieszalnika II 

  

9 
Regulacja położenia i wymiana uszkodzonych 

czujników podzielnika 

  

10 
Regulacja położenia i wymiana uszkodzonych 

czujników pobieraka (łyżki) 

  

11 Regulacja, tarowanie wagi 

  

  
Wpisy: 
OK - wykonano, bez uwag 
U - wykonano, są uwagi 
N - nie wykonano, podać przyczynę 
 



Serwis próbobiorników  węgla T-7a,T-7b, T-6d, T-15 w PGE GiEK S.A o. Elektrownia Rybnik 

Strona: 

4/4 

 
 

UWAGI I ZALECENIA:  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Załącznik 2 do OPZ Harmonogram

L.p
Specyfikacja 

czynności
Obiekt/instalacja Operacja Ilość j.m. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1 Zał. 1 Próbobiornik T-7a Przegląd 1 usł.
2 Zał. 1 Próbobiornik T-7b Przegląd 12 usł. P P P P P P P P P P P P
3 Zał. 1 Próbobiornik T-6d Przegląd 12 usł. P P P P P P P P P P P P
4 Zał. 1 Próbobiornik T-15 Przegląd 12 usł. P P P P P P P P P P P P

Załącznik nr 2 do OPZ - Harmonogram
Rok

P


		2024-08-16T10:06:30+0200
	Piecha Jarosław 19200487


		2024-08-16T10:12:08+0200
	Rzonsik Tomasz 19200523


		2024-08-16T10:15:09+0200
	Mańka Grzegorz 19200522




