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I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Cel zadania
Celem zadania jest przeprowadzenie remontéw odtworzeniowych, kapitalnych, srednich, biezgcych
i awaryjnych na urzadzeniach i instalacjach majatku produkcyjnego PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik
na wybranych urzadzeniach pomocniczych kotta.

2. Opis uwarunkowan wynikajgcych ze stanu istniejgcego — ogélnych i branzowych
2.1.0pis ogdlny stanu istniejgcego:

Kociot, jako wytwornica pary, witgczony jest w ukfad technologiczny bloku ,para-wodna”. Wyposazony
jest w instalacje zapewniajgce prawidtowa prace kotta oraz utrzymanie reziméw eksploatacyjnych.
Spaliny z kotfa, po przejsciu przez obrotowe podgrzewacze powietrza L1,2,3, sg kierowane do odpylaczy
elektrostatycznych (elektrofiltrow) trzyciggowym uktadem kanatéw spalin. W elektrofiltrach zanieczyszczone
pytem spaliny ulegajg odpyleniu na zasadzie oddziatywania pola elektrycznego na czgstki posiadajgce tadunek i
dalej sa prowadzone poprzez wentylatory i kanaty spalin do Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS).

2.2. Opis dla branzy maszynowej:
nie dotyczy
2.3. Opis dla branzy kottowej:
Kociot OP — 650 jest kottem:
e wiszacym na ruszcie nosnym,
e dwuciggowym,
e opromieniowanym,
e jednowalczakowym,
e znaturalnym obiegiem wody,
e 5-cio stopniowym przegrzewaczem pary Swiezej,
e 2-ustopniowym przegrzewaczem pary wtornej,
e podcisnieniowym,

e opalanym pytem wegla kamiennego.



Remonty odtworzeniowe, kapitalne, Srednie, biezgce i awaryjne na
wybranych urzadzeniach pomocniczych kotta w PGE GiEK S.A. Oddziat

Elektrownia Rybnik.

Numer referencyjny:

Strona: 4/16

Rew:

+50 050

48 000

37 500

28 500

+10 500

ot pry o pary
—o=======-=== === - w %,§
N \\
II —_— L
[ Re=r =R &7
Et=[Fo= +]46 000
: 4 I I )
L m
B ¥
1I° p.p.p. | |I i
|I I
| |
il
| o
ppa it [vidpp. || 1 pipye
e
|
II |
|
II |
!
[ RS
(.
i
II ~ \o/
WL 1° p.p.p.
| v N
| IV° p.p.p.
|
o
I\.
| .
W= "
wprowadzenie kamienia wapiennego
+|30250 I° powo
[ # —_— _# (= wiot pary
ﬁ # Lz wtormej
AR I il
SSss o S EEEEEEEEEEEEEEEE \\
SSc~ T
TESRS_ I gpuo
19200 * 9000 mm Kanat kanat
obejéciowy glowny
| +|20 850
o OFA ~ ~ dolL2
| | +19 500
Skezynia | | 4:
balnikowa |
dureso - “dolt,L3
|
| I
+15 100 :
= | |
| +12 600 T
N —_ Zasilanie kotta
N —

} Schemat kotta OP-650-012 (K5-8)
I
I

konstr. nosna budynku i kotta
parownik i podgrzewacz wody
przegrzewacze pary pierwotnej
przegrzewacze pary wtornej
obudowa kotta i kanatéw spalin
izolacja kotta

odzuzlacz i zimny lej

Rys.1 Schemat kottaOP-650




Remonty odtworzeniowe, kapitalne, srednie, biezgce i awaryjne na Strona: 5/16

Numer referencyjny:

wybranych urzadzeniach pomocniczych kotta w PGE GIiEK S.A. Oddziat

Rew:

Elektrownia Rybnik.

2.4. Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Urzadzenia elektryczne (silniki, napedy armatury itp.) zwigzane z urzadzeniami technologicznymi
kottowni zasilane sg odpowiednio z rozdzielnic i podrozdzielnic potrzeb wtasnych danego bloku
elektroenergetycznego (rozdzielnice 6kV, 0,4kV, 220V DC).
Uktady pomiarowe i sterowania zrealizowane sg w systemie OVATION, ktéry zlokalizowany jest w
stycznikowniach blokéw. Do systemu sterowania wprowadzone sg wszystkie konieczne pomiary
obiektowe, analogowe i dwustanowe.
Wszystkie obwody sterowania, zasilania i pomiaréw sg pokazane w dokumentacjach technicznych
AKPiA dla poszczegdlnych blokow.
Dokumentacja techniczna znajduje sie w archiwum, u Mistrza Elektryka oraz w wydziale TUE w PGE
GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.

2.5. Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
nie dotyczy

2.6. Opis dla branzy poza blokowe;j:

nie dotyczy

2.7. Opis dla branzy budowlanej:

nie dotyczy

2.8. Opis dla branzy oczyszczania spalin:

nie dotyczy

2.9. Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:
nie dotyczy

3. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia / zakres

Zakres prac obejmuje remonty odtworzeniowe, kapitalne, $rednie, biezgce i awaryjne na urzadzeniach
pomocniczych kotta. Prace te obejmujg kompleksowe ustugi (Swiadczone na wszystkich zmianach we wszystkie
dni tygodnia) utrzymania ruchu urzadzen pomocniczych w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik w zakresie:

e wykonywania remontéw odtworzeniowych, kapitalnych, srednich, biezgcych i awaryjnych

e przegladdéw i konserwacji,

e biezacych napraw (usuwania usterek),

Terminy wykonania poszczegdlnych prac w ramach zawartej umowy bedg bezposrednio wynika¢ z termindw
planowanych prac remontowych oraz termindw wystgpienia usterek i bedg dostosowane do potrzeb
Zamawiajacego. Usuwanie usterek bedzie sie odbywato wedtug biezacych Zlecerr Wykonania Ustugi.
Szczegotowy wykaz prac objetych przedmiotem zamdwienia zostat okreslony w zatgcznikach nr 1 do niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Przedmiot zamdwienia podzielony zostat na 2 czesci i szczegdtowo opisany w zatgczniku nr 1.
e czes$¢ | —kanaty spalin i powietrza
e czes$¢ Il —drobne prace naprawcze
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Tabela 1 Wykaz czynnosci wykonywanych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy ,KODEKS PRACY”.

Lp. Nazwa czynnosci wykonywanych przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace
1. Nadzér na zadaniem
Prace spawalnicze
3. Prace monterskie

sktadkach na danego pracownika wg wyboru kontrolujgcego).

Dla informacji w tabeli wykonawca po rozpoczeciu realizacji winien mie¢ przygotowane dokumenty do kontroli
Zamawiajacego (umowy o prace z podaniem nazwiska i imienia osoby, z ktérg zawarto dang umowe, poswiadczenia z ZUS o

4. Lokalizacja przedmiotu zamdéwienia

Adres: PGE GIiEK S.A. Odziat Elektrownia Rybnik
ul. Podmiejska

44-207 Rybnik

5. Granice zamdwienia

5.1 Granice zakresu projektowania
nie dotyczy

5.2 Granice zakresu realizacji zadania

Wybrane urzadzenia pomocnicze kotta

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

1. Organizacja robot remontowo — montazowych

1.1. Zamawiajacy zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac, a tekze

montaz i demontaz izolacji

1.2. Wszelkie prace muszg by¢ realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Planem Jakosci,

ktory dostarczy Wykonawca. Plan Jakosci musi zawierac co najmniej:
a. Karty badan i kontroli
b. Protokoty Odbioréw Technicznych

1.3. Przed datg rozpoczecia umowy, Wykonawca winien przygotowac i przesta¢ do Zamawiajgcego POR- Plan

Organizacji Robot

1.4. W trakcie obowigzywania umowy decyzjg Zamawiajacego przed przystgpieniem do realizacji "trudnych

technicznie operacji remontowych" Wykonawca opracuje szczegétowy POR, ktéry zostanie przekazany

Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem w/w robot.
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1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12

Zlecanie prac odbywac sie bedzie na biezgco (w ramach zaistniatych potrzeb) przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, telefonicznie lub mailowo, a nastepnie poprzez wystawienie Zlecenia
Wykonania Ustugi, w ktérym okreslony zostanie termin realizacji prac.

Zlecane prace,bedg realizowane zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

o Zlecenie prac w trybie biezgcym w ramach planowanych odstawien urzagdzen oraz niewymagajgce
natychmiastowej realizacji zobowigzuje Wykonawce do rozpoczecia prac w terminie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Prace takie wykonywane beda na podstawie Zlecenn Wykonania Ustugi
przekazywanych Wykonawcy nie pdzniej niz na 1 dzien kalendarzowy przed terminem rozpoczecia
robét.

o Zlecenie prac w trybie pilnym w ramach nieplanowanych odstawien urzgdzen zobowigzuje
Wykonawce do rozpoczecia prac w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Prace takie wykonywane
beda na podstawie Zlecen Wykonania Ustugi przekazywanych Wykonawcy w dniu poprzedzajgcym
rozpoczecie prac lub w dniu rozpoczecia prac do godz. 12.00.

o Zlecenie prac w trybie awaryjnym dokonywane bedzie telefonicznie przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznie po wystgpieniu awarii/usterki i zobowigzuje Wykonawce
do rozpoczecia prac w czasie nieprzekraczajgcym 2 godzin od telefonicznego powiadomienia,
natychmiast po przygotowaniu miejsca pracy.

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zakres prac, miejsce oraz termin realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do stworzenia takiej organizacji (tgcznie z dowozem pracownikéw), aby
niezaleznie od pory dnia zapewni¢ przystgpienie do usuniecia usterki w czsie do 2 godzin od chwili
zgtoszenia awarii oraz do prowadzenia prac w sposob ciggty.

Sktad brygady musi gwarantowac¢ kompleksowa ustuge i jak najkrétszy czas naprawy w zadanym zakresie.
Brygadzista lub nadzorujacy Wykonawcy bezwzglednie musi poinformowa¢ uprawnionego pracownika

Zamawiajacego o gotowosci brygady i rozpoczac prace po uzyskaniu zgody na zasadach obowigzujgcych w
PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik

Wykonawca dla potrzeb realizacji prac w trybie awaryjnym, zobowigzany bedzie do przedstawienia listy

pracownikéw upowaznionych do odbioru powiadomienia o zaistniatej awarii. Wykonawca bedzie sprawnie

i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetni¢ wymagania postawione przez Zamawiajgcego w zleceniu i

zakonczy¢ je w podanym w zleceniu terminie. Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, iz normalne

funkcjonowanie zaktadu nie moze by¢ zaktécone lub przerwane prowadzonymi pracami.

Kazdorazowe rozpoczecie prac odbywac sie bedzie na podstawie telefonicznego zlecenia wykonania prac,

wykonanego przez Specjaliste PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik na numer telefonu wskazany przez

Wykonawce (czynny 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu). Zgtosznie telefoniczne potwierdzane

bedzie pisemnym zleceniem na adres poczty e-mail wskazy pzez Wykonawce. W zleceniu okreslony

zostanie tryb realizacji prac tzn.: szczegétowy termin i czas na realizacje, uwzgledniajagcy mozliwosé pracy
na Il i lll zmiane oraz w soboty, niedziele i Swieta.

. Zasady wyceny prac: w Katalogu Ustug Serwisowych.
Wycena prac powinna zawierac wszystkie koszty towarzyszgce, miedzy innymi koszty:
o organizacji firmy zwtaszcza w zakresie usuwania usterek i awarii,

o przygotowania miejsca pracy w zakresie: oczekiwania na dopuszczenie do pracy, szacowany
czas do chwili rozpoczecia docelowych robdét, to maksymalnie 2 godziny,
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o przygotowanie miejsca pracy w zakresie niezbednym do bezpiecznego zrealizowania
zleconych operacji usterkowych. Standardowo w przywotanym zapisie zawieraja sie operacje
jak: wygrodzenie miejsca pracy i dopuszczenie brygady na przygotowanym miejscu prac,
weryfikacja aktualnego stanu technicznego uzytych do roboét elektronarzedzi, weryfikacja
aktualnego stanu technicznego uzytych do transportéw pionowych zawiesi, trawerséw i w
ciggnikow - oraz dokumentacji i certyfikatow,

o niezbednych inwentaryzacji, uzgodnien, pomiaréw i dokumentacji powykonawczej,

o organizacji strefy pracy,

o prac przygotowawczo - zakonczeniowych,

O prace zwigzane z pracami porzgdkowymi, pomocniczymi i zabezpieczajgcymi,

o wszystkich operacji technologicznych niezbednych rodzajéw prac,

o pracy sprzetu Wykonawcy,

o materiatéw pomocniczych dostarczanych przez Wykonawce

o transportu niezbednego do wykonania prac,

o wywozu, utylizacji lub zagospodarowania odpadéw poremontowych zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

o przygotowania do transportu ztomowanych czesci i urzadzen oraz transport ztomowych

czesci na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

1.13. Zasady rozliczenia prac z , Katalogu Ustug Serwisowych” (Zatacznik nr 1 do umowy)

o Rozliczenie prac nastgpi na podstawie jednostkowych cen ryczattowych lub stawek
roboczogodzin z Zatgcznika nr 1 do Umowy - ,Zatgcznik Cenowy — Katalogu Ustug
Serwisowych”.

o Dla prac wykraczajacych poza zakres Katalogu Ustug Serwisowych (zatacznik nr 1 do Umowy)

rozliczenie prac nastgpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego oferty cenowej
oraz wykonanego na jej podstawie kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego w oparciu o
zasady okreslone w Umowie.:

1.14. Podstawa rozliczenia prac bedzie podpisany przez Strony Protokét Odbioru wykonanych prac wraz z

dostarczeniem przez Wykonawce etapowych kart odbioru potwierdzajgcych realizacje.

1.15. Protokoty pomiarowe oraz protokoty wykonanych przeglagddw i ogledzin o ile beda wymagane, majg by¢

dotaczane do rozliczanych prac.

1.16. Czesci zamienne dostarczane przez Wykonawce

o Wszystkie dostarczane czesci zamienne muszg posiadac atesty materiatowe

o Wszystkie elementy, ktére zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce w czasie demontazu
lub montazu, bedg na jego koszt dostarczone jako nowe. Czas zwigzany z dostawg nowych czesci nie

bedzie podstawg do wydtuzenia terminu remontu lub terminu realizacji Prac okreslonego w Zleceniu

Wykonania Ustugi.

o  Wszystkie te czesci zamienne, ktére wymagajg wykonania z naddatkami na dopasowanie beda wstepnie

wykonane z tymi naddatkami. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszelkich obrébek
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mechanicznych i cieplnych, ktére s3 wymagane dokumentacjag w celu dopasowania do istniejgcych
elementow.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczonych oraz za ich wtasciwe sktadowanie i zabudowanie. Normy jakosciowe i ilosSciowe muszg
by¢ zgodne z DTR remontowanego urzadzenia. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie prowadzonych prac lub w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym

o Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ przechowywane w oznaczonych opakowaniach, w
odpowiednich pomieszczeniach oraz w odpowiednich warunkach otoczenia. Wszystkie materiaty winny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczert magazynowych.

o Wykonawca dostarczy wszystkie czesci wymagane do realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére nie
zostaty wyspecyfikowane w Katalogu Ustug Serwisowych jako dostarczane przez Zamawiajacego

2. Wymagania szczegotowe dla realizacji prac

2.1. Szczegbtowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej:

nie dotyczy

2.2. Szczegbtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowe;j:

2.2.1. Wykonawca nie moze odmowié przyjecia Zlecenia na prace, ktdre obejmuje zakres umowy

2.2.2. Wykonawca zobowigzany jest do stworzenia takiej organizacji (tacznie z dowozem pracownikéw),
aby niezaleznie od pory doby zapewnié przystgpienie do usuniecia usterki oraz do prowadzenia prac w
sposob ciaggty. Sktad brygady musi gwarantowa¢ kompleksowa ustuge i jak najkrétszy czas naprawy w
zadanym zakresie

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie zobowigzany do zgtaszania sie do Specjalisty branzowego w kazdy dzien
miedzy godzing 6.00, a 6.30 w celu weryfikacji plandw na dzien biezacy i kolejne oraz ustalenie dotyczace
nowych prac do realizacji.

2.2.3. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie podawanie informacji o osobie na polecenie pisemne wykonania
pracy (kierujgcy zespotem pracownikéw) najpdzniej dwa dni przed rozpoczeciem prac planowanych
(warunek wystawienia pisemnego polecenia wykonania pracy). Jednoczesnie informujemy, ze kazdorazowa
zmiana Kierujacego zespotem pracownikéw z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bedzie skutkowata
opOznieniem rozpoczecia prac z winy Wykonawcy i zostanie potraktowana jako nie dotrzymanie
umowionego terminu wejscia na prace.

2.2.4. Zaplecze warsztatowe

a. Wykonawca musi dysponowac bazg warsztowa (wtasng lub podwykonawcy) umozliwiajaca
wykonywanie napraw lub remontéw biezgcych urzadzerh zdemontowanych z obiektu — zaplecza
powinny by¢ zlokalizowane w miejscu zapewniajgcym realizacje prac w terminach okreslonych w
Umowie.

b. Wykonawca musi dysponowa¢ bazg warsztowg (wtasng lub podwykonawcy) umozliwiajgca
wykonywanie obrébki mechanicznej w zakresie toczenia, frezowanie, wiercenia, przecinania blach
(gilotyna mechaniczna).

2.2.5. Prace spawalnicze.

Pracownicy wykonujgcy prace spawalnicze muszg posiada¢ wazne uprawnienia spawalnicze adekwatne
do wykonywanych prac i tgczonych materiatow.
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2.2.6. Zamawiajacy podzielit przedmiot zadania, na ponizsze czesci i umozliwia ztozenie oferty przez
jednego lub kilku Wykonawcow. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na catos¢ zakresu badz na wybrane czesci.
Zamawiajacy planuje zawarcie umowy na okres 1 roku (od 02.01.2025 do 31.12.2025).
Szczeg6towy wykaz prac objetych przedmiotem zamowienia zostat okreslony w zatgcznikach nr 1 do

niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

e czes$¢ | —kanaty spalin i powietrza
e czes¢ll —drobne prace naprawcze

Prace montersko-spawalnicze niezbedne do wykonania, a nieujete w Katalogu Ustug Serwisowych, beda
rozliczane na podstawie roboczogodzin. Oferent wyceniajgc w katalogu Ustug Serwisowych, stawke 1
RBG musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane min. z przygotowaniem materiatow i
narzedzi, dopuszczeniem do prac, organizacjg miejsca prac, a takze wszystkie koszty materiatow

szlifierskich i spawalniczych, a takze prace sprzetu itp.

2.3. Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:

2.4. Szczeg6towe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

2.5. Szczegbtowe wymagania realizacyjne dla branzy poza blokowe;j:

2.6. Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej:

2.7. Szczegbtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin:
2.8. Inne uwarunkowania:

Zamawiajacy zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac

3. Wymagania dla personelu kluczowego

Wykonawca powinien posiada¢ niezbedng wiedze i dos$wiadczenie oraz potencjat techniczny a takze

dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tzn.:

Dla Czesci lill:

a) minimum 2 osoby posiadajgce swiadectwo kwalifikacyjne grupy D2
b) minimum 8 os6b posiadajacych swiadectwo kwalifikacyjne grupy E2

¢) minimum 3 oséb posiadajgcych adekwatne do przedmiotu zaméwienia uprawnienia spawalnicze 111,

131/135

4. Ruch prébny

Nie dotyczy.

5. Préoby Konncowe — Pomiary Odbiorowe

Nie dotyczy.
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6. Odbiory Robét

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére beda
potrzebne do odbioru koricowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegoblnosci: zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organdw, niezbednych $wiadectw kontroli
jakosci, wynikdw pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami
dokonanymi w toku prac

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokdt Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajacego po odbiorze.

Datg odbioru Prac jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (czesciowego lub
koncowego),

7. Dokumentacja powykonawcza i koncowe dokumenty budowy

Dokumentacja powykonawcza sktada sie z projektow powykonawczych oraz z koicowych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej

i elektronicznej. Projekt powykonawczy zawieraé¢ bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trakcie

realizacji zadania. Projekt powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do

eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spdjny i zarchiwizowany elektronicznie

komplet wszystkich istotnych dokumentéw, w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane aktualnymi

przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzadzen

i maszyn, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujacych przepisow, w tym bezpieczenstwa

(np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i

sprawdzen.

8. Zarzadzanie zadaniem

Nie dotyczy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Nie dotyczy.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

1. Wymagania ogélne

1.1. Wymagania realizacyjne

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Wszystkie materiaty ktére beda wykorzystane do realizacji robdt muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktore po zakoriczeniu
prac stanowic bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawczej
Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:

. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg —

wykonawczg (jesli konieczne jest jej opracowanie),

° zatozeniami OPZ,

. z profesjonalng starannoscia,

° zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

. zgodnie z opracowanym projektem organizacji robot
Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na Teren Prac musi posiadaé
wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce
jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkdéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu
(atesty, certyfikaty, poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci.
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzglednié wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé
realizujgc prace, miedzy innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopow, gruzu budowlanego i innych
materiatéw lub elementéw z terenu zaktadu z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry
musi by¢ pociety, w ramach kosztéw wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju
odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb
umozliwiajacy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.
W przypadku prac budowlanych niewykonywanych na pozwolenie na budowe, zamawiajacy mimo
to wymaga, aby Wykonawca zapewnit dozér techniczny osoby z witasciwymi uprawnieniami
budowlanymi, co ma gwarantowac wtasciwg jako$¢ wykonania takich robot.

1.2. Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji robét:

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zaleznosci do charakteru realizowanych prac (w tym energetycznych).

Odebranie placu budowy z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.
Realizacja robdt zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg

Przedstawienie sprawozdania z postepu prac wg wymagan Zamawiajgcego 1 x na miesigc.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie prac.
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.
1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore
dostarcza Zamawiajacy (w zakresie okreslonym w Katalogu .Ustug Serwisowych — Zatgcznik nr 1 do
Umowy)
Koordynowanie na biezagco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do
ztomowania.
Zapewnienie transportu elementéw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac na Terenie Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego
do akceptacji nastepujgce dokumenty:

- Liste pracownikéw z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem

0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgji,

- Liste pracownikéw wyposazonych w telefony komadrkowe i ich numery,

- Wykaz sprzetu przeznaczonego do realizacji prac,

- Opis organizacji Prac.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie ,,Zasad dotyczacych
bhp, bezpieczenstwa ppoz. i ochrony s$rodowiska” oraz ,Instrukcji Organizacji Ruchu Kotowego
i Pieszego na terenie zaktadu” oraz bedzie prowadzit Prace zgodnie z ww. zasadami.
W przypadku pieciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawce w/w przepiséw na Terenie Prac,
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku
beda miaty zastosowanie klauzule Umowy o karach umownych.
Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego przy
wykonywaniu Prac, ktéra zachowuje sie w sposdb sprzeczny z przepisami BHP i ppoz., stwarza
zagrozenie dla zycia i zdrowia wiasnego lub osoéb trzecich przebywajgcych na Terenie Prac lub tez naraza
mienie swoje i innych osob na szkode lub jego uszczerbek.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-niebezpiecznych na
wtasny koszt.
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt wszelkie urzadzenia niezbedne do korzystania z energii
elektrycznej, wody, sprezonego powietrza i innych mediéw niezbednych dla wykonania zakresu prac.
Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie inwestycji.
Po ukonczeniu Prac Wykonawca usunie caty Sprzet Wykonawcy i pozostawi Teren Prac czysty i
uporzadkowany.
Przed przystgpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Terenu Prac.
Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajacego, oséb i Srodkéw transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz
0s6b w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.
Wykonawca dostarczy wykaz pracownikow biorgcych udziat przy realizacji prac (zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego) celem wykonania identyfikatoréw. Wykaz pracownikéw powinien
zawierac nastepujgce dane:

- imie i nazwisko,

- date urodzenia,

- imie ojca,

- adres zamieszkania,

- serie i numer dowodu tozsamosci,

- nazwe organu administracyjnego wydajgcego dowdd tozsamosci,

- stanowisko,

- przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Zamawiajacego,
Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.
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1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac, do zwrotu identyfikatoréw co bedzie podstawg do
zwrotu kaucji. W przypadku nie zwrécenia identyfikatoréw, naleznosé za niezwrécone identyfikatory
zostanie potrgcona z wptaconej przez Wykonawce kaucji, a dokumentem rozliczeniowym bedzie
wystawiona przez Zamawiajgcego faktura VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach
przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikdéw Wykonawcy/Podwykonawcéw
podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony
Zamawiajacego (Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, ktére odbywac sie beda na
terenie Eletrowni Rybnik. W zaleznosci od zaawansowania robdét czestotliwos¢ spotkan moze ulec
zmianie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania cotygodniowych raportéw i comiesiecznych sprawozdan
z wykonywanych przez siebie prac na zagdanie zamawiajacego.

1.3. Organizacja Robét Budowlanych

Nie dotyczy.

1.3.1 Organizacja placu robét

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.1.3.

1.3.1.4.

1.3.1.5.

Przez plac robdt rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone roboty wraz z zapleczem
socjalno-sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i przekazany w formie
pisemnej Wykonawcy przed przystgpieniem do robét.

W ramach organizacji placu robdot Wykonawcy nieodptatnie zostanie udostepniona energia
elektryczna, woda, energia cieplna, a $cieki zostang odebrane w ramach istniejgcej sieci wodno-
kanalizacyjnej.

Wykonawca na wilasny koszt zapewni swoim pracownikom mozliwo$¢ korzystania z urzadzen
sanitarnych, a w szczegdlnosci WC w miejscu pracy.

Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie beda upowaznione
do wstepu na Plac robét bez zgody Kierownika Robdt. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i
osoby przez nich upowaznione wg. listy przekazanej Wykonawcy.

Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajacego oraz
innym (np. Pafistwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.

1.3.2. Zabezpieczenie placu robot

1.3.2.1.

1.3.2.2.
1.3.2.3.

1.3.2.4.

Zamawiajacy zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejacych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

- czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,

- czesci urzagdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa na terenie Zamawiajacego.
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1.3.2.5. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie,
ochrone oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu robét.

1.3.3. Porzadek na placu robét

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu robét w nalezytym porzadku miedzy innymi
poprzez:
— sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzacych do realizacji inwestycji,
— sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementow
(armatura, sitowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy,
— zachowanie porzadku po zakorczeniu prac w kazdym dniu,
— w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddw.

1.3.4. Gospodarka odpadami oraz demontowanymi cze$ciami z urzadzen i instalacji

1.3.4.1. Zasady gospodarki odpadami okreslaja standardowe zapisy umowy oraz szczegétowe
instrukcje gospodarki odpadami udostepnione Wykonawcy.

1.3.5. Spetnienie norm hatasu

1.3.5.1. Nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone $rodowiska zewnetrznego
oraz ochrone $rodowiska pracy.

1.3.5.2. Dostawca maszyn i urzgdzen, ktdére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa,,B" jest zobowigzany wydac¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania.

1.3.6. Komunikacja na Placu Robét

1.3.6.1. Dziennik realizacji prac — dostarcza Zamawiajacy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik robét
Wykonawcy.

1.3.6.2. t3acznosc telefoniczna
W celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na placu robdt, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
wyposazyt dozér techniczny (w szczegdlnosci mistrzow, koordynatoréw i kierownikéw robét)
w telefony komorkowe. Przed przystgpieniem do Prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste
z wykazem numerdw.

1.4. Szkolenia

Nie dotyczy.

1.5. Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontéw
Nie dotyczy.

1.5.1 Instrukcje rozruchu
Nie dotyczy.
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WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

Nie dotyczy.

ZALACZNIKI:

Zatacznik nr 1 — Zakres prac wchodzacych w zakres poszczegdlnych czesci:

Tab.1 — Czes¢ | — Kanaty spalin i powietrza

1 | Demontaz/montaz ostony antyerozyjnej kompensatora

2 | Wymiana kompensatora dwufalowego

3 | naprawa kanatéw w formie naktadek z blachy St3S o gr 5mm
4 | naprawa klap w formie naktadek z blachy St3S o gr 5mm

5 |antykorozja kompensatoréw

6 | wykonanie kompensatora dwufalowego stalowego

7 | przeglad klap kanatow spalin

8 | przeglad klap kanatéw powietrza

9 | wymiana uszczelnien klap

10 | wymiang rolek zaluzji na czerpniach kanatéw powietrza

11 |usuwanie nieszczelnosci popiotowych pod Il ciggiem kotta
12 | odblokowanie kalapy

13 | naprawa ciegien (uktadu sterowania) klap spalin/powietrza
14 | wymiana kompensatora tkaninowego

15 | naprawa kompensatora tkaninowego poprzez klejenie

Tab.2— Czesc¢ Il — Drobne prace naprawcze

1 |wymiana kraty wema

naprawa/wymiana balustrady

2
3 | naprawa/wymiana bortnicy
4 | wykonanie nowego podestu obstugowego

usuwanie nieszczelnosci pytoprzewodéw (utrzymanie 3 osobowej grupy

> pracujacej na Il lub Il zmianie oraz w weekendy)
6 | drobna konstrukcja stalowa

7 | wymiana rurociggu odwodnien kratek zmywnych
8 | klejenie ptytek bazaltowych

9 |regeneracja cokotow

10 | prace antykorozyjne
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