/ Ty Zatgcznik nr 2 do SWZ -Wzér Umowy na: Remonty odtworzeniowe, kapitalne, $rednie, biezace i awaryjne na

PGE wybranych urzadzeniach pomocniczych kotta dla PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik
UMOWA
zawarta w.......... W dNiU e w wyniku przeprowadzenia postepowania numer POST/GEK/CSS/FZR-

ELR/06611/2024 pomiedzy:

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna Spoétka Akcyjng z siedzibg w Betchatowie, ul. Weglowa 5, 97-400
Befchatéw, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla todzi-Srédmiescia w
todzi, XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitat zaktadowy:
6.450.307.050,00zt w catosci wptacony; NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207, nr BDO 000017092

zwang dalej: Zamawiajacym, reprezentowang przez:
1. (.)
2. ()

a

[w przypadku spotek]

(...) zsiedzibg w (...) przy ul. (...), zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym w (...), (...) Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS (...), NIP (...), Kapitat Zaktadowy Spofki: (...)PLN*[, optacony w catosci] nr

zwanym dalej: Wykonawca, reprezentowanym przez:
1. (.)
2. (..)

[w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza]

(imie i nazwisko), zamieszkaty/a w (...), kod pocztowy: (...), przy ul. (...), prowadzgcy/a dziatalnos¢ gospodarczg
pod firma (...) w (...), kod pocztowy: (...), przy ul. (...), wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP (...), REGON (...), zwanym dalej Wykonawca

[w przypadku spotki cywilnej (s.c.)]

(imie i nazwisko), zamieszkaty/a w (...), kod pocztowy: (..), przy ul. (..), wpisany/a do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j,

i (imie i nazwisko), zamieszkaty/a w (...), kod pocztowy: (...), przy ul. (...), wpisany/a do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

prowadzacy wspdlnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwg (...) w (...), kod pocztowy (...),
przy ul. (...), NIP(...), REGON (...), zwanymi dalej Wykonawcg, reprezentowani przez: (...)

dalej zwana: Umowa.

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg rowniez dalej razem: Stronami, a kazdy z osobna: Strona.
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PREAMBULA
Zwazywszy, ze:

1) Wykonawca ztozyt oferte w postepowaniu prowadzonym przez Zamawiajagcego na podstawie Procedury
Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G) obowigzujacej od dnia 01.01.2022 r., w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zamdwienia pod nazwg ,,Remonty odtworzeniowe, kapitalne, srednie, biezgce
i awaryjne na wybranych urzadzeniach pomocniczych kotta w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik”, a
ztozona przez Wykonawce oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

2) Zamawiajacy wymaga, aby przywofany powyzej przedmiot zamoéwienia realizowany byt w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikdw, srodowiska, ruchu technologicznego i innych urzadzen
Zamawiajacego przez podmiot dysponujacy odpowiednim zapleczem, sprzetem, uprawnieniami, wiedzg
i doswiadczeniem,

Strony postanawiajg zawrze¢ Umowe o nastepujacej tresci :
§1 DEFINICIEIINTERPRETACIE
1.1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy ponizsze stowa i wyrazenia pisane wielka literg bedg miaty znaczenie tutaj
im przypisane. Niniejsze definicje stanowig uzupetnienie i nie zastepujg zadnej definicji zawartej w
pozostatych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze odniesienia, niemniej jednak w
przypadku sprzecznosci lub niezgodnosci przewazajgce znaczenie bedg miaty ponizsze definicje:

»Blok” - oznacza turbogenerator (turbozespot) wspotpracujacy z kottem parowym, stanowigcy
autonomiczny system energetyczny w elektrowni kondensacyjnej lub elektrocieptowni, wraz z
indywidualnymi systemami dostarczania do kotta paliwa i powietrza, odprowadzenia spalin i popiotu,
oraz wyprowadzenia energii elektryczne;j.

— ,Dalszy Podwykonawca” - oznacza podmiot, ktéremu Podwykonawca bezposrednio lub posrednio
powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy.

— ,Dalszy Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Dalszego Podwykonawce wykonujacego Prace na
Terenie Prac.

— ,Data Wejscia w Zycie” - oznacza date zawarcia Umowy przez Strony.

— ,Dokumentacja Wykonawcy” - oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, zestawienia,
procedury, specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a takze wszystkie inne dokumenty dotyczace Prac,
ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, ktére Wykonawca obowigzany jest wykonad i przekazac
Zamawiajacemu w ramach Umowy, w tym w szczegdlnosci projekt budowlany, projekt wykonawczy
jak roéwniez dokumentacja projektowa powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza, szczegdtowo okreslona w Zatgczniku nr 1 do Umowy — Opis Przedmiotu Zamdwienia.

— ,Dokumentacja Zamawiajacego” - oznacza bedacg w posiadaniu Zamawiajgcego i przekazang
Wykonawcy dokumentacje stanu istniejgcego na Terenie Prac oraz dokumentacje dotyczacg Prac
udostepniong Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

— ,Dostawa” - oznacza rzecz lub prawo, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé i wydac
Zamawiajacemu zgodnie z Umowg, w tym Dokumentacje Wykonawcy, a ,Dostawy” oznacza tacznie
wszystkie te rzeczy i prawa oraz ustugi zwigzane z ich realizacja.

- ,DTR” / ,Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” - zwana réwniez paszportem maszyny, oznacza
dokumentacje opracowang dla kazdej maszyny lub urzadzenia osobno, ktéra zawiera w szczegdlnosci:
charakterystyke (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek zewnetrzny, wykaz wyposazenia
normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne, schematy
funkcjonowania, instrukcje uzytkowania, instrukcje obstugi, instrukcje konserwacji i smarowania,
instrukcje BHP, normatywy remontowe, wykaz czesci zamiennych, wykaz czesci zapasowych, wykaz
faktycznie posiadanego wyposazenia oraz wykaz zataczonych rysunkéw. DTR powinna by¢ zgodna
z dyrektywg 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn,
zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) (Dz. Urz UE L 157/24 z 9 czerwca 2006 r.).

— ,Dziennik Prac” - oznacza dokument rejestrujgcy przebieg robot montazowych, remontowych,
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budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Prac.

20

— ,Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy.

— ,Dzief roboczy” - oznacza kazdy inny dzien niz dzier ustawowo wolny od pracy okreslony w ustawie z
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1920 ze zm.) oraz soboty, Dzien
Energetyka (14 sierpnia).

— ,Grupa Kapitatowa PGE (GK lub GK PGE)” - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spétki
wzgledem, ktorych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spétki dominujacej
w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spétek handlowych (Dz.U. 2022
r. poz. 1467 ze zm.).

— ,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” — oznacza zbior zasad i warunkdéw bezpiecznego wykonania
prac eksploatacyjnych przy urzadzeniach energetycznych oraz obowigzki uczestnikédw procesu pracy.
Instrukcja zawiera sposoby postepowania na wypadek wystapienia zagrozenia. Dokument ten jest
dostepny pod adresem: https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow.

— ,Inspektor Nadzoru/Specjalista Branzowy” — Przedstawiciel Zamawiajacego odpowiedzialny za
odbidr jakosciowy i ilosciowy Prac.

— ,Karta Stop” — oznacza karte okreslajaca etapy odbioréw jakosciowych Prac.

— ,Katalog Czynnosci” - oznacza katalog stawek jednostkowych Wynagrodzenia Umownego
(ryczattowych lub kosztorysowych) za wykonanie okreslonych czynnosci wchodzacych w zakres Prac,
stanowiacy Zatgcznik nr 2 do Umowy.

— ,Kierownik Robét” - oznacza osobe odpowiednio wykwalifikowana, uprawniong i oddelegowang do
kierowania Pracami, powotang przez Wykonawce na czas realizacji Prac.

- ,Mikroprzedsiebiorca, Maly przedsiebiorca, Sredni przedsiebiorca” - oznacza odpowiednio
mikroprzedsiebiorce, matego przedsiebiorce i $Sredniego przedsiebiorce w rozumieniu zatgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.).

— ,Duzy przedsiebiorca” - oznacza przedsiebiorce niebedgcego Mikroprzedsiebiorcag, Matym
przedsiebiorca ani Srednim przedsiebiorca.

— ,Oferta” - oznacza oferte (najkorzystniejszg oferte) ztozong przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym, na podstawie, ktdrej zostata zawarta Umowa.

— ,Okres Gwarancji i Rekojmi” - oznacza okresy gwarancji i rekojmi opisane w §7 Umowy.

— ,,Opis Przedmiotu Zamodwienia” lub ,,OPZ” - oznacza dokumenty sktadajgce sie na Zatgcznik nr 1 do
Umowy.

— ,Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawcéw” lub ,Wymagania BHP” oznacza dokumenty
okredlajgce wymagania w obszarze BHP dla Wykonawcéw, Podwykonawcdéw i ich dalszych
Podwykonawcdw pracujgcych na rzecz Zamawiajacego na jego terenie, obejmujace zaréwno
wymagania ogolne, jak i wymagania Zamawiajgcego. Dokumenty te sg dostepne pod adresem:
https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow.

— ,Podwykonawca” - oznacza podmiot, ktéremu Wykonawca powierzyt wykonanie czesci przedmiotu
Umowy.

— ,Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Podwykonawce, ktéremu Wykonawca powierzyt wykonanie
czesci przedmiotu Umowy na Terenie Prac.

— ,Podmiot Objety Sankcjami” oznacza podmiot nalezacy do ktdrejkolwiek z ponizszych kategorii:

a) podmiot, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia 833/2014, tj.: (i) obywatel rosyjski,
osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibg w Rosji, (ii) osoba prawna, podmiot
lub organ, do ktdrej/ktérego prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % nalezg do
podmiotu lub podmiotéw, o ktérym/ktérych mowa w ppkt (i) powyzej, (iii) osoba fizyczna lub
prawna, podmiot lub organ dziatajaca/y w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotdw,
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o ktérym/ktérych mowa w ppkt (i) lub (ii) powyzej;
b) podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzadzeniu 765/2006;
c) podmiot wymieniony w ktérymkolwiek z wykazow okreslonych w Rozporzadzeniu 269/2014;

d) podmiot wpisany na liste, o ktdrej mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziataniu na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na te liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktdrym mowa w art. 1
pkt 3 Ustawy o przeciwdziataniu;

e) podmiot, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z
pdzin. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. byt, podmiot, o ktérym mowa w lit. a, b, c lub d powyzej;

f) podmiot, ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z pdin. zm.), jest
lub po 23 lutego 2022 r. byt, podmiot, o ktérym mowa w lit. a, b, c lub d powyzej;

g) inny podmiot objety, na podstawie przepisow prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej
Polskiej, sankcjami wytaczajacymi lub ograniczajgcymi mozliwosé zawarcia z nim lub realizacji z nim
lub z jego udziatem Umowy.

— ,Prace” - oznaczajg wszelkie czynnosci, w tym konserwacyjne i serwisowe oraz konieczne do tego
materiaty i czesci zamienne dla poszczegdlnych, maszyn, urzadzen i instalacji, objetych niniejszg
Umowa, okreslone w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi lub
Opisie Przedmiotu Zamdwienia (Zatacznik nr 1 do Umowy), realizowane w ramach Zlecenn Wykonania
Ustug.

— ,Prawa Wtasnosci Intelektualnej” - oznaczajg prawa wtasnosci intelektualnej, o ktérych mowa w §10.
Umowy.

— ,Projekt Organizacji Robét” lub ,POR”, — oznacza dokument opisujgcy szczegdtowo planowany
sposéb bezpiecznego wykonywania prac.

— ,Protokét Odbioru” - oznacza protokdt podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z
wymaganiami iformg okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamodwienia poswiadczajgcy nalezyte
wykonanie Prac, ktérego wzér stanowi Zatgcznik nr 8 do Umowy.

— ,Przedstawiciel Wykonawcy” / ,,Generalny Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza podmiot wskazany
w §5 ust. 5.15. Umowy.

— ,Przedstawiciel Zamawiajgcego” / ,Generalny Przedstawiciel Zamawiajgcego” oznacza podmiot
wskazany w §5 ust. 5.14. Umowy.

— ,,Punkt STOP” (jakosciowy) — oznacza moment w trakcie prac, w ktérym winno nastgpic potwierdzenie,
jakosci technicznej lub nalezytej starannosci wykonanych prac lub koniecznych czynnosci, jakosci
dostarczonych materiatow, przeglagdow, pomiardw itp.

— ,Ruch Odbiorowy” - oznacza ciggtg eksploatacje instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Opisie Przedmiotu Zamodwienia, majgcg na celu potwierdzenie wtasciwej funkcjonalnosci
poszczegdlnych uktadéw technologicznych i osiggniecia wymaganych parametréw jakosciowych.

— ,Sita Wyisza” - oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie okreslone, jako takie w §14 Umowy.

— ,Strona / Strony” - oznacza, odpowiednio, Zamawiajgcego albo Wykonawce, bgdZ Zamawiajgcego i

Wykonawce.

—  ,Taryfikator Kar BHP dla Wykonawcow” - oznacza dokument okreslajgcy wysokos¢ kar za
nieprzestrzeganie wymagan w zakresie BHP na terenie Zamawiajgcego, stanowigcy Zatgcznik nr 5 do
Umowy.

— ,Taryfikator Kar z tytutu zwtoki” - oznacza dokument okreslajgcy wysokos$¢ kar umownych z tytutu
zwtoki, stanowigcy Zatgcznik nr 4 do Umowy.

— ,Teren Prac” - oznacza caty teren uzgodniony pomiedzy Stronami, na ktérym beda wykonywane Prace
przez Wykonawce, wyodrebniony przed przystgpieniem do Prac, z uwzglednieniem drog
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transportowych, przekazany protokolarnie Wykonawcy.

— ,Umowa Podwykonawstwa” - oznacza umowe(y) podpisang miedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub
odpowiednio pomiedzy Podwykonawca i Dalszym Podwykonawca.

— ,Umowa” - oznacza niniejszg umowe podpisang przez i pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca wraz
z jej Zatgcznikami.

,Usterka” - oznacza stan techniczny urzadzenia (wynikajgcy ze zuzycia eksploatacyjnego lub
niewtasciwej eksploatacji), w ktorym traci ono czes¢ swojej sprawnosci lub parametry jego pracy sg
poza norma, ale mozliwa jest jego dalsza praca.

»Usterka Limitujgca” oznacza Usterke, ktdrej wystgpienie powoduje przestdj w pracy lub wyklucza
bezpieczna dla obstugi i samego urzadzenia dalsza jego prace, lub powoduje obnizenie funkcjonalnosci
w stopniu wptywajgcym na ograniczenie mozliwosci jego eksploatacji.

»VAT” - oznacza podatek od towaréw i ustug w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug ( Dz. U. z 2024 r., poz. 361 ze zm.).

— ,Wada” - oznacza niespetnienie przez Prace lub ich czes¢ wymagarn Umowy, w tym parametréw
gwarantowanych (o ile zostaty one okreslone w Umowie) i gwarancji ogdlnych oraz wystgpienie
jakiegokolwiek rodzaju usterek, brakéw lub stwierdzenie wad prawnych.

— ,Wada Limitujaca” oznacza Wade Przedmiotu Umowy, ktérej wystgpienie powoduje przestdj w pracy
lub wyklucza bezpieczng dla obstugi i samego urzadzenia dalszg jego prace, lub powoduje obnizenie
funkcjonalnosci w stopniu wptywajacym na ograniczenie jego eksploatacji.

— ,Wynagrodzenie Umowne” - oznacza cene brutto za Prace okres$long w §4 Umowy, naleing
Wykonawcy,po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umowa, chyba ze w umowie wprost
wskazano, ze dotyczy wynagrodzenia umownego netto.

- »Zatacznik” - oznacza zatacznik do Umowy.

— ,Zasady Gospodarki Odpadami" - oznacza kazde dziatanie lub zdarzenie, o ktérych mowa w ust. 5.19-
5.30 Umowy”.

— ,Zasady Udostepnienia Pomieszczeri,, Medidw oraz Drég Transportowych na Terenie
Zamawiajacego” oznaczaja dokumenty i instrukcje okreslajace zasady, na ktdrych Zamawiajacy
udostepnia Wykonawcom, Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom
Obiektowym pomieszczenia (socjalne, sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media
oraz drogi transportowe na terenie Zamawiajgcego.

— ,Zlecenie Wykonania Ustugi” - oznacza zlecenie wykonania Prac na warunkach niniejszej Umowy
zdefiniowanych co do zakresu, terminu realizacji oraz wynagrodzenia ustalonego w oparciu o Zatgcznik
nr 2 (Katalog czynnosci)

— ,Zamdéwienie Ramowe” - oznacza numer, pod ktérym Zamawiajacy zarejestrowat Umowe w systemie
informatycznym.

Akty prawne:
»Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
— ,Ustawa VAT” - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
— ,Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

— ,Ustawa o ochronie danych osobowych” ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych

— ,Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

— ,Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

— ,Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

— ,Prawo witasnosci przemystowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo wtasnosci przemystowej
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— ,Kodeks Karny” lub ,,KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
— ,Kodeks cywilny” lub ,KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

— ,Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za prace” - ustawa z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace

— ,Ustawa o pracowniczych planach kapitalowych” - ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych

— ,Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych” - ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych

— ,Ustawa Prawo energetyczne” - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

— ,RODO” - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych).

— ,Rozporzadzenie 269/2014” oznacza Rozporzgdzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie srodkdw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatah podwazajacych integralnos¢ terytorialng,
suwerenno$¢ i niezalezno$é Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z
pdin.zm.).

— ,Rozporzadzenie 765/2006” oznacza Rozporzgdzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczace Srodkédw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi i udziatem Biatorusi w agres;ji
Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z pdzn.zm.).

— ,Rozporzadzenie 833/2014” oznacza Rozporzgdzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczace srodkéw ograniczajagcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z pézn.zm.).

— ,Ustawa o przeciwdziataniu” - oznacza ustawe z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego.

— Rezolucje Rady Bezpieczenistwa ONZ, ktére na podstawie art. 25 Karty ONZ (ratyfikowanej przez
Polske) sg wykonywane przez panstwa cztonkowskie i podlegajg transpozycji do porzadku prawnego
UE przez wtasciwe organy Wspodlnoty Europejskiej w drodze nowelizacji rozporzadzen.

— Rozporzadzenie Rady (UE) 2024/386 z dnia 19 stycznia 2024 r. ustanawiajgce srodki ograniczajgce w
stosunku do osdb i podmiotéw, ktdre wspierajg, utatwiajg lub umozliwiajg akty przemocy dokonywane
przez Hamas i Palestynski Islamski Dzihad.

— Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2024/362 z dnia 22 stycznia 2024 r. dotyczgce wykonania
rozporzadzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg w Syrii;

— Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2024/384 z dnia 22 stycznia 2024 r. dotyczace wykonania
rozporzadzenia (UE) 2023/2147 w sprawie s$rodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami
podwazajgcymi stabilnos¢ i przemiany polityczne w Sudanie.

— Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2024/954 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie wykonania
rozporzadzenia Rady (UE) 2016/1686 naktadajacego dodatkowe Srodki ograniczajace przeciwko ISIL
(Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi zwigzanymi .

— Rozporzadzenie wykonawcze Rady (UE) 2024/1172 :z dnia 19 kwietnia 2024 r. wykonujgce
rozporzadzenie (UE) 2020/1998 w sprawie srodkéw ograniczajgcych stosowanych w sytuacji
powaznych pogwatcen i naruszen praw cztowieka.

1.2. Interpretacje.

1.2.1 W przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci pomiedzy postanowieniami dokumentéw
sktadajgcych sie na Umowe, Strony sg zwigzane postanowieniami tego dokumentu, ktory
znajduje sie wyzej w hierarchii dokumentéw Umowy. Strony ustalajg nastepujgcg hierarchie
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dokumentéw Umowy:

a) Umowa;

b) Opis Przedmiotu Zamowienia;

¢) inne Zataczniki do Umowy — wedtug kolejnosci ich numeraciji.

1.2.2 W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w postanowieniach dokumentéw Umowy, obowigzujace
bedzie postanowienie, ktérego przyjecie bedzie zapewniato wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.2.3  Zasady, o ktérych mowa w ust. 1.2.1. i 1.2.2. powyzej, stosuje sie pod warunkiem, ze powyzsze
przypadki nie sg oczywistg omytka pisarska lub rachunkowsa.

1.2.4  Wigzacym jezykiem Umowy jest jezyk polski, w szczegdlnosci w jezyku polskim bedzie
prowadzona korespondencja miedzy Zamawiajacym i Wykonawcy, wszystkie dokumenty
powstajgce w zwigzku z realizacja Umowy bedg takze sporzadzane w jezyku polskim, jak rowniez
w jezyku polskim beda prowadzone wszelkie spotkania Stron zwigzane z realizacja Umowy.
Koszty ttumaczen pokrywa Strona, ktéra z nich korzysta.

1.2.5 Strony oswiadczajg, ze zapoznaty sie z dokumentami Umowy i rozumiejg ich tresé.

1.2.6 Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich czynnosci koniecznych do uzyskania
zgodnosci Prac z obowigzujgcymi przepisami prawa, wiasciwymi zezwoleniami Zamawiajacego
lub Wykonawcy, dokumentacja techniczng i dobrg praktyka inzynierska.

1.2.7 Materiaty i czesci pozostate po rozbidrce budowli pozostang wtasnoscia Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich
usuniecia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego postgpi zgodnie z wtasciwymi
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢, jako wytwdrca odpaddw.

1.3.  Uktad Umowy.

1.3.1  Odniesienia do ustepdw, punktéw i zatgcznikdw bez wskazania innego dokumentu s3
odniesieniami do ustepéw, punktéw i zafgcznikéw Umowy. Srédtytuty nie wptywajg na
interpretacje postanowierr umownych.

1.3.2  Okreslenia wskazujace na liczbe pojedynczg dotyczy¢ beda réwniez liczby mnogiej i na odwrot,
w zaleznosci od kontekstu.

1.3.3  Terminy okreslone w dniach, tygodniach, miesigcach, latach odnosza sie do dni, tygodni,
miesiecy, lat kalendarzowych, chyba, ze Umowa stanowi inaczej. Bieg i uptyw termindéw
przyjmuje sie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

1.3.4  Strony oswiadczajg, ze zapoznaty sie z dokumentami Umowy i rozumiejg ich tresé.

1.3.5 Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszystkich czynnosci koniecznych do uzyskania
zgodnosci Prac z obowigzujgcymi przepisami prawa, wiasciwymi zezwoleniami Zamawiajacego
lub Wykonawcy, dokumentacja techniczng i dobrg praktyka inzynierska.

1.3.6  Materiaty i czesci pozostate po rozbiérce budowli pozostang wtasnoscia Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego ich zabezpieczenia, a w przypadku wymogu ich
usuniecia po uzyskaniu zgody Przedstawiciela Zamawiajacego postgpi zgodnie z wtasciwymi
przepisami dotyczgcymi ochrony sSrodowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢, jako wytwdrca odpadéw.

1.4. Oswiadczenia Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:

1.4.1 po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej uznaje, iz dokumentacja ta jest przydatna
dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umowa, w szczegdlnosci Wykonawcy
jest znany Opis Przedmiotu Zamdwienia oraz wymagania techniczne Zamawiajacego;

1.4.2 posiada wszelkg wiedze i doswiadczenie, sprzet i srodki niezbedne w ramach ustalonego
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Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje wtasciwg liczbg odpowiednio
wyszkolonego personelu Wykonawcy;

1.4.3  przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczaca realizacji przedmiotu
zamowienia dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiatami otrzymanymi
od Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje konieczne dla realizacji Umowy, mozliwosci
zorganizowania placéw budowy i zaplecza budowy na Terenie Prac, w tym miedzy innymi
zaopatrzenia w media niezbedne dla realizacji Umowy;

1.4.4  zapoznat sie z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami Udostepniania
Pomieszczer, Mediéw oraz Drég Transportowych na Terenie Zamawiajgcego
oraz Taryfikatorem Kar z tytutu zwtoki oraz Taryfikatorem Kar za BHP Wykonawcy i zobowigzuje
sie do przestrzegania tych wymagan oraz zasad, jak i wyraza zgode na ich stosowanie przy
wykonywaniu swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

1.4.5 Nie dotyczy

1.4.6  starannie skalkulowat sktadniki Wynagrodzenia Umownego i s3 one wystarczajace dla realizacji
Umowy, wtym pokrycia wszelkich kosztéw, tacznie z wyptatg wszelkich odszkodowan
lub wynagrodzen zwigzanych z nabyciem Urzadzen i materiatdw oraz zapewnieniem sprzetu,
ustug Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow, robocizng, podatkami, ubezpieczeniami,
wydatkami ogdlnymi i wszelkimi innymi niewskazanymi powyzej kosztami, ktérych poniesienie
przez Wykonawce bedzie konieczne dla realizacji Umowy;

1.4.7  zapoznat sie z urzadzeniami i instalacjami objetymi Umowa, a takze tymi, z ktérymi przedmiot
Umowy ma wspétpracowac;

1.4.8 zostat poinformowany, iz w toku realizacji przedmiotu Umowy moga by¢ prowadzone przez
innych wykonawcéw prace (remonty, naprawy, préby, modernizacje), co moze wymagac
odpowiedniej koordynacji;

149 Wykonawca o$wiadcza takze, iz znane s3 mu warunki komunikacyjne oraz tre$¢ Dokumentacji
Zamawiajacego, a w razie brakéw odpowiednich informacji w Dokumentacji Zamawiajgcego,
uzupetni je we wtasnym zakresie;

1.4.10 skalkulowat (oszacowat i wycenit) ryzyka, ktére moga wystapié¢ przy realizacji Umowy i uwzglednit
je w oferowanej cenie, w szczegdlnosci uwzgledniajac szacunkowy charakter danych
przekazanych przez Zamawiajgcego;

1.4.11 podejmie wszystkie czynnosci konieczne do uzyskania zgodnosci Prac z obowigzujgcymi
przepisami prawa, wtasciwymi zezwoleniami Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dokumentacjg
techniczng i dobra praktyka inzynierska;

1.4.12 w zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajgcego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Wykonawca o$wiadcza, ze na chwile
zawarcia Umowy posiada/nie posiada status Duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr
| do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiebiorcy,
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie
Zamawiajgcego o tym fakcie w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu;

1.4.13 w catym okresie realizacji umowy nie bedzie Podmiotem Objetym Sankcjami;

1.4.14 w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca, ani zaden z jego podwykonawcdw nie naruszg
zadnego, wynikajgcego z sankcji wprowadzonych na mocy przepiséw obowigzujgcych w
Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu dziatania lub zaniechania, w szczegdlnosci okreslonych w
Rozporzadzeniu 833/2014, Rozporzadzeniu 765/2006 lub Rozporzadzeniu 269/2014 zakazéw
nabywania dostaw, ustug lub robdt budowlanych znajdujacych sie w lub pochodzacych z
Biatorusi lub Rosji oraz zakazéw przywozu lub transportowania produktéw pochodzgcych lub
wywozonych z Biatorusi lub Rosji oraz zobowigzuje sie przestrzegaé sankcji gospodarczych
natozonych na Rosje i Biatoru$ wynikajgcych z powotanych wyzej aktéw w ich brzmieniu, w
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1.6.

brzmieniu jakie moze im by¢ nadane w przysztosci, jak réwniez z innych aktéw prawnych, jakie
mogg zosta¢ wydane w przysztosci przez Komisje Unii Europejskiej lub wtasciwe organy
krajowe, a majgcych wptyw na relacje umowne z Zamawiajgcym oraz zagwarantowac
przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawce i jego podwykonawcow;

1.4.15 zawiadomi Zamawiajacego, o kazdej zmianie stanu rzeczy co do ktérego Wykonawca ztozyt
oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 1.4.13. lub 1.4.14. niniejszego paragrafu, a w
szczegblnosci, ze zawiadomi Zamawiajgcego, jezeli on lub jego podwykonawca stanie sie
Podmiotem Objetym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogg zosta¢ w przysztosci
wprowadzone przez wiasciwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Zawiadomienie, o ktdrym mowa w niniejszym pkt, nastgpi w formie pisemnej oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia, w ktorym
Wykonawca dowiedziat sig lub, przy dofozeniu najwyzszej starannosci, powinien dowiedziec sig
0 zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.

1.5. W sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.4.13
-1.4.14.:

1.5.1 wykonanie Umowy moze zostaC zawieszone przez Zamawiajgcego na czas wyjasnienia
wystgpienia przedmiotowej okolicznosci, nie dtuzszy niz 30 dni;

1.5.2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci, w kazdym z nastepujgcych przepadkéw,
tj. gdy:

a) oswiadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 1.4.13. lub 1.4.14. niniejszego paragrafu lub
oswiadczenia jego podwykonawcy, okazg sie nieprawdziwe,

b) Wykonawca naruszy zobowigzanie wynikajgce z ust. 1.4.14. niniejszego paragrafu, lub

c) Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1.4.15.
niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy do ztozenia takiego
oswiadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie krétszego niz 3 (trzy) dni
robocze.:

d) Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy na tej podstawie w terminie
2 miesiecy od powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia, nie
pdzniej jednak niz do dnia zakornczenia obowigzywania Umowy.

1.5.3 Ztozenie przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, na podstawie
postanowien niniejszego paragrafu, stanowi odstgpienie z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

1.5.4 W przypadku odstgpienia od umowy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
zastosowanie znajduja postanowienia umowy dotyczgce skutkdw odstgpienia od umowy i
postepowania po odstgpieniu od umowy.

1.5.5 W celu unikniecia watpliwosci strony potwierdzaja, ze naruszenie zobowigzan, o ktérych mowa
w ust. 1.4.13. — 1.4.15. oraz w ust. 1.5 niniejszego paragrafu ma charakter odpowiedzialnosci
gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajgcego za zachowania wtasne oraz
podwykonawcdw, a odstgpienie od umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wytgcza
prawa do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych, jak réwniez nie ma wptywu na
zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z rekojmi za wady i gwarancji jakosci, a takze nie ma
wptywu na dalsze obowigzywanie tej czesci zapisow umowy, ktére z uwagi na swoj cel
obowigzuja dtuzej niz sama umowa (w szczegdlnosci dotyczy przestrzegania klauzuli poufnosci,
poufnosci danych osobowych, nabytych majgtkowych praw autorskich, uprawnien
licencyjnych).”

Zdolnos¢ finansowa Wykonawcy.

W razie wystgpienia ktérejkolwiek z wymienionych okolicznosci:
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1.6.1  zagrozenia Wykonawcy niewyptacalnoscig lub powziecia przez uprawniony organ Wykonawcy
uchwaty w przedmiocie ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia
likwidacji lub rozwigzania Wykonawcy,

1.6.2  wszczecia postepowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postepowania we
wtasciwej jurysdykcji,

1.6.3  podjecia jakichkolwiek z nastepujacych czynnosci: zawieszenie ptatnosci lub moratorium
w odniesieniu  do zobowigzan pienieznych, wyznaczenie zarzadcy przymusowego,
administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,

1.6.4  wsytuacji gdy z jakichkolwiek powodéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewazne
lub nieskuteczne lub niemozliwe do wykonania albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
Umownych naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem,

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w
dniu: wystgpienia u Wykonawcy stanu zagrozenia niewypfacalnoscia lub powziecia przez
uprawniony organ Wykonawcy uchwaty w przedmiocie planowanych; ztozenia wniosku o
ogtoszenie upadtosci, otwarcia likwidacji lub ztozenia wniosku w sprawie wszczecia postepowania
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we witasciwej jurysdykcji, lub
zaistnienia innej z wyzej wymienionych sytuacji - jednakze kazdorazowo przed terminem ztozenia
wniosku o ogtoszenie upadtosci, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykgcji.

1.7. Oswiadczenia Zamawiajgcego.

1.7.1 W zwigzku z wykonaniem obowigzku wynikajgcego z art. 4c Ustawy o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, ze na chwile
zawarcia Umowy posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu Zatgcznika nr | do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r., str. 1, ze zm.). W przypadku zmiany status przedsiebiorcy,
Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie
Wykonawcy o tym fakcie w formie oswiadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu.

§2 PRZEDMIOT UMOWY

2.1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie Prac w ramach zadania pn Remonty odtworzeniowe, kapitalne,
srednie, biezace i awaryjne na wybranych urzgdzeniach pomocniczych kotta w PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik oraz nalezyte wykonanie przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji
jakosci oraz rekojmi, dotyczacych Prac w Okresie Gwarancji i Rekojmi.

2.2. Szczegodtowy zakres Prac zostat okreslony w Zatgczniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamdwienia) do Umowy.
Przedmiot Zamodwienia zostat podzielony na 2 czesci:

1) Czesci I- kanaty spalin i powietrza
2) Czesci ll- drobne prace naprawcze.

2.3. Nie dotyczy.
2.4. Miejsce realizacji Prac: PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

2.5. Zakres Prac w zaleznosci od potrzeb jak i mozliwosci techniczno-organizacyjnych Zamawiajgcego moze
ulec zmianie na zasadach okreslonych w Umowie.

2.6. Przedmiot wykonanych Prac musi spetniaé funkcje, do ktdrych byt przeznaczony, i musi by¢ zgodny
z Umowg, a w szczegolnosci z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzadzen i instalacji (DTR), obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.7. Zakres Prac obejmuje rowniez wszelkie niezbedne Prace, nawet jezeli nie byty wymienione wyraznie
w Umowie lub jej Zatgcznikach, tak aby spetni¢ wymagania Opisie Przedmiotu Zamdwienia
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy, w tym Prace, ktdre sg niezbedne dla stabilnosci, kompletnosci
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oraz bezpieczeristwa i odpowiedniego wykonania Prac. Postanowienie niniejszego ustepu Umowy ma
zastosowanie w szczegdlnosci do Prac projektowych lub innych Prac, ktérych konieczno$¢ wykonania
ujawni sie w trakcie wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczaty poza szczegdétowe wyliczenia
czynnosci i Prac zawartych w Umowie lub Zatacznikach), ale ktére posiadajacy odpowiednia wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ w Swietle obowigzujgcych norm, przepiséw
techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest rdéwniez do uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen
administracyjnych iinnych dokumentéw niezbednych do wykonania Prac. W zwigzku z powyzszym
takie zadania traktowane bedga, jako objete Pracami oraz zostang wykonane przez Wykonawce w
ramach Wynagrodzenia Umownego.

2.8. Prace beda spetniaty wymagania majacych zastosowanie w Polsce przepiséw prawa, norm
technicznych i norm ochrony srodowiska obowigzujgcych w dniu podpisania Protokotu Odbioru.

2.9. Strony ustalajg, iz niezaleznie od przypadkéw wyraznie wskazanych w Umowie, w przypadku
nienalezytego wykonywania Umowy, w szczegdlnosci zwtoki Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie mieé
prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, bez zgody sadu, na koszt i
ryzyko Wykonawcy: (i) wykonania catej lub cze$ci Dokumentacji Wykonawcy, (ii) wykonania catosci lub
czesci Prac oraz (iii) usuniecia Wad w zakresie Gwarancji i Rekojmi, po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego wykonywania
Umowy, wskazujacym przestanki, ktorych spetnienie moze spowodowac konieczno$¢ skorzystania
z wykonawstwa zastepczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa zastepczego zostanie w
takim przypadku ustalony przez Zamawiajacego. Wykonawca niniejszym nieodwotalnie i
bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego do powierzania realizacji okreslonych czynnosci osobie
trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego. W razie powierzenia okreslonych czynnosci osobie
trzeciej w ramach wykonawstwa zastepczego, Wykonawca jest zobowigzany zaprzestaé dalszego
wykonywania tych czynnosci, a zarazem skoordynowac¢ z osobg trzecia czynnosci przez siebie
wykonywane. O skorzystaniu z wykonawstwa zastepczego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
pisemnie, zatgczajac wykaz czynnosci powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartos¢. Rozliczenie
wynagrodzenia zapfaconego przez Zamawiajgcego osobie trzeciej za czynnosci zrealizowane w ramach
wykonawstwa zastepczego moze nastgpi¢ w drodze potracenia takiego wynagrodzenia w zakresie
prawnie dopuszczalnym z biezgcych pfatnosci naleznych Wykonawcy.

§3  OKRES REALIZACII UMOWY
3.1. Datarozpoczecia Prac: Data Wejécia w Zycie Umowy.
3.2. Data zakonczenia Prac: 12 miesiecy od daty Wejécia w Zycie Umowy.

3.3. Datg zakonczenia Umowy jest dzied, w ktdrym wygasajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji lub rekojmi, o ktérych mowa w §7 Umowy.

3.4. Nie dotyczy.

3.5. Prace moga by¢ zlecane w trybach zwyktym lub awaryjnym. Opisy sposobdw zlecania Prac w
poszczegdlnych trybach zawarte sg w Opisie Przedmiotu Zamowienia, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do
Umowy.

3.6. Nie dotyczy.

3.7. Data zakonczenia Prac, o ktérej mowa w Zleceniu Wykonania Ustugi ulegnie zmianie
w nastepujgcych przypadkach opdznienia z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego:

3.7.1. nieterminowego przekazania Wykonawcy Terenu Prac;
3.7.2. przerw w realizacji Prac z winy Zamawiajgcego;

o okres nie dtuzszy niz zawiniony przez Zamawiajacego okres opdznienia, chyba ze Strony zgodnie
postanowig inacze;j.

W przypadkach okreslonych powyzej Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy nowe
terminy wykonania Prac, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej w postaci aneksu do Zlecenia
Wykonania Uslugi.
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3.8. Nie dotyczy.

3.9. W przypadku wystgpienia opdZnienia w realizacji Prac wzgledem terminéw okreslonych w Umowie, w
szczegblnosci Daty zakonczenia Prac, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowac pisemnie o tym fakcie Zamawiajgcego oraz udokumentowac przyczyne opdznienia.

§4 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

4.1. Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem podstawowym
okreslonym w §2 oraz Zataczniku nr 1 w okresie obowigzywania Umowy nie bedzie wyzsze niz (...) PLN
netto (stownie: (...). ztotych (...)/100 netto).

Ostateczna warto$¢ Wynagrodzenia Umownego stanowi¢ bedzie sume wartosci wynagrodzen za
faktycznie zrealizowane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego Prace w okresie
obowigzywania Umowy,

Do wynagrodzenia, o ktéorym mowa powyzej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

4.2. Zamawiajacy gwarantuje, ze w okresie obowigzywania Umowy zleci Wykonawcy realizacje Prac o
wartosci, co najmniej 30 % Wynagrodzenia Umownego, o ktérym mowa w ust. 4.1.

4.3. Nie dotyczy.
4.4. Nie dotyczy.

4.5. Rozliczanie wykonanych Prac, prac realizowanych w ramach Zlecen Wykonania Ustugi w ramach
Umowy bedzie sie odbywato na podstawie kosztorysow powykonawczych na podstawie:

4.5.1. jednostkowych stawek ryczattowych okreslonych w Katalogu Czynnosci, stanowigcym Zatacznik
nr 2 do Umowy lub;

4.5.2. ilosciwykonanych pracistawek kosztorysowych okreslonych w Zatgczniku nr 2 do Umowy oraz
naktadow pracochtonnosci okreslonych w katalogach KNR, KNC lub innych katalogach norm
pracy zaakceptowanych przez obie Strony w niniejszej Umowie, lub rzeczywistych naktadéw
pracochtonnosci zaakceptowanych przez obie Strony lub;

4.5.3. na podstawie wystawionych Wykonawcy faktur za czesci zamienne lub materiaty, pod
warunkiem, ze przed realizacja dostawy lub wykonaniem ustugi Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu do zatwierdzenia cenniki dostarczanych materiatéw lub czesci zamiennych,
a przedstawione ceny bedg cenami rynkowymi. Do powyzszych cen Wykonawca doliczy koszty
zakupu w wysokosci [3%].

4.6. Nie dotyczy.

4.7. Wynagrodzenie za prace wykonywane w trybie awaryjnym rozliczane bedzie przy zastosowaniu
nastepujgcego wzoru:

Cix = AXC;
gdzie:
Cik — wartosc¢ jednostkowej ceny ryczattowej lub stawki w trybie awaryjnym;
A — wspotczynnik dla trybu awaryjnego (1,2);
G — jednostkowa cena ryczattowa lub stawka okreSlona w Katalogu Czynnosci lub
w Zatgczniku Wykaz cen — stawki do kalkulacji kosztorysowej, dla Prac zlecanych w trybie
zwyktym.

4.8. Nie dotyczy.

49. Jezeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiajgcego obowigzek podatkowy na podstawie
przepisow o podatku od towardw i ustug, kwota naleznego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzedem
Skarbowym przez Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku, gdy
Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto nienalezny podatek VAT, to Zamawiajgcy dokona
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obnizenia wynagrodzenia o kwote podatku VAT, ktérg obowigzany jest rozliczy¢ zamiast Wykonawcy
na podstawie przepiséw o podatku od towardw i ustug.

4.10. Wynagrodzenie okreslone w ust. 4.1 powiekszone o nalezny podatek VAT, z zastrzezeniem ust. 4.9
stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania wszelkich zobowigzan
okreslonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty ubezpieczenia, opfat celnych, koszty transportu, itp. oraz
zwigzane z kosztami dojazdu Personelu Wykonawcy, druku raportéw itp.

4.11. Podstawg wystawienia faktury bedzie wykonanie ustugi potwierdzone w podpisanym przez Strony,
bez zastrzezen, Protokole Odbioru. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania
przez Strony, bez zastrzezen, Protokotu Odbioru.

4.12. Ptatnosci bedg dokonywane w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany
Zamawiajacemu przez Wykonawce na fakturze.

4.13. Ptatnos¢ bedzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, z
zastrzezeniem ust. 4.25, 4.26 i 4.33. ponizej.

4.14. Przez prawidtowe wystawienie faktury rozumie sie wystawienie faktury zawierajgcej w szczegdlnosci
prawidtowa nazwe iadres Zamawiajacego oraz zapis, ktérego Oddziatu/Centrali dotyczy faktura,
wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer zamowienia lub symbol komarki realizujacej zakup,
o ile informacje te zostaty przekazane Wykonawcy przed wystawieniem faktury.

Faktura winna by¢ wystawiona na:
PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Betchatow, ul. Weglowa 5
Oddziat Elektrownia Rybnik

Faktura zostanie przestana na adres:
ArchiDoc S.A.
ul. Niedzwiedziniec 10, 41-506 Chorzéw

lub

efaktura.giek@archidoc.pl

Fakture uwaza sie za doreczong Zamawiajgcemu z chwilg jej odbioru przez spotke ArchiDoc S.A.

4.15. W przypadku woli Zamawiajgcego, aby prawidtowo wystawiona faktura dostarczona mu byta na inny
adres, niz wskazany powyzej, powinien on pisemnie powiadomi¢ o tym wystawce faktury
(Wykonawce) dokonujgc odbioru wykonania ustugi, wskazujgc nowy adres doreczenia faktury.
Wystosowanie przez Zamawiajgcego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.

4.16. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym rachunkiem w spoétdzielczej
kasie oszczednosciowo-kredytowej , dla ktorego jest prowadzony rachunek VAT oraz ktdry znajduje
sie w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
Ustawy VAT.

Zamawiajacy zastrzega, ze jesli na dzien ptatnosci wskazany rachunek nie bedzie znajdowat sie w
wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy
VAT, ptatnos¢ zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za ewentualne opdznienie w
zapfacie.

4.17. Wynagrodzenie moze byé, a w przypadku transakcji dotyczacych nabycia towardéw lub ustug z
zatacznika nr 15 do Ustawy VAT bedzie, zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktéorym mowa w art. 108a Ustawy VAT.

4.18. W przypadku transakcji dotyczgcych nabycia towardéw lub ustug z zatgcznika nr 15 do Ustawy VAT
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faktura® zawieraé bedzie prawidtowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji zatgcznika nr 15
oraz adnotacje ,,mechanizm podzielonej pfatnosci”.

4.19. Fakturowanie pomiedzy Stronami moze by¢ réwniez dokonywane w sposéb wskazany w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym na wniosek Wykonawcy.

4.20. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego na fakturze ustalonego
zgodnie z ust. 4.16. na ktdry dokonywane bedg ptatnosci z tytutu realizacji Umowy, kazdorazowo
Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym Zamawiajgcego na kolejnej fakturze.
Negatywne skutki prawne niezastosowania sie do powyzszych zapisdw ponosi wyfgcznie Wykonawca.

4.21. Jedli Wykonawca wystawi fakture korygujaca zmniejszajagca jego nalezno$¢ zas zgodnie
z Umowg przewidywana bedzie kolejna ptatnosé, wartos¢ faktury korygujacej pomniejszy ptatnoscé
najblizszej wymagalnej faktury.

4.22. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakture korygujaca zmniejszajgca jego naleznos¢ po ostatnim
terminie ptatnosci wynikajagcym z Umowy, zobowigzany jest zwréci¢ na rachunek wskazany przez
Zamawiajacego wartosc¢ faktury korygujacej w terminie do 15 dni od jej wystawienia.

4.23. W przypadku, gdy Wykonawcg jest konsorcjum, faktury bedg wystawione wytgcznie przez jednego z
konsorcjantow, bedgcego petnomocnikiem pozostatych (np. przez lidera konsorcjum). Wszyscy
konsorcjanci dziatajgc tgcznie upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z nich
do odbioru naleznosci przypadajgcych dla Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy na rachunek bankowy
okreslony zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.16. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla
prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Umowy. Odwotanie lub zmiana udzielonego petnomocnictwa
wymaga zgodnego oswiadczenia woli wyrazonego na pismie pod rygorem niewaznosci wszystkich
konsorcjantéw, ktoérzy udzielili petnomocnictwa.

4.24. Zaptata wynagrodzenia udokumentowanego fakturg, dokonana przez Zamawiajgcego na rzecz
petnomocnika, o ktérym mowa w ustepie poprzedzajgcym, powoduje wygasniecie dtugu
obejmujgcego zaptate kwoty wynikajacej z tej faktury, wzgledem wszystkich konsorcjantow.
Zwolnienie z dtugu wzgledem wszystkich konsorcjantéw bedzie miato miejsce takze, gdy zgodnie
z Umowa zaptata zostanie dokonana na rachunek oséb trzecich, w szczegdlnosci w sytuacji
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy stosownie do
postanowien §19, a takze w przypadku potrgcen naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu,
w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, odszkodowan lub odsetek.

4.25. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego, z
ktorego wyptacane sg Srodki. Jezeli termin ptatnosci przypada w sobote lub dzien ustawowo wolny od
pracy, za termin ptatnosci uwaza sie pierwszy dzien roboczy nastepujacy po takim dniu.

4.26. Faktura oraz faktura korygujgca wystawiona niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub Umowg
spowoduje opdznienie zaptaty z winy Wykonawcy az do czasu nadestania prawidtowo sporzadzone;j
faktury. Za to opdznienie nie bedg naliczane jakiekolwiek odsetki.

4.27. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT od towardw i ustug zarejestrowanym pod
numerem NIP: 769-050-24-95 i upowaznia Wykonawce do wystawiania zgodnie z Umowg i
obowigzujgcymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiajgcego, z tytutu wykonania Umowy.

4.28. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug
zarejestrowanym pod numerem NIP: ...

4.29. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy do:

4.29.1. petnej i niezwtocznej wspdtpracy z Zamawiajgcym przy analizie ewentualnych obowigzkow
w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ordynacjg
Podatkowg, ktore mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,

4.29.2. w przypadku petnienia roli promotora przez Wykonawce w rozumieniu Ordynacji Podatkowej,
wypetnienia obowigzkdéw zwigzanych z przekazywaniem informacji o schemacie podatkowym

1 Dotyczy faktur, w ktérych kwota naleznos$ci ogétem przekracza kwote 15.000 zt lub jej rbwnowarto$¢ wyrazong w walucie obcej.
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w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, po uzyskaniu zwolnienia z obowigzku zachowania prawnie
chronionej tajemnicy zawodowej, jedli takie przekazanie informacji naruszatoby ww.
obowigzek.

4.30. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujacych
zaréwno w Polsce, jak za granica, otrzymujacych naleznosci i wystawiajacych gwarancje bankowe
lub ubezpieczeniowe zwigzane z Umowa. Wykonawca pokrywa takze koszty przewalutowania,
w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce do zaptaty nie jest rachunkiem
denominowanym w walucie, w jakiej ma by¢ dokonana pfatnos¢ zgodnie z Umowa.

4.31. Nie dotyczy.
4.32. Nie dotyczy

4.33. Termin zapfaty za faktury jest zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy, na wniosek
Wykonawcy moze dokonac zaptaty za fakture przed terminem okreslonym w ust. 4.13. powyzej, przy
zastosowaniu skonta. Wartos¢ skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowe;j
obowigzujacej u Zamawiajgcego dla przyspieszen zaptaty opartej na stopie procentowej ustalonej w
skali roku, za kazdy dziehn wczesniejszej zaptaty w stosunku do terminu okreslonego w umowie
i zaakceptowanej przez Wykonawce poprzez podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia
zapfaty. Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty za fakture przed terminem bedzie
uzalezniona od sytuacji ekonomiczno—finansowej Zamawiajgcego. W przypadku dokonania przez
Zamawiajacego ptatnosci za fakture przed terminem zaptaty, na wniosek Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do wystawienia faktury korygujacej, uwzgledniajgcej wartos¢ skonta. W przypadku
zmiany przepisow Strony mogg uzgodni¢ inny sposéb rozliczen z tytutu zaptaty przed terminem
okreslonym w umowie.

4.34. Nie dotyczy
4.35. Nie dotyczy
4.36. Nie dotyczy
4.37. Nie dotyczy
4.38. Nie dotyczy
§5 PRAWA | OBOWIAZKI STRON ORAZ ZASADY WSPOtPRACY
OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z REALIZACIA PRAC
5.1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1.1. wykonania Prac zgodnie z Umowg, w tym z Opisem Przedmiotu Zamdwienia i z zakresem
okreslonym w poszczegdlnych Zleceniach Wykonania Ustugioraz obowigzujgcym prawem;

5.1.2. transportu na Terenie Prac materiatéw, urzadzen oraz innych elementéw potrzebnych do
realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego,
udostepnionymi Wykonawcy przed zawarciem Umowy;

5.1.3. kazdorazowego uzgodnienia zZamawiajgcym, szczegétowego terminu przywozu na lub przewozu
przez teren Zamawiajgcego materiatéw, urzadzen oraz innych elementow potrzebnych do
realizacji Umowy, ktérych przewdz moze wptywac na ruch zaktadu Zamawiajgcego;

5.1.4. wystawienia idostarczenia wszystkich dokumentéw wysytkowych wymaganych prawem
w obrocie miedzynarodowym towaréw oraz udokumentowania pochodzenia Dostaw
wymaganymi prawem Swiadectwami (certyfikatami);

5.1.5. zatrudniania przy realizacji Umowy osdb z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami
do prowadzenia Prac i nadzoréw wynikajgcych z charakteru wykonywanych przez te osoby
czynnosci i obowigzujgcych przepiséw prawa;

5.1.6. organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki
Odpadami, wewnetrznymi regulaminami obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego oraz
Opisem Przedmiotu Zamoéwienia w zakresie BHP, gospodarki odpadami i ochrony srodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej weryfikacji aktualnych wymagan Zamawiajgcego w
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zakresie okreslonym w zdaniu poprzednim;

5.1.7. dostarczenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od Daty Wejscia w Zycie informacji
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z zastrzezeniem
zapisow ust. 5.3.11 lit. a;

5.1.8. udostepnienia swojemu personelowi, swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym
Podwykonawcom Obiektowym pomieszczen socjalnych i sanitarnych udostepnionych przez
Zamawiajacego, zgodnie z ust. 5.3.9;

5.1.9. protokolarnego przejecia Terenu Prac lub innego miejsca prowadzenia Prac i potwierdzenia
przejecia wpisem do Dziennika Prac, jak réwniez, po zakoriczeniu czynnosci na Terenie Prac,
uporzadkowania Terenu Prac i przywrdcenia go do stanu sprzed realizacji Prac, chyba, ze inaczej
okreslono w Umowie;

5.1.10.  zapewnienia, na wtasny koszt i ryzyko, wszelkich urzgdzen, materiatéw i narzedzi niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy;

5.1.11. pobierania z magazynu Zamawiajgcego i dostarczania na miejsce wykonywania Prac, na wiasny
koszt iryzyko, czesci i materiatdw Zamawiajgcego powierzonych Wykonawcy lub bedacych
w zakresie dostaw Zamawiajgcego;

5.1.12.  wywozu, na wiasny koszt i ryzyko nadmiaru ziemi z wykopdéw, gruzu budowlanego iinnych
materiatéw lub elementéw z terenu zaktadu z wyjgtkiem ztomu w postaci odpadéw metalowych,
o ktédrych mowa w ust. 5.26 oraz przetransportowania na wtasny koszt i ryzyko w miejsca
wskazane przez Zamawiajgcego ztomu w postaci odpadéw metalowych, o ktérych mowa w ust.
5.26, powstatego w trakcie Prac po jego wczesniejszym pocieciu w ramach kosztéw Wykonawcy,
na elementy mieszczace sie do kontenera;

5.1.13. przekazania Zamawiajgcemu  Dokumentacji  Wykonawcy, w tym  dokumentacji
powykonawczejoraz innych dokumentéw, w tym m.in.:

5.1.13.1. deklaracji zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania na terenie Polski oraz wymaganiami dotyczacymi bezpieczenstwa pracy
i ochrony srodowiska;

5.1.13.2. atestow;

5.1.13.3. DTR maszyn i urzadzen;
5.1.13.4.  kart gwarancyjnych;
5.1.13.5.  certyfikatdw, itd.;

jezeli wymagane sg przepisami prawa lub wymdg taki okreslono w Opisie Przedmiotu
Zamowienia;

5.1.14. niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiajgcego, a takze pracownikéw spétek
GK PGE bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od niniejszej Umowy ze
skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy; Wykonawca
zobowigzuje sie, iz zapis dotyczacy zakazu zatrudniania personelu Zamawiajacego oraz
pracownikéw GK PGE zostanie wprowadzony rowniez do Umoéw Podwykonawczych;

5.1.15. dokumentowania wszelkich zmian wyniktych w trakcie realizacji Prac w stosunku do przekazanej
przez Zamawiajgcego Dokumentacji Zamawiajgcego, w uzgodnieniu z Przedstawicielem
Zamawiajacego;

5.1.16. nie dotyczy;
5.1.17. nie dotyczy;

5.1.18. uzyskania wszelkich dopuszczen, zezwolen lub decyzji administracyjnych wymaganych do
wykonania Prac oraz poniesienia kosztow i optat z nich wynikajacych;

5.1.19. opracowania oraz biezacej aktualizacji POR  zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w
Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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prawa, jak i przestrzegania tych dokumentéw we wszystkich dziataniach podejmowanych przez
Wykonawce, jego Podwykonawcédw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych.
Powyiszy dokument nalezy przekaza¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu na 10 dni przed
rozpoczeciem Prac lub terminem planowanego wdrozenia aktualizacji;

5.1.20. zgtoszenia Zamawiajagcemu Podwykonawcy Obiektowego Iub Dalszego Podwykonawcy
Obiektowego w terminie okreslonym w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, a jesli termin ten nie
zostat okreslony w Opisie Przedmiotu Zamowienia, nie pdzniej niz przed wejsciem na Teren Prac
przez tego Podwykonawce Obiektowego lub Dalszego Podwykonawce Obiektowego.

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi majg obowigzek
wstrzymania sie od wykonywania Prac na obiektach Zamawiajgcego, w przypadku braku mozliwosci ich
wykonywania w sposéb bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do:

5.2.1. niezwtocznego zgtoszenia tego faktu stuzbom BHP Zamawiajgcego oraz Przedstawicielowi
Zamawiajacego;

5.2.2. przerwania Prac;
5.2.3. dokonania odpowiedniego wpisu w Dzienniku Prac lub przerwania polecenia na prace.
5.3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

5.3.1. protokolarnego przekazania Terenu Prac, z zastrzezeniem §5 ust. 5.8. ponizej, umozliwiajgcego
zorganizowanie Prac na tym terenie przez Wykonawce w sposéb zapewniajgcy jego
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

5.3.2. umozliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczenstwo ppoz. oraz ochrone srodowiska naturalnego;

5.3.3.  przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagan dotyczacych BHP
obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego nie pdzniej niz przed przystgpieniem do wykonywania
Prac na Terenie Prac niz wskazane w Umowie;

5.3.4. zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w Wymaganiach BHP
i Zasadach Gospodarki Odpadami — innej niz zmiana wynikajaca ze zmiany przepiséw prawa —
ktéra wymagad bedzie aktualizacji POR. Wdéwczas, gdy na skutek takiej zmiany w sposdéb istotny
wzrosng koszty realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji kalkulacje bezposrednich kosztéw wynikajacych z takiej zmiany regulaminu — zapisy §
20 ust. 20.7 stosuje sie odpowiednio;

5.3.5. przeprowadzenia spotkania informacyjnego w zakresie przepiséw i wymagan obowigzujgcych
Wykonawcéw, Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych na
terenie Zamawiajagcego w terminie obustronnie ustalonym, jednakze nie pdzniej niz przed
przystapieniem do wykonywania Prac;

5.3.6. podejmowania przedsiewzie¢ majacych na celu zapobieganie wypadkom na Terenie Prac,
a w szczegdlnosci poinformowania Wykonawcy o potencjalnych zagrozeniach i znaczacych
aspektach srodowiskowych wystepujgcych na Terenie Prac, wiadomych Zamawiajacemu, ktére
winny by¢ brane pod uwage przy wykonywaniu Prac przez personel Wykonawcy;

5.3.7. poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynnikéw szkodliwych dla zdrowia (tj.
hatas, zapylenie itp.) oraz wartosciach NDS i NDN;

5.3.8. przekazania niezbednych informacji posiadanych przez Zamawiajacego oraz zapewnienia
dostepu do Terenu Prac osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadkow przy pracy lub
zgtoszonych zdarzen potencjalnie wypadkowych;

5.3.9. odptatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, tj. pomieszczen socjalnych (do spozywania
positkdbw) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczen biurowych, warsztatowych
lub magazynowych, miejsc postojowych, placéw i innych. Z tytutu udostepnienia ww.
pomieszczen bedzie naliczana optata ptatna w formie ryczattdw miesiecznych, na podstawie
odrebnie zawartej umowy najmu, zgodnie z ,,Procedurg zarzadzania nieruchomosciami w PGE
GIiEK S.A.” PROC 10071/B oraz regulacjami wewnetrznymi PGE GIiEK S.A Oddziat Elektrownia
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Rybnik

5.3.10. nieodptatnego udostepnienia drég transportowych do i z miejsca wykonywania Prac oraz placéw
odktadczych;

5.3.11. udostepnienia medidéw (energii elektrycznej, wody, odbioru $ciekdw i innych)

5.3.11.1. nieodptfatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediéw zuzytych do
wykonania Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiajacy);

5.3.11.2.  odptatnie w ramach odpfatnego udostepnienia wtasnych pomieszczen, o ktdérych
mowa w ust. 5.3.9 powyzej;

na podstawie Zasad Udostepnienia Pomieszczen, Medidworaz Drég Transportowych na Terenie
Zamawiajacego.

5.3.12. o ile istnieje taka mozliwos¢, udostepnienia Wykonawcy posiadanej przez Zamawiajacego
niezbednej dokumentacji technicznej urzadzen i instalacji zwigzanej z Pracami;

5.3.13. wystawiania pisemnych polecei na Prace w zakresie przewidzianym Umowa, dopuszczania
Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z obowigzujaca
u Zamawiajacego Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy;

5.3.14. udziatu w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, probach oraz uruchomieniach zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia;

5.3.15. terminowego regulowania swoich zobowigzarn wobec Wykonawcy.
5.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

5.4.1. weryfikowania i akceptacji POR oraz kolejnych aktualizacji tego dokumentu, opracowanych przez
Wykonawce, jego Podwykonawcoéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych;

5.4.2. niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiajgcego o0sdb zatrudnianych przez
Wykonawce, jego Podwykonawcédw Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych
w nastepujgcych przypadkach:

5.4.2.1. nieprzekazania Zamawiajgcemu lub braku akceptacji przez Zamawiajacego POR;

5.4.2.2. niezgtoszenia w formie pisemnej Zamawiajgcemu kompletnej, aktualnej listy
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych, z
uwzglednieniem § 10 ust. 19.1 i dalszych;

5.4.2.3. nieprzekazania zatgcznikdbw o ktédrych mowa w Wymaganiach BHP i Zasadach
Gospodarki Odpadami okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia;

5.4.2.4. nieprzekazania Zamawiajagcemu wyciggdw z uméw z Podwykonawcami Obiektowymi
oraz Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi, w zakresie zleconego im przedmiotu
Umowy, harmonogramu realizacji, udostepnienia pomieszczen, o ktérych mowa w ust.
5.3.9 oraz akceptowania przestrzegania wewnetrznych regulacji BHP na terenie
Zamawiajacego okreslonych w Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami,
przed wprowadzeniem ich na obiekty Zamawiajgcego;

5.4.2.5. nieprzekazania petnej imiennej listy oséb wykonujgcych Prace na obiektach
Zamawiajacego zatrudnionych przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych
i Dalszych Podwykonawcow Obiektowych oraz biezgcej jej aktualizacji;

5.4.2.6. braku odpowiednich $wiadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urzadzeniach
energetycznych, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen,
instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zm.), uzyskanych na podstawie
Ustawy Prawo energetyczne przez ktéragkolwiek z oséb wykonujgcych prace
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na obiektach
Zamawiajgcego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zaréwno oséb zatrudnianych
przez Wykonawce, jego Podwykonawcow Obiektowych i Dalszych Podwykonawcow
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Obiektowych);

5.4.2.7. niewyznaczenia ze swojej strony nadzorujgcego w rozumieniu Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy, dla Prac nie bedacych pracami eksploatacyjnymi, jezeli
Przedstawiciel Zamawiajacego okreslit taki obowigzek w POR (jezeli jest wymagany
prawem).

5.43. kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym réwniez stuzby BHP, ppoz. i ochrony srodowiska. Kontrola ani jej skutki nie zwalniajg
Wykonawcy z nalezytego wykonania Umowy, i nie uprawniaja go do domagania sie zmian
Umowy, w szczegdlnosci przesuniecia termindéw z niej wynikajacych;

5.4.4. wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania obowigzujgcych
przepiséw i wymagan BHP, ppoz. i ochrony Srodowiska, stosowania przez Wykonawce, jego
Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych niezatwierdzonej przez
Zamawiajacego innej technologii Prac niz okreslonej w POR oraz w sytuacjach okreslonych w ust.
5.4.2. Takie wstrzymanie Prac bedzie uznane za zawinione przez Wykonawce i nie jest podstawg
do zmiany harmonogramu prac okreslonego w Zleceniu Wykonania Ustugi i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
Wykonawcy;

5.4.5. usuniecia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstgpienia od niej, wedle
wyboru Zamawiajgcego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w przypadku powtarzajgcego sie razacego naruszenia przepisOw i wymagan BHP,
ppoz. i ochrony srodowiska oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujgcych na terenie
Zamawiajacego;

5.4.6. usuniecia ze swojego terenu cztonka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku
stwierdzenia u niego stanu po uzyciu alkoholu, stanu nietrzezwosci lub stanu po uzyciu srodkéw
odurzajgcych podczas badania alkomatem/narkotestem lub odmowy poddania sie temu badaniu
bez prawa powrotu do wykonywania Dostaw i Prac objetych zakresem Umowy;

5.5. Jezeli w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczno$é¢ wykonania Prac nie ujetych w POR, po zgtoszeniu
przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania tych Prac:

5.5.1. Wykonawca niezwlocznie przygotuje stosowng aktualizacje POR, ktdérg przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

lub

5.5.2.  po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego Wykonawca przystgpi do wykonania tych Prac na warunkach
okreslonych w pisemnym poleceniu.

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze Dokumentacja Zamawiajgcego zawiera btedy, niescistosci
lub jest niespdjna, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania o tym Zamawiajacego.
Wszelka Dokumentacja Zamawiajacego ma charakter wytgcznie orientacyjny. Zamawiajgcy nie ponosi
wzgledem Wykonawcy odpowiedzialnosci za jej poprawnos¢, aktualnosé ani kompletnosé.

5.7. Nie dotyczy.
5.8. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Prac w jednym z nastepujgcych termindw:
5.8.1. terminie okreslonym w Zatgczniku nr 1 do Umowy, albo

5.8.2. niezwtocznie po spetnieniu przez Wykonawce okreslonych ponizej warunkéw przekazania Terenu
Prac.

Stan Terenu Prac w chwili przekazania Wykonawcy oraz data i godzina przekazania Terenu Prac
Wykonawcy zostang potwierdzone protokotem podpisanym przez Przedstawicieli Stron. Warunkiem
przekazania Terenu Prac jest przedtozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji Prac, do ktérych uzyskania Wykonawca byt zobowigzany
przed rozpoczeciem Prac na Terenie Prac, oraz dokumentéw ubezpieczeniowych wymaganych zgodnie
z §8 Umowy.

5.9. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcow
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lub Dalszych Podwykonawcéw oséb wykonujacych wskazane w OPZ czynnosci.

5.10. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5.9 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

5.10.1. zadania o$wiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia speftniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

5.10.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
5.10.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5.11. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
lub Dalszych Podwykonawcéw, oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5.9 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

5.11.1. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy;

5.11.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej ,RODQ”), tj. w szczegdlnosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikéow. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

5.11.3. zadwiadczenie wtfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5.11.4. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

5.12. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5.9 czynnosci
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdy przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w
ust. 5.9 czynnosci.

5.13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

PRZEDSTAWICIELE STRON

5.14. Generalnym Przedstawicielem Zamawiajgcego, odpowiedzialnym catosciowo za realizacje Umowy
jest:

5.15. Generalnym Przedstawicielem Wykonawcy, odpowiedzialnym catosciowo za realizacje Umowy jest:
(...), tel. (...), e-mail (...)

Generalni Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, uprawnieni s do podejmowania
wszelkich czynnosci oraz sktadania oswiadczen wiedzy w imieniu Strony, ktdrg reprezentuja,
zmierzajacych do wykonania Umowy zgodnie z jej trescig, za wyjatkiem czynnosci i oswiadczen
zmieniajacych Umowe, skutkujgcych zaciggnieciem nowego zobowigzania lub zwolnieniem z dtugu.
Generalny Przedstawiciel Zamawiajgcego ani zaden z Przedstawicieli Zamawiajacego nie majg
umocowania do zmiany Umowy ani do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy w catosci lub
w czesci.

Pozostali Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnien do
dokonywania czynnosci w ramach niniejszej Umowy zostali wymienieni w Zatgczniku nr 6 do Umowy.

5.16. Wszystkie zawiadomienia i oswiadczenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z Umowg beda
adresowane, co najmniej do wiadomosci Generalnego Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali
Przedstawiciele Stron bedg adresatami zawiadomien i oswiadczen w zakresie ich kompetenciji.

5.16.1. Korespondencje nalezy kierowac¢ na wskazane adresy z zastrzezeniem zapiséw ust. 4.14.:
5.16.1.1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajgcego (Przedstawiciel realizatora umowy):
a. W sprawach dotyczgcych przedmiotu umowy:
Imig i Nazwisko:
Adres: e
Telefon: e
e—MAil: s

b. W zakresie spraw zwigzanych ze sktadaniem i realizacjg zamowien czgstkowych (Kupiec
Operacyjny):

IMig i NAzZWISKO: e
Telefon: s
e—Mail: s

5.16.1.2.0sobami uprawnionymi do zatwierdzania i podpisywania zamdwien czgstkowych sg
jednoosobowo Kierownik Biura Zakupow Strategicznych i Operacyjnych, Kierownik
Sekcji Strategii Zakupowych oraz Kierownik Sekcji Zakupdw Operacyjnych.

5.16.1.3. Dla Wykonawcy:
IMi€ i NAZWISKO: vevieeeceeee e s
Korespondencje nalezy kierowa¢ na wskazany adres:
Adres: e
Telefon: e

e—Mail: e
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5.16.1.4. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w ust. 5.16.1
nie wymaga sporzadzenia aneksu. Podstawg dokonania zmiany jest pisemna informacja.

5.17. W przypadku przesytania przez Strony dokumentdéw na adresy poczty elektronicznej Stron, ze
wzgleddw bezpieczenstwa zaleca sie aby stosowac kryptograficzne metody ochrony danych w postaci
szyfrowania lub spakowania za pomoca programu 7-Zip wykorzystujac jedno z rozszerzen: *.7z,
* bzip2, *.gzip, *.tar, *.wim, *.xz, *.zip, przy czym hasto nalezy przekaza¢ kanatem komunikacji innym
niz poczta elektroniczna. Hasto musi sie sktada¢ z minimum 8 znakdw, a przy konstruowaniu haset
nalezy stosowa¢ kombinacje znakéw: matych i duzych liter, cyfr oraz znakéw specjalnych (tj. znakéw
interpunkcyjnych, nawiaséw, symboli @, #, & itp.).

5.18. Kazda ze Stron moze zmienié¢ swoich Przedstawicieli lub ustanowi¢ ich zastepcoéw do wykonywania
okreslonych zadan lub na okreslony czas pisemnym zawiadomieniem doreczonym drugiej Stronie,
ktére wywiera skutek w nastepnym dniu roboczym po dacie jego doreczenia. Zmiana Przedstawicieli
nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.

GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADOW Z DEMONTAZU

5.19. W wyniku realizacji Prac przewiduje sie wytworzenie nastepujacych odpadéw w ilosciach
szacunkowych:

5.19.1. 10 Mg - ztomu stalowego,
5.19.2. 0,5 Mg - ztom metali innych niz stalowe.

5.20. Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach jest wytwodrca odpaddéw, ktdre powstang w zwigzku z
realizacja Prac, w tym odpaddéw komunalnych, z wytgczeniem odpaddw, o ktérych mowa w ust. 5.26.

5.21. Zamawiajacy jest posiadaczem odpadéw komunalnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 19) Ustawy
o odpadach. Zamawiajacy jest odpowiedzialny za dostarczenie na miejsce wykonywania Prac
konteneréw zbidrki odpadéw komunalnych.

5.22. Za udostepnienie pojemnikdw (konteneréw) do selektywnej zbiérki odpadéw okreslonych
w ust. 5.26 odpowiedzialny jest Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania
we whasnym zakresie udostepnionych konteneréw do miejsca wykonywania Prac oraz ich zwrotu na
magazyn Zamawiajgcego wraz z wytworzonym odpadem po uprzednim jego zwazeniu chyba, ze
Zamawiajacy wyznaczy w niniejszej Umowie strone trzecig odpowiedzialng za dostarczenie i odbiér
konteneréw wraz z ww. odpadami.

5.23. Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbiérki odpaddw, z wytgczeniem kontenerdw,
o ktérych mowa w ust. 5.20i 5.26. Kontenery dostarczone przez Wykonawce muszg by¢ oznakowane
jego firma oraz nazwag odpadu. Miejsce ustawienia konteneréw Wykonawca jest zobowigzany
uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.24. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia (zbidrki) odpaddéw, zgodnie
z instrukcja gospodarki odpadami obowigzujaca w danej spoétce lub oddziale Zamawiajgcego.

5.25. Wykonawca usunie we wtasnym zakresie z terenu Zamawiajacego odpady powstate w trakcie realizacji
Prac, ktérych ani wytwdrcg ani posiadaczem nie jest Zamawiajgcy.

5.26. Zamawiajgcy jest wytwdrcg odpaddw powstajacych w zwigzku z realizacja Przedmiotu zamédwienia,
takich jak odpady o kodach:

5.26.1. 17 04 01 — miedz, braz, mosiadz,

5.26.2. 17 04 02 — aluminium,

5.26.3. 17 04 03 — otdw,

5.26.4. 17 04 05 —zelazo i stal,

5.26.5. 17 04 07 — mieszaniny metali,

5.26.6. 12 01 01 — odpady z ttoczenia i pitowania zelaza oraz jego stopow,

5.26.7. 16 02 14 — zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,
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5.26.8. 16 02 16 — elementy usunigte ze zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 16 02 15,
5.26.9. 1704 11 — kable inne niz wymienione w 17 04 10,
5.26.10. 16 01 18 — metale niezelazne,

5.27. Za brak segregacji odpadoéw lub ich niewtasciwa segregacje, a takze w przypadku gospodarowania
odpadami z naruszeniem wymogdéw okreslonych w Umowie Ilub przepisach powszechnie
obowigzujacego prawa, Zamawiajgcy uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, jak réwniez zlecenia
osobie trzeciej niezbednych prac w zakresie gospodarowania odpadami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.28. Wykonawca, na podstawie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
zobowiazuje sie do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowan, pojemnikdéw po materiatach i
substancjach chemicznych, ktére sg wiasnoscig Wykonawcy.

5.29. Strony uzgadniajg, ze zasady postepowania z materiatami uzyskanymi z demontazu bedacych
odpadami metalowymi, o ktérych mowa w ust. 5.25., reguluje obowigzujagca u Zamawiajgcego
»Instrukcja prowadzenia gospodarki ztomem w PGE GiEK S.A Oddziat Elektrownia Rybnik” INST_28376

5.30. Zasady Gospodarki Odpadami, o ktérych mowa w ust. 5.19-5.29 nie dotyczg zasad postepowania
ze zdemontowanymi urzgdzeniami lub ich czesciami, ktore na podstawie decyzji Zamawiajacego beda
zwrécone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiajgcy zobowigzany jest do podjecia ww.
decyzji zgodnie z obowigzujacymi go wewnetrznymi procedurami zarzadzania zapasami. Wykaz takich
urzadzen lub ich czesci oraz zasady postepowania z nimi zawarte sg w Opisie Przedmiotu Zamédwienia,
stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac. W przypadku,
gdy w Opisie Przedmiotu Zamowienia nie zostato to okreslone lub Zamawiajacy nie przekazat takiego
wykazu w trakcie realizacji Prac, nalezy przyja¢, ze takie urzadzenia lub ich czesci nie bedg zwracane
do magazynu Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI PODATKOWE

5.31. Wykonawca zobowigzuje sie do wykazywania w deklaracji VAT podatku naleznego z faktur, ktére beda
wystawiane na rzecz Zamawiajgcego w wyniku realizacji Umowy.

5.32. Wykonawca oswiadcza, ze towar, ktéry jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu
Umowy, pochodzi z legalnego Zrddta i nie s3 mu znane okolicznosci $wiadczace o prébie wytudzenia
z budzetu panstwa podatku VAT na wczes$niejszych etapach obrotu gospodarczego, poprzedzajgcych
sprzedaz towaréw do Zamawiajgcego.

5.33. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze realizujgc swoje obowiazki wynikajace z Umowy, nie dopuscit
sie ani nie dopusci naruszenia przepiséw, w tym naduzycia prawa, w celu osiggniecia korzysci
podatkowych, w szczegdlnosci zas w podatku VAT.

5.34. Wykonawca dopuszczajacy sie naruszenia powyzszej klauzuli odpowiedzialny jest, bez jakichkolwiek
ograniczen, za szkode wyrzgdzong z tego tytutu Zamawiajgcemu. Ponadto, uzasadnione podejrzenie
naruszenia tej klauzuli przez Wykonawce, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy, z
przyczyn dotyczacych Wykonawcy.

5.35. W razie powziecia przez Zamawiajacego informacji o toczacym sie postepowaniu przed organem
podatkowym w zwigzku z uczestnictwem Wykonawcy w transakcjach majacych na celu wytudzenie
z budzetu panstwa podatku VAT w zwigzku z Umowa, Zamawiajgcy wedle swojego wyboru moze
odstgpi¢ od Umowy (w catosci lub w czesci) w trybie okreslonym ponizej.

5.36. W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ustepach powyzej, Zamawiajacy przed
podjeciem decyzji o odstgpieniu od Umowy, zwrdci sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym
terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentéw, a Wykonawca jest je zobowigzany w
tym terminie przedtozy¢. W przypadku zwrdcenia sie przez Zamawiajgcego z zgdaniem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstgpienie od Umowy wynosi 30 (trzydziesci) dni liczonych
od dnia otrzymania kompletnych informacji, wyjasnien lub dokumentéw od Wykonawcy, lub odmowy
Wykonawcy ztozenia informacji, wyjasnien lub dokumentow, lub uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na ztozenie informacji, wyjasnien lub dokumentéw przez Wykonawce.
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KODEKS POSTEPOWANIA DLA PARTNEROW BIZNESOWYCH SPOLEK GK PGE

5.37. Wykonawca o$wiadcza, ze prowadzi dziatalno$s¢ w sposéb odpowiedzialny, w swojej dziatalnosci
przestrzega przepisdéw prawa, w tym w szczegdlnosci przepiséw dotyczacych przeciwdziatania
korupcji, prania pieniedzy ifinansowania terroryzmu, przepiséw dotyczacych przestrzegania praw
pracowniczych, przepisdéw dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczerstwa i higieny pracy,
przepisow przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisoéw w zakresie ochrony mienia oraz
przepisdw ochrony $rodowiska oraz dokfada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich
pracownikow, wspdtpracownikéw, podwykonawcdw lub oséb przy pomocy, ktérych bedzie swiadczyé
ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spétek GK PGE, w powyzszym zakresie.

5.38. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z trescig Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych
Spotek GK PGE oraz z ,Dobrymi Praktykami Zakupowymi”, dostepnymi na stronie:
https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i jako Partner Biznesowy Spoétki GK PGE, w
rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacja umdéw na rzecz Spétek GK PGE,
przestrzegac bedzie okreslonych tam standardéw prawnych i etycznych, i dotozy nalezytej starannosci,
aby jego pracownicy, wspodtpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy, ktérych bedzie
$wiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz Spétek GK PGE przestrzegali tych standardow.

5.39. W razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej przestrzegania przez
Wykonawce lub jego pracownikéw, wspotpracownikéw, podwykonawcéw lub osoby przy pomocy,
ktérych bedzie swiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane zasad okreslonych w ustepach powyze;j,
Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich usuniecie.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCOW

5.40. W przypadku zatrudniania cudzoziemcéw przy realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
zatrudniania w sposéb legalny, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, w
szczegdlnosci zapewni, aby podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium Polski pozwalata mu na
wykonywanie pracy i zatrudniani cudzoziemcy posiadali odpowiednie zezwolenie na pobyt oraz prace
na terytorium Polski, jezeli jest to wymagane.

5.41. Wykonawca zobowigzuje sig, iz wymadg dotyczacy legalnosci zatrudniania cudzoziemcdw przy realizacji
Umowy, o ktéorym mowa w ustepie powyzej zostanie wprowadzony réwniez do Umow z
Podwykonawcami. Na potwierdzenie spetnienia tego wymogu Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé
stosowne oswiadczenie od Podwykonawcy.

5.42. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania okresowych czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu legalnego zatrudnienia cudzoziemcédw wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy.
§6 ZLECANIE PRAC | ODBIOR

6.1. Odbioru Prac dokonuje sie na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu
Zamowienia, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy oraz majgcych zastosowanie przepisow prawa i
normach.

6.2. Wykonanie Prac jest zlecane Wykonawcy, na pismie lub w formie elektronicznej, w postaci Zlecenia
Wykonania Ustugi.

6.3. Zlecenie Wykonania Ustugi, ktérego wzdér stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy przekazywane jest
Wykonawcy za potwierdzeniem odbioru i przyjecia do realizacji na wydruku zlecenia. Jezeli Zlecenie
Wykonania Ustugi wysytane jest poczty elektroniczng ze skrzynek nadawczych Zamawiajgcego na
skrzynki odbiorcze Wykonawcy (skrzynki, o ktérych mowa wyzej s3 wskazane w Zataczniku nr 6 do
Umowy) to Zlecenie Wykonania Ustugi uznaje sie za skutecznie doreczone z chwilg otrzymania przez
Zamawiajacego automatycznego komunikatu o doreczeniu Zlecenia Wykonania Ustugi ze skrzynki
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odbiorczej Wykonawcy. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
potwierdzenia otrzymania Zlecenia Wykonania Ustugi w formie zwrotnej wiadomosci, wystanej poczta
elektroniczng na skrzynke Zamawiajgcego, z ktérej Wykonawca otrzymat Zlecenie Wykonania Ustugi.

6.4. Nie dotyczy.

6.5. W przypadku Prac realizowanych w trybie awaryjnym, dopuszczalne jest telefoniczne zlecenie
wykonania tych Prac (imienna lista oséb uprawnionych do zlecenia wykonania Prac w tym trybie
zostata zawarta w Zatagczniku nr 6 do Umowy), z tym, ze Zlecenie Wykonania Ustugi, o ktérym mowa
wyzej musi zosta¢ niezwtocznie przekazane Wykonawcy.

6.6. W przypadku, gdy Zleceniem Wykonania Ustugi majg zosta¢ objete prace, ktérych rozliczenie bedzie
nastepowa¢ w oparciu o Zatgcznik nr 2 do Umowy (,Katalog czynnosci”), wéwczas Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania od Wykonawcy opracowania i przedstawienia do akceptacji
Zamawiajacego kosztorysu wstepnego planowanych prac. Wystawienie przez Zamawiajacego Zlecenia
Wykonania Ustugi na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie jest
rownoznaczne z akceptacjg wyceny lub pracochtonnosci wskazanej przez Wykonawce i bedzie
podlega¢ dodatkowej weryfikacji na etapie sporzadzania i akceptacji kosztorysu powykonawczego
Prac.

6.7. Zmiany w zakresie zlecanych Prac s3 odnotowywane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
w Protokole Odbioru.

6.8. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru Prac nie pdzniej niz wynika to z
terminéw okreslonych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia lub Zleceniu Wykonania Ustug.

6.9. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia urzadzen do odbioréw etapowych prac poprzez wpis
w Dzienniku Prac.

6.10. Zamawiajacy wyznacza date przystgpienia do odbioru Prac w terminie okreslonym w Zleceniu
Wykonania Ustug lub Zaméwieniu.

6.11. Czynnosci odbiorowe potwierdzane sg w Protokole Odbioru Inspektorskiego lub Protokole Odbioru
w obecnosci Przedstawicieli Zamawiajacego i Przedstawiciela Wykonawcy. Protokoty Odbioru
Inspektorskiego oraz Protokoty Odbioru sporzadzane beda w dwdéch egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

6.12. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, niezwtocznie po zgtoszeniu gotowosci do odbioru, przekazanie
Przedstawicielowi Zamawiajacego dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
Prac, a w szczegdlnosci:

6.12.1. Zlecenia Wykonania Ustug;
6.12.2. Nie dotyczy;
6.12.3. niezbednych swiadectw kontroli jakosci;

6.12.4. dokumentacji powykonawczej (w tym atesty materiatowe, certyfikaty bezpieczenstwa, karty
gwarancyjne, instrukcje obstugi DTR itp.).

6.13. W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletnosci przedmiotu odbioru, Zamawiajagcy moze
odmowic¢ podpisania Protokotu Odbioru lub Protokotu Odbioru Inspektorskiego lub odebrania danego
Punktu STOP. Zamawiajacy jest uprawniony, lecz nie zobowigzany do podpisania Protokotu Odbioru
lub Protokotu Odbioru Inspektorskiego pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletnosci przedmiotu
odbioru — w tym przypadku Protokot Odbioru lub Protokotu Odbioru Inspektorskiego bedzie zawierat
zestawienie stwierdzonych Wad lub niekompletnosci wraz z terminami ich usuniecia przez
Wykonawce, do usuniecia, ktérych Wykonawca jest zobowigzany.

6.14. Wady lub niekompletnosci, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie ustalonym
w Protokole Odbioru moga zosta¢ usuniete przez Zamawiajgcego lub zlecone do usuniecia stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia sadu i bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji
i rekojmi udzielonych przez Wykonawce. Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce.
Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od chwili
uptywu terminu na usuniecie Wady lub niekompletnosci do chwili usuniecia Wady Ilub
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niekompletnosci.

6.15. Dla kazdego Zlecania Wykonania Ustugi Wykonawca sporzadza Protokét Odbioru, ktérego wzor
stanowi Zafacznik nr 8 do Umowy, ktdéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury, z
uwzglednieniem postanowien ust. 6.16.

6.16. Do Protokotu Odbioru, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:
6.16.1. kosztorysy powykonawcze do Zlecerh Wykonania Ustug

6.17. Zamawiajacy zweryfikuje dostarczone przez Wykonawce dokumenty okreslone w ust. 6.16. i w
przypadku braku zastrzezen podpisze Protokdt Odbioru Prac wraz z Przedstawicielem Wykonawcy. W
przypadku wystapienia zastrzezen ze strony Zamawiajgcego dotyczacych informacji zawartych w
dokumentach okreslonych w ust. 6.16 Strony dokonajg ich weryfikacji.

6.18. Z wyjatkiem przypadkdéw, ustalonych w inny sposéb w Umowie:

6.18.1. Obmiary Prac w kosztorysach powykonawczych majg by¢ wykonane w odniesieniu do ilosci
kazdego z elementdéw Prac i dostarczonych materiatéw okreslonych w Katalogu Czynnosci,
zaakceptowanych kosztorysach lub innych dokumentach uznanych przez Strony;

6.18.2. obmiary maja sie odnosi¢ do przedmiaru Prac okreslonego w Zleceniu Wykonania Ustugi.
§7 GWARANCIA | REKOJMIA
7.1.  Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy bedzie wolny od Wad.

7.2.  Na wykonane Prace Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji oraz 12 miesiecznej rekojmi. Okres
Gwarancji i Rekojmi bedzie liczony od daty podpisania Protokotu Odbioru tych Prac z wytaczeniem
czynnosci czyscicielskich i zwigzanych z przeglagdami. W tym przypadku Wykonawca gwarantuje
nalezyte wykonanie tych prac udzielajgc gwarancji na okres pomiedzy czynnosciami czyscicielskimi lub
przegladami wynikajgcymi z harmonogramu ich wykonania.

Na wykonane powtoki antykorozyjne i lakiernicze Wykonawca udziela Zamawiajagcemu
12 miesiecznej gwarancji i rekojmi liczagc od daty podpisania Protokotu Odbioru dotyczacego tych
powtok.

7.3. W przypadku, gdy okres gwarancji lub rekojmi na zabudowane materiaty lub urzadzenia udzielony
przez producenta jest dtuzszy od Okresu Gwarancji i Rekojmi wskazanego w ust. 7.2. powyzej, to w
stosunku do takich materiatéw i urzadzen Okres Gwarancji i Rekojmi bedzie réwny okresowi gwarancji
lub rekojmi udzielonego przez producenta materiatéw lub urzadzen.

7.4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi takze po uptywie Okresu
Gwarancji i Rekojmi, jezeli przed uptywem Okresu Gwarancji i Rekojmi Wada zostata zgtoszona
Wykonawcy.

7.5. Termin usuniecia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych iorganizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowigzuje sie by¢ przygotowanym do
usuwania Wad tak, aby nastgpito to niezwtocznie, majgc na wzgledzie maksymalne ograniczenie szkdd
Zamawiajacego.

7.6.  Wykonawca przystgpi do usuwania:

7.6.1.  Wad innych niz Limitujgce nie pdzniej niz 24 godziny od godziny/daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego;

7.6.2. Wad Limitujgcych nie pdiniej niz 8 godziny od godziny/daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajacego, niezaleznie od tego czy termin uptywa w sobote lub dzier ustawowo wolny
od pracy.

Koszty napraw gwarancyjnych w catosci pokrywa Wykonawca.
7.7. Zgtaszania Wad nalezy dokonywac:

7.7.1. telefonicznie, na numer: (...),
(a nastepnie potwierdzi¢ w terminie do 2 dni pocztg elektroniczng), lub
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7.7.2. poczty elektroniczng, na adres:  (...).

7.8.  Wady, ktdre nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
moga zostac usuniete przez Zamawiajgcego lub zlecone do usunigcia stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez upowaznienia sadu i bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi udzielonych
przez Wykonawce oraz bez utraty prawa zadania naprawienia szkody przez Wykonawce,. Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie Wykonawce. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo naliczenia
stosownych kar umownych za okres od chwili uptywu wyznaczonego Wykonawcy terminu usuniecia
Wady do chwili usuniecia Wady przez osobe trzecia.

7.9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, jezeli wykaze, ze Wada
powstata na skutek:

7.9.1. niewfasciwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce instrukcji
konserwacji lub eksploatacji przy odbiorze koricowym;

7.9.2. nieautoryzowanych napraw z zastrzezeniem ust. 7.8, pod warunkiem przekazania przez
Wykonawce instrukcji serwisowej przy odbiorze koicowym;

7.9.3. uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacjg techniczno-ruchows;
7.9.4. Wad wyniktych z faktu zaistnienia przypadku Sity Wyzszej;
7.9.5. faktu, iz Wada byta w materiale powierzonym przez Zamawiajgcego.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca usunie réwniez Wady powstate na skutek przyczyn
wymienionych w ust. 7.9.1-7.9.5 powyzej, za wynagrodzeniem. Przed przystgpieniem do usuniecia
Wady Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegdétowa wycene naprawy i
uzyskad jej akceptacje.

7.10. Okres Gwarancji i Rekojmi zostanie przedtuzony o okres, w ktérym Prace nie mogga by¢ wykorzystane
do celéw, dla jakich sg przeznaczone z powodu Wady objetej gwarancja lub rekojmig, jednakze nie
dtuzej niz 12 miesiecy po zakoriczeniu okresu wymienionego w ust. 7.2 powyzej.

7.11. Jezeli w Okresie Gwarancji i Rekojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich czesci zostanie
stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, woéwczas Wykonawca ma obowigzek, w ramach gwarancji, na
wtasny koszt, wymienié¢ ten najmniejszy wymienny element Prac lub te ich cze$¢ na nowg, a takie
dokonac takich zmian, ktére wyeliminujg wystepowanie takich Wad w przysztosci, bez uszczerbku dla
innych parametréw Prac ipowigzanych z nimi ukfadéw i instalacji. Postanowienie to nie ma
zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze za przyczyne powtarzajacej sie Wady odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy.

7.12. W celu utrzymania gwarancji ogélnych w Okresie Gwarancji i Rekojmi, Wykonawca bedzie uprawniony
do dokonywania korekt nastaw Prac w granicach dopuszczonych przez instrukcje eksploatacji, lecz nie
zagrazajacych bezpiecznemu dziataniu Prac oraz powigzanych z nimi uktadéw i instalacji. Kazdorazowo
przed przystapieniem Wykonawcy do prac regulacyjnych, poinformuje on Zamawiajgcego -
z wyprzedzeniem, co najmniej 3 Dni Roboczych — o koniecznosci dokonania korekt w nastawach
wskazanych przez Wykonawce Prac.

§8 WARUNKI UBEZPIECZENIA

8.1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres obowigzywania Umowy,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzenia
dziatalnosci i posiadania mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
wykonywania zawodu, o ile wykonywanie Umowy wymaga posiadania uprawnien zawodowych
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na standardach rynkowych dla tego rodzaju ubezpieczen, z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 1
000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

8.2. Zakres ochrony przedmiotowego ubezpieczenia bedzie uwzgledniat charakter prac bedacych
przedmiotem Umowy.

8.3. Polisa OC powinna obejmowa¢ swoim zakresem wszystkich Podwykonawcéw, o ile Wykonawca
bedzie korzystat z ich ustug.

8.4. Wykonawca zobowigzuje sie na kazde Zzadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
potwierdzajace posiadanie i utrzymanie ciggtosci ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz
optacenia sktadki ubezpieczeniowej w okresie realizacji Umowy.

§9 ZABEZPIECZENIA NIE DOTYCZY
§10 PRAWA WHASNOSCI INTELEKTUALNEJ : NIE DOTYCZY
Naruszenie praw wtasnosci intelektualnej oséb trzecich

10.1. W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne naruszenie Praw Wtasnosci Intelektualnej
osoby trzeciej Strony postanawiajg, co nastepuje:

10.1.1 na zasadach okreslonych w Umowie, Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami lub dziataniami osdéb
trzecich, wyniktymi lub spowodowanymi naruszaniem Praw Wtasnosci Intelektualnej osdb
trzecich w zwigzku z realizacjg Prac przez Wykonawce lub eksploatacjg Instalacji przez
Zamawiajgcego;

10.1.2 Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajgcemu wszelkie szkody, jakie Zamawiajacy
poniesie wskutek uwzglednienia roszczen dotyczgcych naruszenia przez Zamawiajgcego Praw
Witasnosci Intelektualnej o ile takie naruszenie zostanie potwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sadowym.

10.2. Jednoczesnie Strony postanawiajg, ze Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego,
gdy naruszenie Praw Wtasnosci Intelektualnej osdb trzecich bedzie wynikiem ich niezgodnego z Umowg
wykorzystania przez Zamawiajgcego.

10.3. Jezeli w zwigzku z wykonywaniem Prac przez Wykonawce lub korzystaniem z Prac przez Zamawiajacego,
zostanie przeciwko Zamawiajgcemu wszczete jakiekolwiek postepowanie w przedmiocie roszczen z
tytutu naruszenia Praw Wifasnosci Intelektualnej osdb trzecich, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi
Wykonawce na pismie o takim postepowaniu, a Wykonawca bedzie zobowigzany wzig¢ udziat w tym
postepowaniu na wtasny koszt, w szczegdlnosci i o ile bedzie taka prawna mozliwos¢ poprzez
przystapienie do postepowania jako interwenient uboczny, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe
poprzez wyznaczenie petnomocnika wspodtpracujgcego z Zamawiajgcym lub dziatajgcego za
Zamawiajacego (wedle wyboru Zamawiajgcego) jak réwniez do prowadzenia negocjacji w zwigzku ze
zgtoszonymi roszczeniami.

10.4. Strony uzgadniajg, ze w przypadku, gdy prawomocnym orzeczeniem zostanie stwierdzone naruszenie
Praw Wtasnosci Intelektualnej przez Zamawiajgcego w przypadku zgodnej z Umowg eksploatacji,
modernizacji, konserwacji, remontu Instalacji, Wykonawca na wtasny koszt zapewni Zamawiajgcemu
mozliwos$¢ wykonywania takich praw.

10.5. Wykonawca zapewni, na wtasny koszt, obrone Zamawiajgcego w postepowaniu spornym (sgdowym lub
arbitrazowym) lub administracyjnym wszczetym przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu naruszenia Praw
Witasnosci Intelektualnej przystugujgcych osobom trzecim. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy lub osobom
przezenn wskazanym odpowiednich petnomocnictw. Zamawiajgcy bedzie w petni wspétdziatac
z Wykonawcg w takiej obronie. Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy bedzie dziatat w postepowaniu
sam, czy z udziatem Wykonawcy, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione przez
Zamawiajgcego koszty postepowan, w tym udokumentowane koszty pomocy prawnej w uzasadnionym
wymiarze. Zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z niniejszego ustepu pozostajg w mocy réwniez po
odstgpieniu od Umowy lub jej czesci.

Dokumentacja Zamawiajgcego
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10.6. Zamawiajacy niniejszym udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie przez Wykonawce materiatéw
zawartych w dokumentacji przetargowej i innych materiatéw przekazanych mu w trakcie i w zwigzku
z prowadzeniem Prac wytacznie dla potrzeb wykonania przez Wykonawce projektéw wykonawczych,
w tym warsztatowych i innych bedacych w jego zakresie oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie
z niniejszg Umowa. Po zakonczeniu wykonywania Prac, odstgpieniu od niniejszej Umowy lub wczesniej
na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca niezwtocznie zwrdci wszelkie takie nosniki
Zamawiajgcemu, jednakze Wykonawca moze zatrzymac po jednej kopii takich dokumentéw wytgcznie
dla celéw ewidencyjnych.

§11 POUFNOSC

11.1. Z zastrzezeniem postanowien ust. 11.7 i ust. 11.8 ponizej, Strony zgodnie postanawiajg, iz wszelkie
przekazywane miedzy Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie zwigzanym z niniejszg
Umowa i niezaleznie od opatrzenia ich klauzula: ,Informacje poufne”, stanowig informacje poufne i nie
beda (réwniez po okresie obowigzywania Umowy) uzyte przez zadna ze Stron do innego celu niz
nalezyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony. W szczegdlnosci
uzyskania zgody wymaga udzielenie przez ktérgkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub
komunikatéw prasowych lub innych przekazywanych do wiadomosci publicznej.

11.2. Strony zobowiazujg sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu spowodowanie
zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji poufnych, w szczegdlnosci:

11.2.1 do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczgcych drugiej Strony,
a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej;

11.2.2 do udostepniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji dotyczgcych drugiej
Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbednej wiedzy dla potrzeb realizacji przedmiotu
Umowy;

11.2.3 na pisemne zadanie jednej ze Stron bezzwtocznie zwrdéci¢ lub zniszczyé jakiekolwiek
dokumenty lub inne nosniki informacji poufnych pochodzacych od drugiej Strony wraz z ich
kopiami.

11.3. Ograniczenia, o ktérych mowa wyzej nie majg zastosowania do informacji, ktore:

11.3.1 stang sie publicznie dostepne bez naruszenia postanowien Umowy lub sg jawne z mocy
prawa;

11.3.2 zostang ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony;

11.3.3 ich ujawnienie bedzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem wtasciwego sadu lub
organu administracji publicznej;

11.34 ich ujawnienie bedzie konieczne w zwigzku z wykonywaniem praw przeniesionych na
Zamawiajacego lub udzielonych mu licencji (sublicencji) zgodnie z §10. Umowy.

11.3.5 bedy przekazywane na potrzeby zawarcia lub wykonywania uméw ubezpieczenia
ubezpieczycielom lub brokerom ubezpieczeniowym, posredniczagcym w zawarciu umoéw
ubezpieczenia Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

11.4. Strony zgodnie postanawiajg, ze ujawnienie informacji poufnych, z zastrzezeniem ich poufnego
charakteru, dziatajgcemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub Dalszemu
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowigzku zachowania poufnosci. Wykonawca powinien
uzyskaé¢ od wskazanych powyzej podmiotdw zobowigzanie o zachowaniu poufnosci odpowiadajace
zobowigzaniu Wykonawcy wynikajgcemu z niniejszego paragrafu.

11.5. Strony odpowiadajg za zachowanie poufnosci przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantéow
oraz Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.

11.6. W przypadku naruszenia przez ktéragkolwiek ze Stron obowigzku zachowania poufnosci, Strona
naruszajgca zobowigzana bedzie do zaptaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokosci 10 000
PLN za kazdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczajg zadanie odszkodowania przenoszgcego
wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;j.
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11.7. Zamawiajacy ma prawo ujawnié¢ informacje dotyczace warunkdéw i sposobu udzielania zamdwienia lub
wykonywania Prac, przez wzglad na zakres istniejagcego powigzania kapitatowego, PGE Polskiej Grupie
Energetycznej S.A., a takze innym Spotkom Grupy Kapitatowej PGE. Prawo, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, dotyczy w szczegdlnosci oferty ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia oraz tresci Umowy. Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska
Grupe Energetyczng S.A. — podmiot dominujacy w stosunku do Zamawiajgcego — statusu spotki
publicznej, wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych Umowy, w
zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczacych informacji biezgcych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za réwnowazne
informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem cztonkowskim oraz na
przekazanie tej Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodnego z prawem
wykonania przez PGE Polskg Grupe Energetyczng S.A. obowigzkédw informacyjnych wynikajacych z
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentdéw finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spétkach publicznych jak i réwniez obowigzkéw informacyjnych wynikajacych
z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz.
UE L173/1z12 czerwca 2014 r.).

11.8. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy ujawnic
— w niezbednym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, wyznaczone;j
przez Zamawiajacego do wykonania Przedmiotu Zaméwienia w ramach wykonawstwa zastepczego
okreslonego w §2 ust. 2.9. Zamawiajacy powinien w przypadku opisanym w zdaniu pierwszym uzyskac
od osoby trzeciej oswiadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiajgcego w
zwigzku z wykonaniem zastepczym przedmiotu Zamdwienia w zakresie odpowiadajacym
postanowieniom niniejszego §11.

11.9. Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedg mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia wzgledem Zamawiajgcego
w zwigzku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do wykonania zastepczego
Przedmiotu Zamdwienia na zasadach opisanych w ust. 11.8 powyze;j.

§12 CESJE PRAW

12.1. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do przelewu
praw lub przeniesienia zobowigzan wynikajacych z Umowy na inny podmiot, bedacy cztonkiem Grupy
Kapitatowej PGE, a takze na nabywce przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci obejmujgcej
urzagdzenia / instalacje objete przedmiotem Umowy lub na podmiot uprawniony do korzystania z
urzadzen / instalacji objetych przedmiotem Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co
Wykonawca wyraza zgode. W pozostatym zakresie przelew praw i obowigzkéw z Umowy, wymaga
pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci.

12.2. Za uprzednia, pisemng pod rygorem niewaznosci zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze przeniesc
swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy na osobe trzecig — w wypadku:

12.2.1 zmiany w skfadzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystgpieniem wobec
ktoregokolwiek z cztonkdw konsorcjum ktérejkolwiek z okolicznosci opisanych w ust. 12.2.2
lub wystgpieniem niewyptacalnosci ktoregokolwiek z cztonkéw konsorcjum lub wszczeciem
postepowania likwidacyjnego wobec ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum;

12.2.2 nabycia przez osobe trzecia przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej czesci, albo
nabycia przez osobe trzecig istotnych aktywow Wykonawcy, o ile nabywca kontynuuje
dziatalnos¢ gospodarcza Wykonawcy w zakresie obejmujgcym przedmiot Umowy;

— o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian Umowy; oraz w wypadkach

12.3. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jak réwniez innych czynnosci majgcych na celu zmiane wierzyciela Zamawiajgcego;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z
Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego.
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12.4. Zgoda Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ust. 12.2 i 12.3 powyzej, moze zostac¢ udzielona z zastrzezeniem
dla Zamawiajgcego oznaczonych uprawnien lub tez pod warunkiem lub z zastrzezeniem terminu. Zgoda
na przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy na osobe trzecig, moze
zosta¢ udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie wezszym od
whioskowanego.

§13 ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

13.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 40% Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa
w &4 ust. 4.1. W przypadku odstgpienia w czesci od Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
tej kary obok kar umownych naleznych mu z innych tytutéw, w tym z tytutu zwtoki.

13.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od wykonania danego
Zlecenia Wykonania Ustugi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wartosci
danego Zlecenia Wykonania Ustugi okredlonej w tym Zleceniu Wykonania Ustugi. W przypadku
odstagpienia w czesci od Zlecenia Wykonania Ustugi Zamawiajacy jest uprawniony do zadania tej kary
obok kar umownych naleznych mu z innych tytutéw, w tym z tytutu zwtoki.

13.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu nieprzestrzegania zasad
bezpieczenstwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawcow, stanowigcym Zatgcznik nr 5 do
Umowy.

13.4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za kazdy przypadek niezgtoszenia
Zamawiajagcemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z §19 w wysokosci 2%
Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w §4 ust. 4.1.

13.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci 2% Wynagrodzenia
Umownego netto, o ktérym mowa w &4 ust. 4.1, z tytutu:

13.5.1 nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zgodnie z ust. 19.14 i 19.15;

13.5.2 nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z ust. 19.18;

13.5.3 braku dokonania stosownej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
zgodnie z postanowieniami ust. 19.17;

13.5.4 braku zawarcia w umowach z Podwykonawcami Obiektowymi i Dalszymi Podwykonawcami
Obiektowymi klauzul dotyczacych przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami
na Terenie Prac.

13.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w przypadkach
i wysokosciach okreslonych w Zataczniku nr 4 do Umowy (Taryfikator Kar z Tytutu Zwtoki).] Zamawiajacy
zastrzega sobie réwniez prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 5 000 zt — z tytutu niespetnienia
przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w umowie za kazda osobe
wykonujacg wskazane tam czynnosci bez umowy lub na podstawie innego stosunku prawnego niz
stosunek pracy (o ile taki wymadg okreslono w umowie).

13.7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych za kazdy dzien zwtoki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 2% wartosci
niezaptaconej faktury za kazdy dzien zwtoki;

13.8. tgczna suma kar, o ktérych mowa w ust. 13.3 — 13.7, nie moze by¢ wyzsza niz 25% Wynagrodzenia
Umownego netto, o ktérym mowa w &4 ust. 4.1 Umowy, nie wliczajgc kar za odstgpienie od Umowy, o
ktorych mowa w ust. 13.1i 13.2.

13.9. W sytuacji, gdy wystgpita podstawa naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w
ust. 13.6 za zwtoke, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego z wnioskiem o
miarkowanie kary umownej. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do uwzglednienia wniosku Wykonawcy w
sytuacji, gdy na skutek zwtoki w realizacji Przedmiotu Umowy nie ponidst zadnej szkody.
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13.10. W sytuacji, gdy wystagpita podstawa naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej na innej podstawie
niz ust. 13.6, Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia z wnioskiem o miarkowanie kary umownej.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do uwzglednienia wniosku Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek
nienalezytego wykonania Umowy nie ponidst zadnej szkody.

13.11. W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawce w sposéb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami,
o ktérych mowa w ustawie VAT oraz stosownych do niej rozporzadzeniach, jezeli z tego tytutu
Zamawiajacy poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do odliczenia kwoty podatku
VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty odszkodowania w wysokosci
wyréwnujacej powyzsze szkody z wytgczeniem utraconych korzysci. W takiej sytuacji Zamawiajgcy
natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawce i udostepni mu odpowiednie wyciggi z dokumentéw
wystawionych przez organ podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do ztozenia wyjasnien i obrony.

13.12. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo taczenia kar naliczonych z poszczegélnych tytutéw.

13.13. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki bedg pftacone w oparciu o wystawiony dokument
obcigzeniowy z terminem ptatnosci 10 dni od daty jego otrzymania przez Strone. Strony dopuszczaja
mozliwos$¢ potracenia kar umownych, odszkodowan jak i innych naleznosci wynikajacych z Umowy
z biezacych naleznosci drugiej Strony.

13.14. Wykonawca zobowigzuje sie zapfaci¢ na rzecz Zamawiajacego kwote odpowiadajgcg wysokosci
poniesionej przez Zamawiajacego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrzgdzona przez
pracownika Wykonawcy, pracownika Podwykonawcy Obiektowego Iub pracownika Dalszego
Podwykonawcy Obiektowego przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobnosci wykonywania swoich
obowigzkéw pracowniczych, zaréwno z winy nieumysinej jak i umysinej.

§14 SILAWYZSZA

14.1. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie ich zobowigzan
wynikajacych z Umowy w zakresie, w jakim takie nienalezyte wykonanie lub niewykonanie wynika z Sity
Wyzszej lub nienalezytego wykonania lub niewykonania zobowigzan przez drugg Strone. Sita Wyzsza
oznacza zdarzenie, ktdremu Strona nig dotknieta nie mogta zapobiec ani przeciwdziata¢, nawet przy
dochowaniu najwyiszej starannosci, a ktére czyni nalezyte wykonanie zobowigzan tej Strony
okreslonych w Umowie niemozliwym w catosci lub czesci. Do zdarzen Sity Wyzszej zalicza sie wytacznie,
pod warunkiem spetnienia wymogdw definicji zamieszczonej powyzej:

14.1.1 kleske zywiotowg ogtoszong zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia kleski
zywiotowej;

14.1.2 wojne, dziatania wojenne lub terrorystyczne (niezaleznie, czy wojna byta wypowiedziana czy
nie), inwazje, dziatanie wrogéw zewnetrznych, mobilizacje, stan wyjatkowy, rekwizycje lub
embargo;

14.1.3 rebelie, rewolucje, powstanie, lub przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojne domowg;

14.1.4 wystapienie promieniowania radioaktywnego oraz wywotanego takim promieniowaniem
skazenia radioaktywnego;

14.1.5 bunt, niepokoje lub zamieszki, jezeli nie sg ograniczone wytacznie do pracownikéw Strony
dotknietej Sitg Wyzszg lub osdb, ktérymi postuguje sie ona w wykonaniu Umowy.

14.2. W przypadku wystgpienia zdarzen okreslanych mianem Sity Wyzszej, wptywajgcych bezposrednio na
realizacje Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostang przesuniete o okres wystepowania
i bezposredniego oddziatywania Sity Wyzszej. W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, Wynagrodzenie
Umowne nie ulegnie zmianie.

14.3. Jezeli Strona uzna, ze wystapity okolicznosci Sity Wyzszej, ktére dotycza bezposrednio wykonania
jej zobowigzan, to niezwtocznie powiadomi pisemnie o tym drugg Strone, przedstawiajac stosowne
uzasadnienie i dokumenty. Ustgpienie dziatania Sity Wyzszej winno by¢ natychmiast zgtoszone pisemnie
drugiej Stronie.

14.4. Po wystgpieniu Sity Wyzszej Wykonawca bedzie starat sie kontynuowaé wykonywanie swoich

Strona 33 z 57



/ By, Zatgcznik nr 2 do SWZ -Wzér Umowy na: Remonty odtworzeniowe, kapitalne, $rednie, biezace i awaryjne na
PGE : wybranych urzadzeniach pomocniczych kotta dla PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik

zobowigzan umownych w takim stopniu, w jakim bedzie to w rozsadnych granicach wykonalne.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o dziataniach, ktére zamierza podja¢, tacznie z alternatywnymi
metodami realizacji, jezeli nie zostang uniemozliwione przez Site Wyzsza. Jednakze Wykonawca nie
podejmie zadnych dziatai, dopdki nie otrzyma od Przedstawiciela Zamawiajgcego polecenia ich
podjecia.

14.5. Jesli zdarzenie Sity Wyzszej spowodowatoby przesuniecie termindéw realizacji przedmiotu Umowy o
wigcej niz 2 miesigce i Strony nie uzgodnity zasad dostosowania warunkéw niniejszej Umowny do
zaistniatej sytuacji, ta Strona Umowy, ktdrej dziatanie na skutek Sity Wyzszej zostaty zaktécone wzglednie
opdznione moze wypowiedzie¢ lub odstgpi¢ od Umowy.

14.6. Jezeliktdrakolwiek ze Stron rozwigze Umowe albo odstgpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5, to Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiajacego na podstawie Protokotéw Odbioru do
dnia rozwigzania albo odstgpienia od Umowy.

14.7. Na roéwni z Sitg Wyzszg nalezy traktowé przypadek, w ktédrym dojdzie do napotkania w trakcie Prac
przeszkdd podziemnych, w szczegdlnosci takich jak warunki geologiczne wptywajace na Prace, materiaty
niebezpieczne, odpady, stanowiska archeologiczne.

14.8. Woystapienie Sity Wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej wedtug ust. 14.3, stanowi okolicznos¢
uzasadniajgcg zmiane Umowy, wyfacznie w zakresie termindw wykonania zobowigzarh umownych o czas
trwania sity wyzszej i czas konieczny dla usuwania skutkéw zaistnienia Sity Wyzszej.

14.9. Za opodinienia wynikte ze zdarzen spowodowanych Sitg Wyzsza zadna ze Stron nie moze zgdac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkéd. Wykonawca poniesie
koszty zwigzane z przedtuzeniem waznosci polis ubezpieczeniowych, do posiadania ktérych jest
obowigzany zgodnie z Umowa.

14.9.1 Wpykonawca zapewnia, ze jesli bedzie to mozliwe, w zaistniatych okolicznosciach, o ktérych
mowa powyzej, podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania, aby terminowo i nalezycie
wywigzac sie ze swoich zobowigzan umownych a takze bedzie czyni¢ starania w kierunku
zmniejszenia szkdd, jakie mogg powstaé w wyniku zaistnienia tych okolicznosci.

14.9.2 Zamawiajacy zapewnia, ze podejmie wszelkie uzasadnione kroki i dziatania, aby wspierac
Wykonawce podczas realizacji Umowy.

§15 ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIAZAN WYNIKAJACYCH Z UMOWY

15.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zawieszenia wykonywania zobowigzan wynikajgcych z Umowy
w przypadku naruszenia przez Wykonawce istotnych postanowiert Umowy, zas Wykonawcy przystuguje
to prawo w przypadku opdznienia ptatnosci naleznej mu na podstawie Umowy, o wiecej niz 30 dni.
Zawieszenie wykonuje sie po uprzednim pisemnym wezwaniu Strony dopuszczajacej sie naruszenia do
wykonania jej zobowigzan zgodnie z warunkami Umowy w dodatkowym terminie wskazanym
w wezwaniu, nie krétszym, niz 14 dni od daty doreczenia wezwania. Zawieszenie konczy sie z datg
usuniecia przez Strone dopuszczajaca sie naruszenia Umowy jego skutkow i wynagrodzenia drugiej
Stronie ewentualnej wynikajacej z tego naruszenia szkody, i poczawszy od tej daty Strony podejma
dalsze wykonywanie Umowy.

15.2. Zamawiajgcy ma prawo do zawieszenia, w kazdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego
polecenia przekazanego Wykonawcy w przypadku naruszania przepiséw BHP, ppoz., ochrony
Srodowiska itp. obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego przez pracownikdw Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne dodatkowe koszty zwigzane
z zawieszeniem.

15.3. Niezaleznie od postanowien ust. 15.1. i 15.2 powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo zawieszenia
w kazdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego o$wiadczenia o zawieszeniu przekazanego
Wykonawcy, z przyczyn techniczno-organizacyjnych, za powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7
dni naprzéd. W takim przypadku Wykonawca w terminie najpdzniej do 72 godzin od chwili otrzymania
oswiadczenia o zawieszeniu wykonywania Dostaw lub Prac zobowigzany jest do przedstawienia do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw wynikajacych z tego
tytutu wraz z odpowiednig dokumentacjg uzasadniajgcg kalkulacje kosztéw. W okresie zawieszenia
Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonywania na rzecz Wykonawcy ptatnosci innych, niz Wynagrodzenie
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Umowne za Prace odebrane przez Zamawiajgcego przed zawieszeniem. Zawieszenie koriczy sie w dacie
uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiajgcego, nie pdzniejszej jednak niz 30 dni od daty
doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do ustalenia daty podjecia wykonywania Umowy
przez Strony.

15.4. W przypadkach okreslonych w ust. 15.1 i 15.3 powyzej, Strony w dobrej wierze niezwtocznie ustalg
ewentualne dodatkowe dziatania lub zmiany terminéw wynikajacych z Umowy spowodowane
zawieszeniem. Wykonaweca nie moze domagac sie zmiany Umowy na skutek zawieszenia uzasadnionego
naruszeniem Umowy przez Wykonawce.

15.5. W przypadku okreslonym w ust. 15.3 powyzej Wykonawca rozpocznie niezwtocznie wspotprace
z Zamawiajgcym w celu wzajemnego uzgodnienia wspdlnego stanowiska dotyczacego rozliczenia sie
Stron. W przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiajacego lub
zawieszenia przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 15.3, Wykonawca bedzie uprawniony do
otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Prace wykonane zgodnie z Umowg w zakresie
potwierdzonym przez Zamawiajgcego w Protokotach Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych
udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z zawieszeniem wykonywania
Prac, to jest kosztéw zabezpieczenia Prac, jak réwniez demobilizacji i remobilizacji swoich zasobdéw.

§16 ODSTAPIENIE / ROZWIAZANIE UMOWY

16.1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci, albo odstgpienia od
Zlecenia Wykonania Ustugi w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli
wystgpi chociaz jedna z nastepujacych okolicznosci:

16.1.1 Woykonawca stat sie niewyptacalny lub wobec Wykonawcy zostato wszczete postepowanie
likwidacyjne;

16.1.2 Wykonawca nie usunat skutkdw naruszenia Umowy lub nie wynagrodzit szkody poniesionej z
tego powodu przez Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 15.1 powyzej;

16.1.3 zwtoka Wykonawcy w wykonaniu Prac w ramach danego Zlecenia Wykonania Ustugi przekracza
30 dni lub Wykonawca opdzZnia sie z rozpoczeciem Prac lub poszczegdlnych ich czesci tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukorczy¢ w czasie umoéwionym;

16.1.4 co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepiséw i wymagan BHP, przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i Dalszych
Podwykonawcéw Obiektowych, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia tych
naruszen pod rygorem rozwigzania albo odstgpienia od Umowy, dotyczace w szczegdlnosci:

a) zmian w technologii realizacji Prac w odniesieniu do technologii realizacji Prac okreslonych
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego POR i/ lub BIOZ;

b) wprowadzenia na obiekt Zamawiajagcego oséb nie zgtoszonych uprzednio jako
zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce Obiektowego i Dalszych Podwykonawcéw
Obiektowych;

c) naruszenia zasad ppoz. lub ochrony Srodowiska przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, Podwykonawce Obiektowego i Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych;

16.1.5 Nie dotyczy;

16.1.6 co najmniej 5-krotnie Wykonawca nie przystgpit w wyznaczonym terminie do wykonania Prac,
w okresie obowigzywania Umowy;

16.1.7 co najmniej 3-krotnie stwierdzono nienalezyte wykonanie zleconych Prac przez Wykonawce w
okresie obowigzywania Umowy;

16.1.8 Wykonawca naruszyt §5 ust. 5.31 lub §5 ust. 5.32 ;
16.1.9 wystgpita przestanka opisana w §19 ust. 19.25;

16.1.10 Zamawiajgcy powziat informacje o uczestnictwie Wykonawcy w wytudzeniach podatku od
towardw i ustug;

16.1.11 w sytuacji powziecia informac;ji o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestepstwa publiczne,
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w szczegdlnosci przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 — 309 kk), obrotowi pieniedzmi
i papierami wartosciowymi (art. 310 — 315 kk), przestepstwa lub wykroczenia skarbowe oraz
przeciwko wiarygodnosci dokumentéw (art. 270-277 kk) urzedujgcego cztonka organu
zarzadzajacego lub nadzorczego Wykonawcy lub prokurenta Wykonawcy, popetnione zaréwno
na etapie postepowania zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy;

16.1.12 w przypadku powtarzajgcego sie razacego naruszenia przepisdw i wymagan BHP, ppoz.
i ochrony $rodowiska oraz innych regulacji wewnetrznych obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego.

16.2. Umowne prawo odstgpienia od catosci lub cze$ci Umowy, wykonuje sie poprzez ztozenie Stronie
pisemnego oswiadczenia. O ile Umowa nie okresla inaczej, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach bedacych podstawg do odstgpienia.
Umowne prawo odstgpienia przystuguje Stronie do uptywu 90 dnia od Daty Zakoriczenia Prac wskazanej
w §3 ust. 3.2 Umowy.

16.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczerstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

16.4. Po doreczeniu Wykonawcy o$wiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu od Umowy, lecz nie pdiniej
jednak niz w ciggu pietnastu (15) dni od doreczenia tego oswiadczenia, Wykonawca powinien:

16.4.1 zaprzestaé wszelkich dziatan w ramach Umowy, z wyjatkiem tych okreslonych w niniejszym ust.
16.4.;i

16.4.2 wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez
Zamawiajacego, w stanie, w jakim beda sie one znajdowaty w dacie wygasniecia Umowy, zas w
razie odstgpienia — usungé¢ wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu
Zamawiajacego w zakresie takim, jaki wynika z oswiadczenia Zamawiajgcego o odstgpieniu;

16.4.3  zabezpieczy¢ Prace znajdujgce sie juz na Terenie Prac;

16.4.4 dostarczy¢ catg Dokumentacje Wykonawcy wymagang zgodnie z Umowg i wykonang do tego
czasu, nawet nieukonczong; i

16.4.5 uporzadkowaé i opusci¢ Teren Prac, usuwajgc z niego personel oraz sprzet wtasny
i Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow.

16.5. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za nalezyte wykonanie swoich obowigzkéw z tytutu Prac
ukoniczonych iodebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada z tytutu
rekojmi w zakresie okreslonym w Umowie, bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia w tym
zakresie.

16.6. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w niewykonanej czesci, jezeli:
16.6.1 wobec Zamawiajgcego zostato wszczete postepowanie likwidacyjne; lub

16.6.2 uptynie 30 dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 15.2,
a Zamawiajgcy w tym terminie nie doreczy Wykonawcy wezwania do ustalenia terminu
wznowienia wykonywania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 15.3; lub

16.6.3 Zamawiajgcy nie usunat skutkéw naruszenia Umowy lub nie wynagrodzit szkody poniesionej
z tego powodu przez Wykonawce w terminie wyznaczonym, zgodnie z ust. 15.1.

16.7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Strone na podstawie niniejszego §16, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie odpowiadajgce wartosci faktycznie i prawidtowo wykonanych przez niego Prac
odebranych przez Zamawiajgcego, w zakresie potwierdzonym przez upowaznionego Przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie podpisanych przez Strony Protokotéw Odbioru, a takze wartosci tej czesci
Prac, ktdrg Zamawiajgcy okreslit w oswiadczeniu o odstgpieniu od czesci Umowy, jako pozostajaca przy
Zamawiajacym. Postanowienia ust. 16.2 i 16.6 stosuje sie.

16.8. Strony potwierdzaja, ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci wywota wytgcznie skutki okreslone
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w Umowie, w szczegdlnosci do odstgpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis art. 395 §2 Kodeksu
cywilnego.

§17 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci przed wszelkimi roszczeniami oséb trzecich
z tytutu szkéd i wydatkow (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami wynikajgcymi z realizacji
Prac powstatymi w wyniku:

17.1.1 straty lub uszkodzenia mienia; lub
17.1.2 szkody na osobie; lub
17.1.3 szkody w srodowisku naturalnym;

17.1.4 czystej straty finansowej (uszczerbek majgtkowy nie bedacy szkodg w mieniu lub na
osobie;

chyba, ze Wykonawca udowodni, ze takie roszczenia wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

17.2. Jezeli zostato wszczete postepowanie lub wystgpiono z roszczeniem przeciwko Zamawiajgcemu
z przyczyn, za ktdére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy niezwiocznie zgtosi to
Wykonawcy, ktéry bedzie miat prawo do udziatu w postepowaniu dotyczacym danego roszczenia.

17.3.  Strony ponoszg wzgledem siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy oraz za szkode wyrzgdzong w inny sposéb na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,
z uwzglednieniem szczegétowych unormowan zawartych w Umowie.

17.4. Cztonkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
zobowigzania wynikajgce z Umowy.

17.5. Ponadto cztonkowie konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
roszczenia zwrotne przystugujgce Zamawiajacemu z tytutu zaspokojenia roszczen oséb trzecich (w tym
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw) wynikajacych ze szkdd lub zalegtych ptatnosci
powstatych przy lub w zwigzku z wykonywaniem Umowy, za ktére odpowiada ktérykolwiek z
konsorcjantow.

17.6. Cztonkowie konsorcjum Wykonawcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za
zwrot uiszczonych przez Zamawiajgcego kwot podatkéw, optat sgdowych lub administracyjnych albo
innych danin publicznoprawnych, ktére zgodnie z Umowa zobowigzany byt uisci¢ Wykonawca.

§18 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI
Bez wzgledu na inne postanowienia Umowy:

18.1. taczna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajgca z
jakichkolwiek roszczen Zamawiajgcego z tytutu Umowy jest ograniczona do wartosci 100% catkowitego
Wynagrodzenia Umownego netto, nie mniej jednak niz do wartosci sumy gwarancyjnej, o ktérej mowa
w 88 ust. 8.1 niniejszej Umowy. Niezaleznie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w kazdym przypadku do szkéd
rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy nie bedg odpowiada¢ za utracone korzysci, chyba ze
umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy, o ktorej mowa w §8 ust. 8.1 niniejszej
Umowy bedzie przewidywata ochrone dla utraconych korzysci lub czystych strat finansowych, wéwczas
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za utracone korzysci lub czyste straty finansowe
bedzie ograniczona do wysokosci okreslonej w umowie ubezpieczeniaczna

18.2. Ograniczenie odpowiedzialnosSci nie ma zastosowania w przypadku:

18.2.1 odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkéd wyrzgdzonych umysinie lub w wyniku
razgcego niedbalstwa;

18.2.2 odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkdd na osobie;
18.2.3 odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu szkéd w srodowisku naturalnym;

18.2.4 odpowiedzialnosci Wykonawcy lub kazdego z konsorcjantéw Wykonawcy, z tytutu szkdd,
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o ktérych mowa w ust. 17.5i 17.6.
§19 KORZYSTANIE ZPODWYKONAWCOW
19.1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujace Prace:
19.1.1 Nadzér nad zadaniem
19.1.2 Prace spawalnicze.
19.1.3 Prace monterskie.

W pozostatym zakresie Prac Wykonawca moze zaangazowac do wykonania Umowy Podwykonawcdw.
Wykonawca nie moze powierzy¢ realizacji Umowy w catosci jednemu Podwykonawcy W przypadku
Podwykonawcdéw Obiektowych mogg oni angazowa¢ do wykonania Umowy na Terenie Prac swoich
podwykonawcéw (Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych).

19.2. W Zleceniu Wykonania Ustugi lub Opisie Przedmiotu Zamoéwienia Zamawiajacy ma prawo wskazac
czes¢ Prac, ktére nie moga byc zlecane Podwykonawcy.

19.3. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, ktére Wykonawca
powierzy im do zrealizowania, zostali okredleni w Zatgczniku nr 3 do Umowy. Zaangazowanie
Podwykonawcdéw oraz Dalszych Podwykonawcéw, ktérzy nie byli wymienieni w Zatgczniku nr 3 do
Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

19.4. Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy/Dalsi Wykonawcy Obiektowi muszg
wykazaé sie doswiadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do realizacji zleconych im Prac.
Dokumenty potwierdzajgce ich doswiadczenie lub zasoby zostang przekazane przez Wykonawce
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. W szczegdlnosci w przypadku zastgpienia dotychczasowego
Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowego, ktérego doswiadczenie lub zasoby potwierdzaty
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia przez Wykonawce i wybor
jego Oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢  dokumenty
potwierdzajace spetnienie tych warunkédw w takim samym zakresie przez nowe podmioty.
Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawca nie moze by¢ podmiot, ktéry w okresie 3 lat poprzedzajgcych
zawarcie Umowy nie wykonat lub nienalezycie wykonat zobowigzanie wobec lub na rzecz spétki
nalezgcej do GK PGE, a w szczegdlnosci podmiot, ktéry naruszyt zasady BHP stosowane na obiekcie
Zamawiajacego lub spotki bezposrednio lub posrednio zaleznej od Zamawiajgcego lub powigzanej z
Zamawiajacym.

19.5. Wykonawca zapewnia, iz Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi beda
przestrzegac wszelkich postanowien niniejszej Umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
do wprowadzenia do swoich umoéw z Podwykonawcami Obiektowymi zapiséw dotyczacych
przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw Obiektowych, aby w umowach ktére
beda oni zawiera¢ z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostaty zapisy dotyczace
przestrzegania Wymagan BHP i Zasad Gospodarki Odpadami.

19.6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do swoich uméw z Podwykonawcami Obiektowymi
zapiséw dotyczacych udostepnienia im pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 5.3.9 i 5.3.10. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do wymagania od swoich Podwykonawcéw Obiektowych, aby w
umowach ktére bedg oni zawiera¢ z Dalszymi Podwykonawcami Obiektowymi zostaty zawarte takie
same zapisy.

19.7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wybdér Podwykonawcy oraz Dalszego
Podwykonawcy, a takze za wszelkie dziatania lub zaniechania swoich Podwykonawcdéw, Dalszych
Podwykonawcow jak za swoje dziatania lub zaniechania.

19.8. Zgodnie z udostepnionym Wykonawcy wewnetrznym regulaminem ewidencji wejs¢ na teren
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu oraz na biezgco
aktualizowac liste osdb zatrudnianych przez Wykonawce, jego Podwykonawcéw Obiektowych i
Dalszych Podwykonawcéw Obiektowych.

19.9. W przypadku, gdy Zamawiajagcy powezmie wiadomos¢, ze Wykonawca zalega z pfatnoscia
wymagalnych naleznosci na rzecz Podwykonawcow wykonujgcych Prace, Zamawiajacy moze zapfacié
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dane wynagrodzenie bezposrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, po przekazaniu Wykonawcy
zawiadomienia o zamiarze dokonania takiej ptatnosci oraz uptywie co najmniej 14 (czternasto)-
dniowego terminu od daty doreczenia powyzszego zawiadomienia Wykonawcy, w ktérym Wykonawca
moze ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemne wyjasnienia w sprawie. Zamawiajacy jest uprawniony do
zapfaty takim Podwykonawcom wymagalnych bezspornych naleznosci, z ktérych ptatnoscia zalega
Wykonawca tylko do wysokosci niezaptaconych jeszcze ptatnosci wynikajacych z Umowy, na zasadach
okres$lonych z odpowiednim zastosowaniem ww. ustepdéw.

19.10. Wykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen wierzytelnosci wtasnej z wierzytelnoscia
Podwykonawcy o zaptate za Prace objete Umowg, chyba ze Podwykonawca ztozy pisemne, pod
rygorem niewaznosci, o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na dokonanie potrgcenia. Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzania powyzszego zakazu do umoéw zawieranych przez niego z
Podwykonawcami i zobowigzania swoich Podwykonawcéw do jego wprowadzenia do umoéw
zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

19.11. Brak pisemnej zgody Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na dokonanie potracenia uprawnia
Zamawiajacego wedle jego uznania do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy na zasadach okreslonych ponizej, lub do ztozenia przedmiotu swiadczenia do
depozytu sgdowego, jako Swiadczenia spornego zgodnie z art. 467 pkt 3 Kodeksu cywilnego.

19.12. Wykonawca oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy, zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod warunkiem zachowania zasad okreslonych powyze;j.

PODWYKONAWSTWO W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

19.13. Jezeli zakres Prac obejmuje roboty budowlane, Wykonawca w kazdym czasie az do zakonczenia
wykonywania Prac zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczenia szczegdétowego i aktualnego w
danym czasie zestawienia Podwykonawcéw roboét budowlanych.

19.14. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane, i ich zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia lub zmiany, z zastrzezeniem postanowien ust.
19.18. ponizej.

19.15. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy
wraz z dofaczong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

19.16. Zamawiajagcy ma prawo na wniesienie zastrzezen w formie pisemnej do projektéw umoéw
o podwykonawstwo lub projektéw ich zmian, o ktérych mowa w ust. 19.14. i 19.15. powyzej lub
sprzeciwu do umoéw o podwykonawstwo lub ich zmian — w terminie do 14 Dni liczac od daty ich
dostarczenia na adres wskazany w Umowie.

19.17. Zastrzezenia lub sprzeciw, o ktérych mowa w ust. 19.16. powyzej dotyczg:

19.17.1 niespetnienia wymagan okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, bedgcym
podstawg przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia i wyboru Oferty
Wykonawcy;

19.17.2 terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen lub sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 19.16
powyzej, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego odpowiednio: projektu umowy
podwykonawczej (lub projektu jej zmiany) z Podwykonawcg albo projektu umowy podwykonawczej
(lub jej zmiany) z Dalszym Podwykonawcg albo zawartej umowy podwykonawczej (lub jej zamiany) z
Podwykonawcg albo zawartej umowy podwykonawcze] (lub projektu jej zamiany)z Dalszym
Podwykonawca.
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19.18. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca niezaleznie od ust. powyzszych, przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowigzek
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy przedfozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie dotyczy
umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w &4 ust. 4.1.,
jako niepodlegajacych niniejszemu obowigzkowi. Wyfgczenie, o ktérym mowa w zdaniu drugim, nie
dotyczy jednak umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 PLN.

19.19. Wraz z doreczeniem faktury Zamawiajgcemu Wykonawca przedtozy:

19.19.1 wykaz zrealizowanych prac budowlanych do daty wystawienia faktury przez
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw wraz z podaniem naleznych im
wynagrodzen do tej daty;

19.19.2 dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcdéw, wymagalnego do dnia wystawienia faktury.

19.20. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajagcego Wynagrodzenia Umownego jest, niezaleznie od innych
postanowien Umowy, przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19.19
powyzej. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych
mowa powyzej, Zamawiajacy moze wstrzymac wyptate Wynagrodzenia Umownego naleznego za
wykonane Prace w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

19.21. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia Umownego naleznego Wykonawcy.

19.22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

19.23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19.22. powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

19.23.1 nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty; albo

19.23.2  ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy; albo

19.23.3 dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

19.24. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19.21. powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane.

19.25. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
Wynagrodzenia Umownego netto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 4.1, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

19.26. Wykonawca oswiadcza nieodwotalnie, iz dokonanie przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednio na
rzecz Podwykonawcy robét budowlanych na podstawie Art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego zwalnia
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Zamawiajgcego z obowiagzku zapfaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, pod
warunkiem zachowania zasad okreslonych powyzej.

GWARANCIJA ZAPLATY ZA ROBOTY BUDOWLANE

19.27. Jezeli przed zaptaceniem Wykonawcy catosci jego wynagrodzenia Wykonawca wystapi do
Zamawiajgcego z pisemnym zgdaniem udzielenia gwarancji zaptaty za roboty budowlane na podstawie
artykutéw od 649! do 649° Kodeksu Cywilnego:

19.27.1 Zamawiajacy bez zbednej zwioki podejmie dziatania zmierzajgce do uzyskania
i przedstawienia Wykonawcy takiej gwarancji, ktéra doreczona zostanie w terminie 90
(dziewiedédziesieciu) Dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu wniosku Wykonawcy;

19.27.2 gwarancja zaptaty moze dotyczy¢ wytgcznie czesci wynagrodzenia Wykonawcy
odpowiadajacej robotom budowlanym i moze zosta¢ udzielona w formie: gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia spoétki nalezgcej do Grupy
Kapitatowej PGE, przy czym wyb6r formy gwarancji nalezat bedzie do Zamawiajgcego.
Dopuszczalne jest takie przedstawienie mieszanej gwarancji zaptaty, na przyktad
wystawienie na cze$¢ kwoty, ktdrej zagwarantowania zgda Wykonawca, gwarancji
bankowej, a na pozostaty czes¢ — poreczenia spotki nalezgcej do Grupy Kapitatowej PGE;

19.27.3 Wpykonawca moze zgda¢ gwarancji zaptaty tylko na taka kwote czesci wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiadajgcej robotom budowlanym, jakiej zgodnie z Umowg jeszcze nie
otrzymat;

19.27.4 Wykonawca pokryje piecdziesiat procent (50%) udokumentowanych kosztéw udzielonej mu
gwarancji. Kwota ta zostanie potrgcona z pierwszej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajacego po dniu dostarczenia Wykonawcy gwarancji zaptaty.

19.28. Jezeli Zamawiajacy udzieli gwarancji zaptaty w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy moze natozy¢ warunek wyptaty z gwarancji w postaci dostarczenia przez Wykonawce
bankowi albo ubezpieczycielowi podpisanego zgodnie z niniejszg Umowg Protokotu Odbioru danej
czesci Prac, w zwigzku z ktérg Wykonawca pragnie dokona¢ wyptaty z gwarancji.

§20 ZMIANY UMOWY

20.1. Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, moze nastgpic za zgodna wolg Stron.

20.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy, w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia jednej
lub kilku z nastepujacych okolicznosci:

20.2.1 koniecznosci wykonania Prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
udzielenia zamodwienia, a wykonanie ktérych jest konieczne do wykonania przedmiotu
Umowy,z zastrzezeniem postanowien ust. 20.5.;

20.2.2 koniecznosci wykonania Prac zamiennych;

20.2.3 koniecznosci zmiany danych projektowych, na podstawie ktérych byta sporzgdzona Oferta
i majacych wptyw na realizacje Umowy lub korzystanie z Prac przez Zamawiajgcego;

20.2.4 zmiany prawa lub obowigzujgcych norm lub decyzji administracyjnych majacych wptyw na
zakres lub sposdb realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez Zamawiajgcego;

20.2.5 wprowadzenia nowych pozycji do Katalogu Czynnosci zwigzanych z uruchomieniem nowych
urzadzen;

20.2.6 zmiany Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 19.3.;
20.2.7 wystgpienia Sity Wyzszej;

20.2.8 przewlektosci w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwolen, zezwolen, opinii
niezbednychdo wykonania Prac, majacych wptyw na terminy realizacji Umowy;

20.2.9 zmiany terminu rozpoczecia Prac, zmiany Daty Zakonczenia Prac w przypadkach
przewidzianych w ust. 3.7., zawieszenia wykonywania Prac na mocy ust. 15.2., lub zawieszenia
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wykonywania zobowigzan na mocy §15 Umowy;
20.2.10 zawieszenia Umowy;
20.2.11 zmiany planéw Zamawiajacego zwigzanych z uzytkowaniem urzadzen objetych Pracami;

20.2.12 wydania decyzji administracyjnych, z ktérych wynika konieczno$é zmian w zakresie realizacji
Umowy;

20.2.13 zmiany w sktadzie konsorcjum Wykonawcy spowodowanej wystgpieniem wobec
ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum ktérejkolwiek z okolicznosci opisanych w ust. 12.2.2.
lub wystgpieniem niewyptacalnosci ktdregokolwiek z cztonkéw konsorcjum lub wszczeciem
postepowania likwidacyjnego wobec ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum;

20.2.14 potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu;

20.2.15 koniecznosci zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
organizacyjnych niz wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, w tym zmiany kolejnosci
wykonywania Pracw stosunku do kolejnosci ustalonej w harmonogramach Umowy lub
harmonogramach zawartych w Zleceniu Wykonania Ustugi wraz ze zmiang kolejnosci
ptatnosci za te Prace;

20.2.16 wystagpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiajacego, dotyczacych braku mozliwosci
odstawienia / zatgczenia instalacji / urzadzen i sieci, z pracy / do pracy;

20.2.17 wystapienia przyczyn po stronie Zamawiajgcego, wynikajacych z kolizji Prac wykonywanych
przez Wykonawce, z dziataniami innych wykonawcéw Zamawiajgcego, wykonujacych je na
Terenie Prac lub oddziatujgcych na Prace Wykonawcy;

20.2.18 innych przypadkéw przewidujacych zmiane Umowy, wyraznie przewidzianych w Umowie;

20.2.19 mozliwosci zastosowania materiatéw lub urzadzen, albo sposobu realizacji Prac, o rownym
lub lepszym standardzie niz przyjete w Umowie, pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji Prac lub kosztéw eksploatacji przedmiotu Umowy lub umozliwiajace uzyskanie
lepszej jakosci Prac.

20.3. W przypadku, gdy tgczna wartos¢ Zlecen Wykonania Ustugi i innych naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z realizacji Prac w ramach niniejszej Umowy nie osiggnie kwoty okreslonej w ust. 4.1.
Wykonawca nie bedzie zagdat pokrycia kosztow z tytutu utraty korzysci, utraty zyskdw, pogorszenia
mozliwosci prowadzenia interesdw, ani zadnej straty posredniej w stosunku do Zamawiajacego. Jesli
Przedstawiciel Zamawiajgcego wyda polecenie pominiecia czesci Prac, Wynagrodzenie Umowne
zostanie odpowiednio obnizone.

20.4. Zwiekszenie Wynagrodzenia Umownego, moze wystgpi¢ wytacznie w przypadku:

20.4.1 zwiekszenia zakresu Prac wynikajacego z przestanek okreslonych w ust. 20.1. lub ust. 20.2.,
jezeli konieczno$¢ zmiany Umowy nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

20.4.2 zmiany stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, co
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajagcemu. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszym §20.

20.5. Jezeli wystgpi konieczno$¢ wykonania prac na podstawie ust. 20.1. i 20.2., Wykonawca jest
upowazniony do rozpoczecia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego (w tym
prawidtowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiajgcego aneksu do Umowy, pod
rygorem utraty przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen wynikajgcych lub
zwigzanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczenia wyceny
na prace na podstawie ust. 20.1. i 20.2., ktérg bedzie zwigzany minimum 60 Dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu.

20.6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze niezbedne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej w ust.
20.1. lub w ust. 20.2. wéwczas wystgpi do Wykonawcy o sporzgdzenie wyceny na wykonanie prac
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objetych wnioskiem Zamawiajgcego. Wykonawca przygotuje niezwtocznie wycene na wykonanie tych
prac, z terminem waznosci minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu.

20.7. Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do Umowy
z whasnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraznie okreslonych w Umowie. Wykonawca uprawniony
jest do domagania sie odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku zmiany prawa lub wystgpienia Sity
Wyiszej dotyczacej Wykonawcy, w kazdym przypadku w niezbednym zakresie spowodowanym
odpowiednimi powyzszymi okoliczno$ciami.

20.8. Nizej wymienione okolicznosci nie wymagajg zawarcia aneksu:

20.8.1 zmiany Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw oraz wynikajgca z tych zmian
aktualizacja Zatacznika nr 3 do Umowy, polegajaca na usunieciu Podwykonawcy lub dodaniu
nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Zatgczniku;

20.8.2 zmiany Przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub zmiany innych oséb funkcyjnych
wymienionych imiennie w niniejszej Umowie lub w Zatgczniku nr 6 do Umowy;

20.8.3 zmiany stawki podatku od towardw i ustug.

Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu czynnosci wynikajacych ze zmiany Umowy,
a podjetych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.

20.9. Strony uzgadniajg, ze ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci zawarcia
aneksu zmieniajgcego Umowe. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie
odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajacg ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana,
o ktérej mowa w niniejszym ustepie dotyczy tej czesci Umowy, z tytutu wykonania ktdrej,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy bedzie opodatkowane stawka podatku VAT w nowej wysokosci.
W sytuacjach wskazanych powyzej wystarczajgce jest poinformowanie pisemnie drugiej Strony o
wystapieniu ktérejkolwiek okolicznosci wskazanej w ust. 20.8.1. — 20.8.3, z zastrzezeniem postanowien
ust. 19.4.

20.10. Zadna ze Stron nie moze domagad sie zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem lub niewykonaniem zobowigzan tej Strony wynikajgcych z Umowy.

§21 OSWIADCZENIA | ZAPEWNIENIA

21.1. Strony uzgadniajg i potwierdzajg, ze Umowa stanowi cato$¢ porozumienia miedzy nimi, jezeli chodzi
o przedmiot Umowy i zastepuje wszelkie wczesniejsze uzgodnienia, o$wiadczenia i ustalenia (zaréwno
pisemne jak i ustne) miedzy Stronami, dotyczace przedmiotu Umowy, poczynione przed Datg Wejscia
w Zycie Umowy.

21.2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednim zapleczem, sprzetem, uprawnieniami, wiedzg
i doswiadczeniem do realizacji Prac.

21.3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Wymaganiami BHP i Zasadami Gospodarki Odpadami,
Taryfikatorem Kar, ktére stanowig zatgczniki nr 5 do Umowy, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania
tych wymagan oraz zasad, jak i wyraza zgode na ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

21.4. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki wynikajgce z tej Umowy s3 zgodne
z polskim prawem oraz, ze ich sytuacja techniczna i finansowa umozliwia wypetnienie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy.

21.5. Kazda ze Stron oswiadcza, ze jest spotkg prawidtowo utworzong i dziatajaca zgodnie z prawem miejsca
siedziby oraz jest uprawniona do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zgodnie z tym prawem.

21.6. Kazda ze Stron oswiadcza, ze wszelkie wymagane zgody organdw spotki na zawarcie i wykonanie
niniejszej Umowy zostaty uzyskane i jej zawarcie nie bedzie sprzeczne, nie spowoduje naruszenia, ani
nie bedzie stanowi¢ niewykonania jakichkolwiek postanowiern dokumentéw statutowych tej Strony,
jakichkolwiek przepisow prawa ani zobowigzania, umowy, porozumienia, rozporzadzenia, zarzadzenia,
ktorego ta Strona jest strong lub na podstawie ktérego ta Strona lub jej majatek, lub aktywa sg
zwigzane, lub im podlegaja.

§22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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22.1.  Strony niniejszej Umowy, a takze Podwykonawcy stron, o ile wystepujg w procesie przetwarzania
danych, zobowiagzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku z jej
wykonaniem, stosujgc w tym celu $rodki organizacyjno-techniczne, o ktédrych mowa w art. 32
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.) (dalej: RODO), a takze inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa unijnego i krajowego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

22.2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze jej pracownicy, wspo6tpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadajace
dostep do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znaja
przepisy dotyczagce ochrony danych osobowych, dziatajg na podstawie polecenia administratora
danych (art. 29 RODO) lub imiennego upowaznienia uprawniajgcego do przetwarzania danych
osobowych w tym zakresie, a takze zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy informacji prawnie
chronionych.

22.3. Strony oswiadczajg, ze udostepniajg sobie wzajemnie dane pracownikéw wyznaczonych do
reprezentacji Stron i realizacji Umowy w celu i zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy.

22.4. Dane osobowe 0s6b, o ktdrych mowa w umowie, bedg przetwarzane przez Strony jedynie w celu i
zakresie niezbednym do wykonania zadan zwigzanych z realizacjg zawartej Umowy.

22.5. Klauzula informacyjna dla 0oséb wyznaczonych przez [wskazanie nazwy podmiotu, z ktérym spétk PGE
zawiera umowe] do wykonywania Umowy znajduje sie na stronie: https://pgegiek.pl/ochrona-danych-
osobowych. Klauzula informacyjna dla oséb wyznaczonych przez PGE do wykonania Umowy znajduje
sie: [wskazanie miejsca publikacji klauzuli podmiotu, z ktérym zawarto umowe]

22.6. Strony s3 zobowigzane poinformowa¢ osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu
udostepnienia informacji, o ktérych mowa w ustepie powyzej.

22.7. Niezaleznie od postanowienn powyzej, kazda ze Stron, jesli bedzie to konieczne, zrealizuje wtasny
obowigzek informacyjny w przyjety przez siebie sposéb.

22.8. Zadna ze Stron nie bedzie ponosié odpowiedzialnosci za niezgodne z przepisami dziatania i zaniechania
innej Strony w zakresie obowigzkéw zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych.

22.9. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ potwierdzenie wypetnienia
obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w pkt 22.5 w terminie nie dtuiszym niz 7 dni od
otrzymania wezwania. Wezwanie moze zosta¢ ztozone pisemnie na adres korespondencyjny
Wykonawcy lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy osoby odpowiedzialnej za
realizacje Umowy.

22.10. Niezaleznie od ustepdéw powyzszych, jezeli w zwigzku z wykonaniem Umowy niezbedne bedzie
powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostepnienie, Strona ktéra otrzyma Dane
osobowe lub bedzie przetwarzata Dane osobowe, jest zobowigzana uwzgledni¢ wymogi okreslone w
obowiazujgcych przepisach, w szczegdélnosci Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
Danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie Danych) (dalej: ,RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie Danych osobowych, ponadto Strony ureguluja kwestie przeptywu Danych
osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrebnej umowy powierzenia Danych osobowych do
przetwarzania, w ktérej uregulujg w szczegdlnosci cel i zakres przetwarzania Danych osobowych lub
poprzez zawarcie Umowy Udostepnienia Danych.

WYMAGANIA ZWIAZANE Z BEZPIECZENSTWEM INFORMACII

22.11. Wykonawca akceptuje i zobowigzuje sie stosowac obowigzujgce u Zamawiajgcego zasady zwigzane z
bezpieczernistwem informacji, odpowiednio do rodzaju i zakresu przyznanego mu dostepu do
informacji.

22.12. W zakresie niezbednym do wykonywania Umowy, Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy niezbedne
uregulowania obowigzujgce u Zamawiajgcego z zakresu bezpieczenstwa informacji.

22.13. Zamawiajacy z wyprzedzeniem zazada od pracownikéw Wykonawcy lub oséb, ktérymi Wykonawca
postuguje sie przy wykonywaniu Umowy podpisania imiennych oswiadczen o zachowaniu poufnosci
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osoby niebedacej pracownikiem Spoétki, jesli w zwigzku z realizacja Umowy uzyskajg dostep do
aktywow informacyjnych Spétki innych niz ogdlnie dostepne.

22.14. Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty uwierzytelniajace zwigzane z realizacja Umowy sg adekwatne
do wymagan i aktualne, a Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ich weryfikacji

22.15. Strony Umowy zobowigzujg sie do wykorzystywania bezpiecznych kanatéw do komunikacji, w
szczegblnosci do uzywania zabezpieczen kryptograficznych przy przesytaniu wrazliwych informacji
biznesowych, pod ktédrymi nalezy rozumieé wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne, w szczegdélnosci dane osobowe i informacje
stanowigce tajemnice Spodtki, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy niezaleznie od formy
przekazania tych informacji i ich zrédta.

22.16. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczajgcymi do
zapewnienia bezpieczenstwa powierzonych informacji/danych oraz zgodnosci ich przetwarzania z
obowigzujgcym prawem.

22.17. Wykonawca zobowigzuje sie nie wykorzystywac informacji/danych udostepnionych przez
Zamawiajacego dla celéw innych niz zwigzanych z realizacjg Umowy.

22.18. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu monitorowanie i przeprowadzanie audytow
realizacji ustugi.

22.19. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli zgodnosci
realizacji Umowy z przepisami prawa / politykami i standardami dotyczacymi bezpieczenstwa.

22.20. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji Umowy nieprawidtowosci, a w szczegdlnosci zdarzen lub
incydentéw zwigzanych z bezpieczenstwem informacji, Wykonawca powiadomi niezwtocznie o tym
fakcie Zamawiajacego, lecz nie pdzniej, niz w ciggu 48 godzin od wykrycia zdarzenia / incydentu, z
wyjatkiem zdarzen lub incydentdw cyberbezpieczenstwa, ktére nalezy zgtosi¢ nie pdiniej niz w ciggu
16 godzin od ich wykrycia.

22.21. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy w sposdb niepowodujacy zaprzestania lub
zaktécenia pracy infrastruktury technicznej Zamawiajacego (w tym sieé, sprzet i oprogramowanie), a
na wypadek wiekszej awarii lub katastrofy powstatej na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednie mozliwosci serwisowe wraz z planami utrzymania
uzgodnionych poziomow ciggtosci dziatania.

22.22. Wykonawca zobowigzuje sie, w momencie zakoriczenia wykonywania Umowy, do zwrotu lub trwatego
usuniecia, zniszczenia wszystkich aktywdéw informacyjnych otrzymanych od Zamawiajgcego w zwigzku
z realizacja Umowy a takze ich kopii. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o
wykonaniu tego obowigzku w ciggu 14 dni od daty zakoriczenia wykonywania Umowy.

22.23. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w umowach z Podwykonawcami wszystkie wymagania
niniejszej Umowy odnoszace sie do bezpieczenstwa informacji

22.24. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkode wywotang naruszeniem ochrony informacji, w
szczegblnosci wynikig z utracenia danych, nieuprawnionego ujawnienia lub udostepnienia informacji
innym nieuprawnionym podmiotom badZ osobom oraz brakiem odpowiedniego zabezpieczenia
uzyskanych informacji.

§23 WtASNOSC

23.1. Prawo witasnosci (w tym: ich czesci sktadowych i przynaleznosci) rzeczy przechodzi na Zamawiajgcego
z chwilg podpisania Protokotu Odbioru, obejmujgcego dang rzecz, nawet jesli ta rzecz nie byta w nim
wymieniona, lecz byta przedmiotem odbioru.

23.2.  Prawo wtasnosci tych wszystkich rzeczy i praw wchodzgcych w sktad Prac, ktore nie byty objete zadnym
z dokonanych wczesniej odbioréw przechodzi na Zamawiajgcego takze z chwilg wykonania prawa
odstgpienia od czesci Umowy, w zakresie czesci Prac pozostajacych przy Zamawiajgcym wedle jego
decyzji.

§24 POSTANOWIENIA KONCOWE

24.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w Umowie.

24.2. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie ma to
wptywu na waznos¢ lub wykonalnos$é pozostatych postanowien Umowy, chyba ze z okolicznosci
wynika, ze bez takich niewaznych lub niewykonalnych postanowien Umowa nie zostataby zawarta.
Jezeli niewaznos¢ lub niewykonalnos¢ jednego lub wiecej postanowien Umowy stworzy sytuacje
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nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace efekt prawny i gospodarczy
mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujace
postanowienie w sposéb rozsadnie zblizony do celéw Umowy. Interpretacja postanowienn Umowy
bedzie odbywata sie z zastosowaniem dyrektywy zyczliwej interpretacji (benigna interpretatio),
zmierzajgcej do osiggniecia, w mozliwie najwyzszym stopniu, zamierzonych przez Strony skutkéw
prawnych i gospodarczych.

24.3. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

24.4. O ile nie zostanie osiggniete polubowne rozstrzygniecie sporu, to spory podlegajg ostatecznemu
rozstrzygnieciu sgdowemu. Sgdem wtasciwym do rozstrzygania sporéw bedzie sad, w okregu ktérego
znajduje sie siedziba Oddziatu Zamawiajacego Elektronia Rybnik.

24.5. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ aktualizacji wzoréw Zatgcznikéw nr 7-8 do Umowy. Zmiana ta nie
wymaga aneksowania Umowy, lecz wytagcznie powiadomienia Wykonawcy.

24.6. Wykonawca zobowigzuje sie do niestosowania wobec spodtek Grupy Kapitatowej PGE, stawek oraz
warunkdéw wspodtpracy mniej korzystnych niz wynikajace z niniejszej Umowy.

24.7. Za date zawarcia Umowy przyjmuje sie date ztozenia podpisu elektronicznego przez ostatnia z oséb
reprezentujacych Strony Umowy

24.8. Integralng czesciag Umowy sa:

Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdwienia

Zatgcznik nr 2 — Katalog czynnosci

Zatgcznik nr 3 — Lista Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow
Zatacznik nr 4 — Taryfikator Kar z tytutu zwtoki

Zatacznik nr 5 — Taryfikator Kar BHP dla Wykonawcdéw

Zatgcznik nr 6 — Przedstawiciele Stron

Zatacznik nr 7 — Wzér Zlecenia Wykonania Ustugi

Zatacznik nr 8 — Wzér Protokotu Odbioru

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamodwienia
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Zatacznik nr 2 — Katalog czynnosci

Tabela 1 — Katalog czynnosci dla czesci | — Kanaty Spalin i Powietrza

Zatgcznik nr 2 do SWZ -Wzér Umowy na: Remonty odtworzeniowe, kapitalne, $rednie, biezace i awaryjne na
wybranych urzadzeniach pomocniczych kotta dla PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik

L L L |y g, | Cena WK;)tn;:;s:ia Suma
P KANALY SPALIN | POWIETRZA Jedn | " | Jedn. | WYS'AP
W ciggu roku
1 Demontaz i montaz ostony antyerozyjnej 1 | mb 60 0,00
kompensatora
2 Wymiana kompensatora dwufalowego 1 mb 70 0,00
3 naprawa kanatéw w formie naktadek z blachy St3S 1 m? 90 0,00
o0 gr5mm
4 naprawa klap w formie naktadek z blachy St3S o gr 1 m2 90 0,00
5mm
antykorozja kompensatoréw (w wycenie nalezy
5 uwzglednic rec%r?e czyszczenie pOW|erz.chn| 1 m2 150 0,00
kompensatora i jednokrotne malowanie
zaroodporng farbg typu srebrzanka)
6 | wykonanie kompensatora dwufalowego stalowego 1 m?2 80 0,00
7 przeglad klap kanatéw spalin 1 szt 50 0,00
8 przeglad klap kanatéw powietrza 1 szt 50 0,00
9 wymiana uszczelnien klap 1 mb 60 0,00
10 wymlana rolek zaluzji na czerpniach kanatow 1 ot 20 0,00
powietrza
11 u.su\{vanle nieszczelnosci popiotowych pod Il 1 m2 30 0,00
ciggiem kottfa
12 | odblokowanie klapy 1 szt 20 0,00
13 naprawa ugglen (uktadu sterowania) klap 1 - 30 0,00
spalin/powietrza
14 | wymiana kompensatora tkaninowego 1 szt 2 0,00
15 naprayva kompensatora tkaninowego poprzez 1 2 5 0,00
klejenie
16 | Prace montersko-spawalnicze nie ujete powyzej 1 rbg 600 0,00
SUMA KOSZTOW DLA CZESCI | - KANALY SPALIN | POWIETRZA 0,00
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Tabela nr 2 — Katalog czynnosci dla czesci Il — Drobne Prace Naprawcze
Krotnosc
CZESC Il IL. Cena wystapienia
L-p. DROBNE PRAE:E NAPRAWCZE [ L YN t?i:gu Suma
roku
1 |wymiana kraty wema 1 m? 100 0,00
2 | naprawa/wymiana balustrady 1 mb 150 0,00
3 | naprawa/wymiana bortnicy 1 mb 50 0,00
4 | wykonanie nowego podestu obstugowego 1 kg 1800 0,00
usuwanie nieszczelnosci pytoprzewoddw w miare
5 potrzeb ru.cho,w.ych Zamawigjqcego (zapgwni.enie 1 rbg 600 0,00
dyspozycyjnosci 3 osobowej grupy pracujgcej na ll
lub Il zmianie oraz w weekendy)
6 | drobna konstrukcja stalowa kg 8000 0,00
7 | wymiana rurociggu odwodnien kratek zmywnych mb 150 0,00
8 | klejenie ptytek bazaltowych m? 100 0,00
regeneracja cokotéw (w wycenie nalezy
uwzglednic usuniecie odspojonych fragmentow
9 betogni, uzupe’rniSnie zbr(fjejnia»; reproiilacja 1 m?’ 12 0,00
ubytkéw betonu)
prace antykorozyjne (w wycenie nalezy uwzglednic
10 |reczne czyszczenie malowanej powierzchni i 1 m? 250 0,00
malowanie farba podktadowg i nawierzchniowg)
11 |Prace montersko-spawalnicze nie ujete powyzej 1 rbg 1000 0,00
SUMA KOSZTOW DLA CZESCI Il - DROBNE PRACE NAPRAWCZE 0,00
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Zatacznik nr 3 — Lista Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcéw

Podmioty, ktére bedg bra¢ udziat w realizacji Przedmiotu Umowy w charakterze Podwykonawcéw robot
budowlanych w $wietle Prawa budowlanego, / zgodnie z wykazem robdt budowlanych wskazanych w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robét budowlanych

Zakres Przedmiotu
Umowy wraz z
kodem PCV, bedacy Data
) Numer Nazwa Adres robota budowlang, zgtoszenia Akceptacja
-P. Zamoéwienia / Podwykonawcy | Podwykonawcy powierzony Umowy z Zamawiajacego
Umowy Podwykonawcy. Podwykona
Okreslenie etapu HRF wca
w ramach ktérego,
beda realizowane
roboty budowlane.
1
2
3
4
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Zatacznik nr 4 — Taryfikator Kar z tytutu zwtoki

0,5 % wartosci wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien
zwtoki W usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji oraz rekojmi.

2 % wartosci netto danego Zlecenia za pierwszy i kolejne 3 rozpoczete
dni zwtoki w realizacji danego Zlecenia, a poczqwszy od 5 rozpoczetego
dnia, 4% wartosci danego Zlecenia netto za kazdy kolejny dzieri zwtoki w
realizacji danego Zlecenia.
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Zatacznik nr 5 — Taryfikator Kar BHP dla Wykonawcow

TARYFIKATOR KAR DLA WYKONAWCOW OBOWIAZUJACY
W PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik

Lp. Wykroczenie

Kara podstawowa

Kary dodatkowe

Zlamanie Zasad
Fundamentalnych

(opisane w pkt. V1.1 instrukcjicraz
Zal. Nr1.)

Matychmiastowe wstrzymanie
dalszych prac.

Odsunigcie osoby od realizacji
dalszych prac (odebranie Paszportu
Bezpieczefiztwa).

W przypadku Kierujacych Zespotem
Pracownikdw zablokowanie
mozliwogel pelnienia te] funkcji.

Kara finansowa 1 000 PLN
Whydalenie z prac realizowanych na rzecz
ELR.

Ztamanie Zasad Ratujacych
Zycle

(opisane w pkt. V1.1 instrukcjicraz
Fat Nr1.)

Pouczenie, przerwanie pracy do
momentu usuniecia nieprawidiowosci
oraz odnotowanie faktu zlamania
Zasady.

Kara finansowa 500 PLN

Whydalenie z prac realizowanych na rzecz
ELR i skierowanie na ponowne szkolenie
wprowadzajace dia Wykonawodw
Zewnetrznych.

Powrdt mozliwy po ponownym przeszkoleniu
wprowadzajacym.

Nieprzestrzeganie obowiazkéw
Kierujacego Zespolem
Pracownikdw opisanych w
I0BP.

Pouczenie, przervanie pracy do
momentu usuniecia nieprawidltowosci
oraz odnotowanie faktu ziamania
zasady.

Wydalenie Kierujacego Zespotem
Pracownikdw z prac realizowanych na rzecz
ELR i skigrowanie na ponowne szkolenie
wprowadzajace.

Powrdt do pracy mozliwy po odbyciu tego
s7kolenia.

Niedostarczenie do
przedstawiclela Zamawiajacego
W WYMaganym w umaowie
terminie dokumentu POR.

Niedopuszczenie do prac wykonawcy
jego podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow

Kara finansowa 1 000 PLN w przypadku
rozpoczecia prac.

Praca bez wainego Polecenia
Pizemnego /| Zerwolenia na
Prace wraz z zalgcznikami lub
innego dokumentu
zrerwalajacego na prace,
okreslonego w Umowlie (np.
POR) | dopuszczenia do pracy
(tam gdzie jest to wymagana).

Przerwanie pracy do momentu
usuniecia nieprawidtowosci.
Skierowanie Kierujacego Zespolem
Pracownikdw na ponowne szkolenie
wprowadzajgce. Powrdt mozliwy po
poenownym przeszkoleniu
wprowadzajacym w kolejnym wolnym
terminie.

Kara finansowa 1 000 PLN.

Brak Kierujacego Zespolem
Pracownikdéw w miejscu prac
w trakcie wykonywania robot.

Przerwanie pracy do momentu
usunigcia nieprawidbiowogci oraz
odnotowanie fakiu zlamania zasady.

Whydalenie Kierujacego Zespotem
Pracownikdw z prac realizowanych na rzecz
ELR i skierowanie na ponowne szkolenie
wprowadzajace. Powrdt do pracy mozliwy po
odbyciu tego szkolenia.

Wykonywanie pracy bez
wymaganych uprawnien.

Przerwanie pracy do momentu
usuniecia nieprawidbowosci.

Kara finansowa 1 000 PLM.

UWAGA: W sytuaci, kiedy osoba posiada
uprawnienia a wylacznie nie posiadata
poswiadczenia ich posiadania w miejscu
pracy - kara dodatkowa nie obowiazuje, pod
warunkiem przediozenia odpowiedniego
dokumentu.

Nigpoinformowanie csoby
wskazane] w POR o ,Punkcle
STOP" (o lle taki punkt zostal
okreglony) | kontynuowanie
prac.

Widalenie Kiemujacego Zespolem
Pracownikdw z prac realizowanych na
rzecz ELR i skierowanie na ponowne
szkolenie wprowadzajace w kolejrym
wolnym terminie. Powrdt do pracy
mozliwy po odbyciu tego szkolenia.

Kara finansowa 2000 PLN.

Strona 52 z 57




/\ Zatgcznik nr 2 do SWZ -Wzér Umowy na: Remonty odtworzeniowe, kapitalne, $rednie, biezace i awaryjne na
P wybranych urzadzeniach pomocniczych kotta dla PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik

GE

Lp. Wykroczenia Kara podstawowa Kary dodatkowe

B. Miepowladomienie o wypadku Wydalenie Kienujacego Zespolem Kara finansowa 2000 PLN w przypadku
przy pracy lub zdarzeniu Pracownikdw z prac realizowanych na |dokonania zmian (uporzadkowanie) w
potancjalnie wypadkowycm w rzecz ELR migjscu wypadku lub zdarzenia potencjalnie
ciagu 3h pod numeram talefonu wypadkowego, niezwiazane z ratowaniem
alarmowego 32 739 1405 lub zdrowia, Zycia | mienia).
bezposrednio Dyiurnego
Inkyniera Ruchu

9. Inne przewinienia BHP Pouczenie | przerwanie pracy do Wydalenie Kierujacego Zespotem
nieuwzglgdnione w momentu usuniecia nieprawidlowoéci. | Pracownikdw z prac realizowanych na rzecz

taryfikatorze, w tym lamanie L . )
standardéw BHP przyjetych ELR i skierowanie na ponowne szkolenie

w ELR oraz wymagan wprowadzajace w kolejrmym wolnym terminie.
przepisami prawa. Powrdt do pracy mezliwy po odbyciu tego
szkolenia.

Kara finansowa w zakresie 500 = 1000 PLN
w przypadku powtdrnego przewinienia o tym
samym charakterze.

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac zwiazane ze naruszeniami uwzglednionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne
naruszenia przepisdw | wymagan BHP przez Wykonawce, pracownikdw Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw sa traktowane,
Jako wstrzymanie prac z winy Wykonawcy.

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe zwigzane ze naruszeniami uwzglgdnionymi w ninigjszym taryfikatorze spowoedowane
przez przez Wykonawce, pracownikdw Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw s3 naliczane Wykonawcy.

UWAGA 3.: Wszelkie naliczone kary finansowe moga zostad zamienione na zakup sprzetu ochronnego dla pracownikow
Wykonawcy/Podwykonawcy. Warunkiem jest wezesniejsze uzgodnienie listy zakupowe] z Wydziatem BHP i PPOZ oraz
dostarczenie dokumentu potwierdzajacego zakup. Fakupiony sprzet musi zostad przekazany pracownikom wykonujacym
prace na terenie PGE GIEK 5.A. Oddzial Elektrownia Rybnik.
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Zatacznik nr 6 — Przedstawiciele Stron

1. Przedstawiciele Zamawiajacego

Przedstawiciele Zamawiajgcego upowaznieni do odbioréw prac i podpisywania protokotéw, o ktérych mowa
w umowie (Protokoty Odbioru), a takze notatek i innych dokumentéw potwierdzajacych wzajemne
uzgodnienia operacyjne Stron dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy oraz do elektronicznego (o ktérym
mowa w ust. 6.3 Umowy) i telefonicznego (o ktérym mowa w ust. 6.5 Umowy) zlecania wykonania Prac

Funkcja Imie i Nazwisko Telefon Email

Zlecenia beda wystawiane przez osoby zgodnie z powyzszym wykazem.

W przypadku dokonania telefonicznego zlecenia wykonania Prac, o ktérym mowa w ust. 6.5 Umowy niezbedne
jest niezwtoczne wystawienie Zlecenia Wykonania Ustugiprzez osoby posiadajgce stosowne petnomocnictwa.

2. Przedstawiciele Wykonawcy

Funkcja Imie i Nazwisko Telefon Email

Adres e-mail Wykonawcy do elektronicznego przysytanie Zlecert Wykonania Ustugi (zagdonie z ust. 6.3 Umowy)

Numer telefonu Wykonawcy do telefonicznego Zlecenie Wykonania Ustugi (zagdonie z ust. 6.5 Umowy)
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Zatacznik nr 7 — Wz6r Zlecenia Wykonania Ustugi

Zlecenie Wykonania Ustugi

Data utworzenia:
Miejscowosc:
Strona:

Strona:

Zlecenie nr/pozycja:
Zamawiajacy: Zamowienie nr:
Zgtoszenie nr:
Zawiadomienie nr:

Dostawca:

Zlecajac odp. Stan rob. :

Kierownik Projektu:

Obiekt/urzgdzenie (lokalizacja funkcjonalna z opisem)
Zamowienie/Pozycja:

Zlecenie/Pozycja: krotki tekst operacji

Data rozpoczecia prac: ................ Data zakoriczenia prac: ................

Jednostka Cena
Wartos¢ netto

(%28
O~

Linia Przedmiot zamodwienia llo .
jednostkowa

Ogdlna wartos¢ zleconych prac:

Zlecenie/poz.: krotki tekst operacji

Data rozpoczecia prac: ................ Data zakonczenia prac: ..............

L . L /s Cena L
Linia Przedmiot zamdwienia llo$¢ | Jednostka . Wartos$¢ netto
jednostkowa
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Ogdlna wartos¢ zleconych prac :

Uwagi zleceniodawcy:

Uwagi wykonawcy:

Wymagany POR/BIOZ*:

TAK: NIE:

*niepotrzebne skreslic

Wymagane Punkty Stop:

TAK: NIE:

Jezeli ,,TAK” do zlecenia musi zostaé dotgczona , Karta odbioru etapowego prac remontowych”

Zatgczniki do Zlecenia, stanowigce jego integralng czes¢:

Zatacznik nr 1 — Harmonogram Ramowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis przedstawiciela Wykonawcy) (przedstawiciel Zamawiajgcego)
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Zatacznik nr 8 — Wzér Protokotu Odbioru
Wzor Protokotu Odbioru

} Nr ref.:
PROTOKOt ODBIORU PRAC

Dotyczy umowy/zamoéwienia nr:
Nazwa, tytut umowy:

Wykonawca:

Miejsce realizacji zaméwienia (zaktad):
Obiekt:

Data wystawienia protokotu:

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokotu odebrano
nastepujace prace i stwierdzono j.n.:

Imie i nazwisko... Imie i nazwisko...
przedstawiciel Zamawiajgcego przedstawiciel Wykonawcy
L.p. Nr umowy/zamédwienia Opis prac
Wartos¢ [zi]
1.
RAZEM
1. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest: zgodny/niezgodny* z umowg
2. Jakosc¢ i terminowos¢ wykonanych prac:
3. Strony potwierdzajg rozliczenie materiatéw przekazanych przez Zamawiajgcego: tak/nie*
4. Uwagi, spostrzezenia i usterki:

5. Jezeli wykonywane prace wymagaty stosowania procedury punktow stop to strony wg podpiséw j.n.
oswiadczajg, ze dziatania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporzgdzono i podpisano.

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego 1 Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego 2

Data podpisania:
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