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Miejscowość, ………………. 2025 r. 

                                                         

 

Zamawiający:                                                                                            Wykonawca: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.          

97-400 Bełchatów                                                                   

Ul. Węglowa 5                                                                     
              NIP:769-050-24-95                                                                                                                                                                                                                                                                     

        Oddział Elektrownia Rybnik 

Ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik 

 

 

Zamówienie nr ……………… 

 

1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.  

2. Nr postępowania: POST/GEK/CSS/FZR-ELR/06669/2025.  

3. Przedmiot zamówienia: Pomiary sprawdzające i kalibracyjne systemy ciągłych pomiarów 

emisji do powietrza oraz okresowe pomiary emisji w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia 

Rybnik  zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

4. Maksymalna wartość wynagrodzenia za usługę wyniesie …………. PLN netto + należny podatek 

VAT (słownie złotych:………….. 00 /100). 

4.1. Ceny jednostkowe netto wymienione w Załączniku nr 3 – Wynagrodzenie umowne (bez 

VAT) są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w 

trakcie całego okresu obowiązywania Zamówienia. 

4.2. Niewykorzystana na realizację Przedmiotu Zamówienia kwota określona w ust.4 Zamówienia   

       nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania   

       usługi i nie rodzi po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówienia na   

       łączną kwotę określoną w ust.4. 

     Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z   

     obowiązującymi w tym zakresie przepisami.     

5. Termin wykonania usługi: od 31.01.2026 r. do 18.12.2026 r. zgodnie z Harmonogramem Prac 

oraz podziałem na Kamienie Milowe określonym w Załączniku nr 2 do Zamówienia. 

Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia prac. O zmianie terminu rozpoczęcia prac 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem ich 

rozpoczęcia.    

6.  Miejsce wykonania usługi: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska,                                 

     44-207 Rybnik. 

7. Okres gwarancji: 12 miesięcy gwarancji oraz 12 miesięcy rękojmi na przedmiot zamówienia, 

liczonej od dnia podpisania końcowego Protokołu Odbioru Prac. 

8. Faktury będą wystawiane po każdym zakończonym kwartale za zrealizowane i odebrane w tym 
kwartale etapy Prac zgodnie z Harmonogramem  Prac na podstawie Protokołów Odbioru Prac 
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określonym w Załączniku nr 7 do Zamówienia. Po wykonaniu przedmiotu Zamówienia 
podpisany zostanie końcowy Protokół Odbioru Prac. 

9.  Warunki płatności: płatność będzie dokonana w walucie polskiej, w 30 dniu od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie przedmiotu 

zamówienia cząstkowego potwierdzone w podpisanym przez Strony, bez zastrzeżeń Protokole 

Odbioru. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia  podpisania przez Strony, bez 

zastrzeżeń, Protokołu Odbioru. 

10. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej 

w szczególności prawidłową kwotę, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis, którego 

Oddziału/Centrali dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer 

zamówienia lub symbol komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane 

Wykonawcy przed wystawieniem faktury.  

             Faktura winna być wystawiona na: 

          PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5 

                   Oddział Elektrownia Rybnik 

          Faktura  zostanie przesłana na adres:  

                           ArchiDoc S.A. 

              ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów 

     Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez spółkę          

Archidoc S.A. 

     Wykonawca przesyła fakturę na adres e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl, w przypadku 

podpisania przez PGE GiEK S.A. oświadczenia wyrażającego zgodę na otrzymywanie faktur 

drogą elektroniczną.  

11.  Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: …………………., tel. ……………….., email: 

………………….   

12. Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy:……………………………………, tel. ………., email:…………  

13. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w pkt. 11 i 12 nie 

wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania zmiany jest pisemna informacja. 

     Pozostali Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnień do 

dokonywania czynności w ramach niniejszego Zamówienia zostali wymienieni w Załączniku nr 

6 do Umowy. 

14. Wykonawca przystępując do realizacji Prac, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt 

ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń: 

14.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz 

posiadanego mienia, lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

wykonywania zawodu, których zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność 

cywilną Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego 

Zamówienia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, w okresie ubezpieczenia, 

14.2. w przypadku wykonywania Zamówienia za pomocą innych podmiotów, ubezpieczenie 

mailto:efaktura.giek@archidoc.pl
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powinno obejmować także podmioty, za pomocą których Wykonawca wykonuje 
Zamówienie, 

14.3. ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania zobowiązany jest na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

14.4. innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych 
podczas realizacji niniejszego Zamówienia). 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym Załącznik nr 

5a do Zamówienia. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek 

niezgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wysokości                  

0,2 % Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w pkt. 4. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w przypadkach 

i wysokościach określonych w Załączniku nr 5 do Zamówienia Taryfikatorze Kar z Tytułu 

Zwłoki. 

18. W wypadku istotnej zmiany okoliczności, nie przewidywanej przy zawarciu Zamówienia, 

czyniącej wykonanie Zamówienie nieopłacalnym, niezgodnym ze strategią lub polityką 

Zamawiającego albo z innych przyczyn nadmiernie uciążliwych, Zamawiający ma prawo 

rozwiązania Zamówienia przed upływem okresu, na jaki zostało zawarte, z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W takim wypadku 

Wykonawca zachowuje prawo wyłącznie do Wynagrodzenia Umownego za Prace odebrane 

przez Zamawiającego przed datą wygaśnięcia Zamówienia. 

19. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na 

stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-

zakupowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

20. Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.  

21. Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych 

Warunków Zamówienia.  

 

 

 

    

          Zamawiający:                 Wykonawca:  

                                                                 Przyjmuję do realizacji niniejsze  Zamówienie  

                                                                         na warunkach w nim określonych.                                     

 

 ……………………………………………..                                           …………………………………..                       

    /podpis Zamawiającego/                                                  /podpis Wykonawcy/ 

 

 

https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe
https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe
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Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (odrębny Załącznik) 

Załącznik nr 2 – Harmonogram prac 

Załącznik nr 3 – Wynagrodzenie Umowne – Szczegółowa wycena prac (odrębny Załącznik) 

Załącznik nr 4 - Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców 

Załącznik nr 5 – Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki 

Załącznik nr 5a – Taryfikator kar BHP dla Wykonawców 

Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu Odbioru  
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Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (odrębny Załącznik) 
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Załącznik nr 2 – Harmonogram prac 

Lp. Zakres prac/Opis Kamienia Milowego Data rozpoczęcia Data zakończenia Kamień 
Milowy? 

(TAK/NIE) 

a b c d e 

1 Pomiary kalibracyjne emisji (QAL2) oraz 
dostarczenie sprawozdania IMOS B 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

2 Pomiary kalibracyjne i sprawdzające emisji (QAL2 
i AST) oraz dostarczenie sprawozdania IMOS C 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

3 Pomiary kalibracyjne i sprawdzające emisji (QAL2 
i AST) oraz dostarczenie sprawozdania IMOS D 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

4 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS B 
I kwartał 2026 roku 

01-02-2026 31-03-2026 Tak 

5 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS C 
I kwartał 2026 roku 

01-02-2026 31-03-2026 Tak 

6 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS D 
I kwartał 2026 roku 

01-02-2026 31-03-2026 Tak 

7 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS B 
II kwartał 2026 roku 

01-04-2026 30-06-2026 Tak 

8 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS C 
II kwartał 2026 roku 

01-04-2026 30-06-2026 Tak 

9 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS D 
II kwartał 2026 roku 

01-04-2026 30-06-2026 Tak 

10 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS B 
III kwartał 2026 roku 

01-07-2026 30-09-2026 Tak 

11 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS C 
III kwartał 2026 roku 

01-07-2026 30-09-2026 Tak 

12 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS D 
III kwartał 2026 roku 

01-07-2026 30-09-2026 Tak 

13 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS B 
IV kwartał 2026 roku 

01-10-2026 18-12-2026 Tak 

14 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS C 
IV kwartał 2026 roku 

01-10-2026 18-12-2026 Tak 

15 Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 
sprawozdania IMOS D 
IV kwartał 2026 roku 

01-10-2026 18-12-2026 Tak 
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16 Pomiary emisji metali i metaloidów oraz 
dostarczenie  sprawozdań IMOS B 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

17 Pomiary emisji metali i metaloidów oraz 
dostarczenie  sprawozdań IMOS C 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

18 Pomiary emisji metali i metaloidów oraz 
dostarczenie  sprawozdań IMOS D 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

19 Pomiary emisji SO3 oraz dostarczenie 
sprawozdań IMOS B 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

20 Pomiary emisji SO3 oraz dostarczenie 
sprawozdań IMOS C 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

21 Pomiary emisji SO3 oraz dostarczenie 
sprawozdań IMOS D 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

22 Pomiary stężeń i emisji SO2, NOx, CO i pyłu na 
każdym przewodzie kominowym emitora E5. 
Pierwszy pomiar w roku, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

23 Pomiary stężeń i emisji SO2, NOx, CO i pyłu na 
każdym przewodzie kominowym emitora E5. 
Drugi pomiar w roku, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

24 Pomiary emisji pyłu PM10 oraz dostarczenie 
sprawozdań I półrocze 2026 roku 

31-01-2026 31-05-2026 Tak 

25 Pomiary emisji pyłu PM10 oraz dostarczenie 
sprawozdań II półrocze 2026 roku 

01-07-2026 30-11-2026 Tak 

26 Pomiary emisji pyłu ze zbiornika retencyjnego 
popiołu nr 1 oraz dostarczenie sprawozdań 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

27 Pomiary emisji pyłu ze zbiornika retencyjnego 
popiołu nr 2 oraz dostarczenie sprawozdań 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

28 Pomiary emisji pyłu ze zbiornika mączki kamienia 
wapiennego dla IMOS I oraz dostarczenie 
sprawozdań 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

29 Pomiary emisji pyłu ze zbiornika mączki kamienia 
wapiennego dla IMOS II oraz dostarczenie 
sprawozdań 

31-01-2026 18-12-2026 Tak 

  

  

Wykonawca, w terminie do 30 dni od daty wejścia w Życie Umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
„Harmonogram Szczegółowy”. „Harmonogram Szczegółowy” zostanie przekazany Zamawiającemu w formie 
pliku „PDF” oraz MS PROJEKT. Harmonogram Szczegółowy nie może określać dat sprzecznych z terminami 
wskazanymi w tabeli powyżej. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji „Harmonogramu Szczegółowego” 
na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. 
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Załącznik nr 3 – Wynagrodzenie Umowne – Szczegółowa wycena prac (odrębny Załącznik) 
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Załącznik nr 4 - Lista Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców 

 

 

Podmioty, które będą brać udział w realizacji Przedmiotu Umowy w charakterze Podwykonawców 

Lp. 
Numer 

Zamówienia / 
Umowy 

 

Nazwa 
Podwykonawcy 

Adres 
Podwykonawcy 

 
Zakres Przedmiotu 

powierzony 
Podwykonawcy.. 

 

Data zgłoszenia 
Umowy z 

Podwykonawcą 
 

Akceptacja 
Zamawiającego 

 

1       

2       
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Załącznik nr 5 – Taryfikator Kar z Tytułu Zwłoki 

 

 

Wartość Umowy 

PLN 

[%] wartości wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień 
zwłoki w realizacji przedmiotu 
Zamówienia 

[%] wartości wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień 
zwłoki w realizacji kamienia 
milowego  

 Kwota z pkt.4.                       0,2                               0,3 
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Załącznik nr 5a – Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców - Zał.2 do INST 28438/B  

TARYFIKATOR KAR DLA WYKONAWCÓW OBOWIĄZUJĄCY W PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 

Lp.  Wykroczenie  Kara podstawowa  Kary dodatkowe  

1  Złamanie Zasad  

Fundamentalnych  

(opisane w pkt. VI.1 instrukcji 
oraz  

Zał. Nr1.)  

Natychmiastowe wstrzymanie 
dalszych prac.   

Odsunięcie osoby od realizacji 
dalszych prac (odebranie Paszportu  

Bezpieczeństwa).  

  

W przypadku Kierujących Zespołem 
Pracowników zablokowanie 
możliwości pełnienia tej funkcji.  

Kara finansowa 1 000 PLN  

Wydalenie z prac realizowanych na rzecz 
ELR.  

   

2  Złamanie Zasad Ratujących  

Życie  

(opisane w pkt. VI.1 instrukcji 
oraz  

Zał. Nr1.)  

Pouczenie, przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady.  

Kara finansowa 500 PLN   

Wydalenie z prac realizowanych na rzecz 
ELR i skierowanie na ponowne szkolenie 
wprowadzające dla Wykonawców 
Zewnętrznych.   

Powrót możliwy po ponownym 
przeszkoleniu wprowadzającym.  

3  Nieprzestrzeganie obowiązków  

Kierującego Zespołem 
Pracowników opisanych w IOBP.  

Pouczenie, przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady.  

Wydalenie Kierującego Zespołem  

Pracowników z prac realizowanych na 
rzecz ELR i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające.  

 Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia.   

4.   Niedostarczenie do  

przedstawiciela Zamawiającego 
w wymaganym w umowie 
terminie dokumentu POR.  

Niedopuszczenie do prac 
wykonawcy jego podwykonawców i 
dalszych podwykonawców   

Kara finansowa 1 000 PLN w przypadku 
rozpoczęcia prac.  

  

5.  Praca bez ważnego Polecenia 
Pisemnego / Zezwolenia na  

Pracę wraz z załącznikami lub 
innego dokumentu 
zezwalającego na pracę, 
określonego w Umowie (np. 
POR) i dopuszczenia do pracy 
(tam gdzie jest to wymagane).  

Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 
Skierowanie Kierującego Zespołem 
Pracowników na ponowne szkolenie 
wprowadzające. Powrót możliwy po 
ponownym przeszkoleniu 
wprowadzającym w kolejnym 
wolnym terminie.  

  

Kara finansowa 1 000 PLN.  
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6.  Brak Kierującego Zespołem 
Pracowników w miejscu prac w 
trakcie wykonywania robót.   

  

Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz 
odnotowanie faktu złamania zasady.  

  

Wydalenie Kierującego Zespołem  

Pracowników z prac realizowanych na 
rzecz ELR i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające. Powrót do pracy 
możliwy po odbyciu tego szkolenia.   

7.  Wykonywanie pracy bez 
wymaganych uprawnień.   

Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości.  

  

Kara finansowa 1 000 PLN.   

UWAGA: W sytuacji, kiedy osoba posiada 
uprawnienia a wyłącznie nie posiadała 
poświadczenia ich posiadania w miejscu 
pracy - kara dodatkowa nie obowiązuje, 
pod warunkiem przedłożenia 
odpowiedniego dokumentu.  

8.  Niepoinformowanie osoby 
wskazanej w POR o „Punkcie 
STOP” (o ile taki punkt został 
określony) i kontynuowanie 
prac.  

Wydalenie Kierującego Zespołem 
Pracowników z prac realizowanych 
na rzecz ELR i skierowanie na 
ponowne szkolenie wprowadzające 
w kolejnym wolnym terminie. 
Powrót do pracy możliwy po odbyciu 
tego szkolenia.   

Kara finansowa 2000 PLN.  

9.  Niepowiadomienie o wypadku 
przy pracy lub zdarzeniu 
potencjalnie wypadkowych w 
ciągu 3h pod numerem telefonu 
alarmowego 32 739 1405 lub 
bezpośrednio Dyżurnego  

Inżyniera Ruchu   

Wydalenie Kierującego Zespołem 
Pracowników z prac realizowanych 
na rzecz ELR  

Kara finansowa 2000 PLN w przypadku 
dokonania zmian (uporządkowanie) w 
miejscu wypadku lub zdarzenia 
potencjalnie wypadkowego, niezwiązane z 
ratowaniem zdrowia, życia i mienia).  

10.  Inne przewinienia BHP 
nieuwzględnione w 
taryfikatorze, w tym łamanie 
standardów BHP przyjętych w 
ELR oraz wymagań przepisami 
prawa.  

  

Pouczenie i przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości.  

  

Wydalenie Kierującego Zespołem  

Pracowników z prac realizowanych na 
rzecz ELR i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające w kolejnym 
wolnym terminie. Powrót do pracy 
możliwy po odbyciu tego szkolenia.  

Kara finansowa 1000 PLN w przypadku 
powtórnego przewinienia o tym samym 
charakterze.   

 

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne 

naruszenia przepisów i wymagań BHP przez Wykonawcę, pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców są 

traktowane, jako wstrzymanie prac z winy Wykonawcy.  

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane 

przez Wykonawcę, pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawców są naliczane Wykonawcy.  

UWAGA 3.: Wszelkie naliczone kary finansowe mogą zostać zamienione na zakup sprzętu ochronnego dla pracowników 

Wykonawcy/Podwykonawcy. Warunkiem jest wcześniejsze uzgodnienie listy zakupowej z Wydziałem BHP i PPOŻ oraz 
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dostarczenie dokumentu potwierdzającego zakup. Zakupiony sprzęt musi zostać przekazany pracownikom wykonującym 

pracę na terenie PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik 
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Załącznik nr 6 – Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawiciele Zamawiającego 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Przedstawiciele Wykonawcy 

Funkcja  Imię i Nazwisko Telefon Email 
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Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu Odbioru 

 

 PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 
Nr ref.: ……………………………. 

 

Dotyczy umowy/zamówienia nr: … 

Nazwa, tytuł umowy: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład): … 

Obiekt: … 

Data wystawienia protokołu: … 

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace i 

stwierdzono j.n.: 

          Imię Nazwisko…                                                     Imię nazwisko… 
          przedstawiciel Zamawiającego                            przedstawiciel Wykonawcy  

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac Wartość  [zł] 

1.    

RAZEM  

 
1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową 

2. Jakość i terminowość wykonanych prac: … 

3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: … 

4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki: … 

 
5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. 

    oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano. 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 
 
         …………………………………..                                                              …………………………………..  
        Przedstawiciel Zamawiającego                                                 Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
         .…………………………………..  
       Przedstawiciel Zamawiającego 2 
 

Data podpisania: ………………………………………… 
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