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Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Miejscowost, .......ccevenenne 2025 r.

Zamawiajacy: Wykonawca:
PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

97-400 Befchatéw

Ul. Weglowa 5

NIP:769-050-24-95

Oddziat Elektrownia Rybnik

Ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik

Zamowienie Nr ..cocovevvevernss

1. Tryb postepowania: przetarg nieograniczony.
2. Nr postepowania: POST/GEK/CSS/FZR-ELR/06669/2025.

3. Przedmiot zamoéwienia: Pomiary sprawdzajace i kalibracyjne systemy ciggtych pomiaréw
emisji do powietrza oraz okresowe pomiary emisji w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia
Rybnik zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w Zatgczniku nr 1 Opisie Przedmiotu Zamédwienia.

4. Maksymalna warto$¢ wynagrodzenia za ustuge wyniesie ............. PLN netto + nalezny podatek
VAT (stownie ztotych:.............. 00 /100).

4.1. Ceny jednostkowe netto wymienione w Zataczniku nr 3 — Wynagrodzenie umowne (bez
VAT) sa state, nie podlegaja waloryzacji i bedg obowigzywac¢ dla wszelkich rozliczen w
trakcie catego okresu obowigzywania Zaméwienia.

4.2. Niewykorzystana na realizacje Przedmiotu Zamdwienia kwota okreslona w ust.4 Zamodwienia
nie powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesuniecie terminu wykonania
ustugi i nie rodzi po stronie Zamawiajacego zobowigzania do udzielenia zamdwienia na
taczng kwote okreslong w ust.4.

Do wynagrodzenia, o ktérym mowa powyzej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

5. Termin wykonania ustugi: od 31.01.2026 r. do 18.12.2026 r. zgodnie z Harmonogramem Prac
oraz podziatem na Kamienie Milowe okreslonym w Zataczniku nr 2 do Zamowienia.
Zamawiajacy moze zmieni¢ termin rozpoczecia prac. O zmianie terminu rozpoczecia prac
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce najpdzniej 7 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia.

6. Miejsce wykonania ustugi: PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, ul. Podmiejska,
44-207 Rybnik.

7. Okres gwarancji: 12 miesiecy gwarancji oraz 12 miesiecy rekojmi na przedmiot zamdwienia,
liczonej od dnia podpisania koncowego Protokotu Odbioru Prac.

8. Faktury bedg wystawiane po kazdym zakoriczonym kwartale za zrealizowane i odebrane w tym
kwartale etapy Prac zgodnie z Harmonogramem Prac na podstawie Protokotow Odbioru Prac
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okresSlonym w Zataczniku nr 7 do Zamowienia. Po wykonaniu przedmiotu Zamowienia
podpisany zostanie koricowy Protokdt Odbioru Prac.

9. Warunki ptatnosci: ptatnosc¢ bedzie dokonana w walucie polskiej, w 30 dniu od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury. Podstawa wystawienia faktury bedzie wykonanie przedmiotu
zamowienia czgstkowego potwierdzone w podpisanym przez Strony, bez zastrzezen Protokole
Odbioru. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Strony, bez
zastrzezen, Protokotu Odbioru.

10.Przez prawidlowe wystawienie faktury rozumie sie wystawienie faktury zawierajacej
w szczegolnosci prawidlowg kwote, nazwe i adres Zamawiajagcego oraz zapis, ktorego
Oddziatu/Centrali dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer
zamowienia lub symbol komérki realizujgcej zakup, o ile informacje te zostaty przekazane
Wykonawcy przed wystawieniem faktury.
Faktura winna by¢ wystawiona na:

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400 Betchatéw, ul. Weglowa 5
Oddziat Elektrownia Rybnik

Faktura zostanie przestana na adres:
ArchiDoc S.A.
ul. Niedzwiedziniec 10, 41-506 Chorzow
Fakture uwaza sie za doreczonga Zamawiajagcemu z chwilg jej odbioru przez spétke
Archidoc S.A.

Wykonawca przesyta fakture na adres e-mail: efaktura.giek@archidoc.pl, w przypadku
podpisania przez PGE GIEK S.A. oswiadczenia wyrazajgcego zgode na otrzymywanie faktur
drogg elektroniczng.

11. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiajacego: .................. , tel. ., email:

12.0soba do kontaktu ze strony WyKonawcCy:.......ccoceevvieeiieceiiececieeea, , tel. ... , email:............

13.Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych w pkt. 11 i 12 nie
wymaga sporzadzenia aneksu. Podstawg dokonania zmiany jest pisemna informacja.

Pozostali Przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy wraz z zakresem ich uprawnien do
dokonywania czynnosci w ramach niniejszego Zamédwienia zostali wymienieni w Zatgczniku nr
6 do Umowy.

14. Wykonawca przystepujac do realizacji Prac, zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie nastepujacych ubezpieczen:

14.1. ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz
posiadanego mienia, lub ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
wykonywania zawodu, ktérych zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnosé
cywilng Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszego
Zamowienia, z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia, w okresie ubezpieczenia,

14.2. w przypadku wykonywania Zamowienia za pomocg innych podmiotéw, ubezpieczenie
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powinno obejmowaé takze podmioty, za pomocg ktérych Wykonawca wykonuje
Zamowienie,

14.3. ubezpieczen obowigzkowych, do ktérych posiadania zobowigzany jest na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

14.4. innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zaleznosci od potrzeb zaistniatych
podczas realizacji niniejszego Zamdwienia).
15. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu nieprzestrzegania zasad

bezpieczenstwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawcow, stanowigcym Zatgcznik nr
5a do Zamowienia.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za kazdy przypadek
niezgtoszenia Zamawiajagcemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w wysokosci
0,2 % Wynagrodzenia Umownego netto, o ktérym mowa w pkt. 4.

17.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwioki w przypadkach
i wysokosciach okreslonych w Zataczniku nr 5 do Zamowienia Taryfikatorze Kar z Tytutu
Zwtoki.

18.W wypadku istotnej zmiany okolicznosci, nie przewidywanej przy zawarciu Zamoéwienia,
czynigcej wykonanie Zamodwienie nieoptacalnym, niezgodnym ze strategig Ilub politykg
Zamawiajgcego albo z innych przyczyn nadmiernie ucigzliwych, Zamawiajgcy ma prawo
rozwigzania Zamowienia przed uptywem okresu, na jaki zostato zawarte, z zachowaniem
miesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca. W takim wypadku
Wykonawca zachowuje prawo wytacznie do Wynagrodzenia Umownego za Prace odebrane
przez Zamawiajacego przed datg wygasniecia Zamowienia.

19. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Ogdélnymi Warunkami Zamodwienia, dostepnymi na
stronie internetowej Zamawiajgacego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-
zakupowe i zobowigzuje sie do ich przestrzegania.

20. Ogodlne Warunki Zaméwienia stanowig integralng czes$¢ Zaméwienia.

21. Postanowienia niniejszego Zamowienia majg charakter nadrzedny w stosunku do Ogoélnych
Warunkow Zamoéwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
Przyjmuje do realizacji niniejsze Zamédwienie
na warunkach w nim okreslonych.

/podpis Zamawiajacego/ /podpis Wykonawcy/

Wojaczek
Jolanta
14000949
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Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (odrebny Zatgcznik)

Zatacznik nr 2 - Harmonogram prac

Zatacznik nr 3 - Wynagrodzenie Umowne - Szczeg6towa wycena prac (odrebny Zatgcznik)
Zatacznik nr 4 - Lista Podwykonawcéw/Dalszych Podwykonawcow

Zatacznik nr 5 - Taryfikator Kar z Tytulu Zwioki

Zatacznik nr 5a - Taryfikator kar BHP dla Wykonawcow

Zatacznik nr 6 — Przedstawiciele Stron

Zatacznik nr 7 — Wzor Protokotu Odbioru
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Zatacznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (odrebny Zatgcznik)
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Zatacznik nr 2 - Harmonogram prac

Lp. Zakres prac/Opis Kamienia Milowego Data rozpoczecia | Data zakonczenia Kamien
Milowy?
(TAK/NIE)
a b c d e
1 Pomiary kalibracyjne emisji (QAL2) oraz 31-01-2026 18-12-2026 Tak
dostarczenie sprawozdania IMOS B
2 Pomiary kalibracyjne i sprawdzajgce emisji (QAL2 31-01-2026 18-12-2026 Tak
i AST) oraz dostarczenie sprawozdania IMOS C
3 Pomiary kalibracyjne i sprawdzajgce emisji (QAL2 31-01-2026 18-12-2026 Tak
i AST) oraz dostarczenie sprawozdania IMOS D
4 Pomiary emisji HCI i HF oraz dostarczenie 01-02-2026 31-03-2026 Tak

sprawozdania IMOS B
| kwartat 2026 roku
5 Pomiary emisji HCI i HF oraz dostarczenie 01-02-2026 31-03-2026 Tak
sprawozdania IMOS C
| kwartat 2026 roku
6 Pomiary emisji HCI i HF oraz dostarczenie 01-02-2026 31-03-2026 Tak
sprawozdania IMOS D
| kwartat 2026 roku

7 Pomiary emisji HCI i HF oraz dostarczenie 01-04-2026 30-06-2026 Tak
sprawozdania IMOS B
Il kwartat 2026 roku
8 Pomiary emisji HCI i HF oraz dostarczenie 01-04-2026 30-06-2026 Tak
sprawozdania IMOS C
Il kwartat 2026 roku
9 Pomiary emisji HCI i HF oraz dostarczenie 01-04-2026 30-06-2026 Tak
sprawozdania IMOS D
Il kwartat 2026 roku
10 | Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 01-07-2026 30-09-2026 Tak
sprawozdania IMOS B
Il kwartat 2026 roku

11 | Pomiary emisji HCI i HF oraz dostarczenie 01-07-2026 30-09-2026 Tak
sprawozdania IMOS C
Il kwartat 2026 roku
12 | Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 01-07-2026 30-09-2026 Tak
sprawozdania IMOS D
Il kwartat 2026 roku

13 | Pomiary emisji HCI i HF oraz dostarczenie 01-10-2026 18-12-2026 Tak
sprawozdania IMOS B
IV kwartat 2026 roku
14 | Pomiary emisji HCl i HF oraz dostarczenie 01-10-2026 18-12-2026 Tak
sprawozdania IMOS C
IV kwartat 2026 roku
15 | Pomiary emisji HCI i HF oraz dostarczenie 01-10-2026 18-12-2026 Tak
sprawozdania IMOS D
IV kwartat 2026 roku
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16 | Pomiary emisji metali i metaloidow oraz 31-01-2026 18-12-2026 Tak
dostarczenie sprawozdan IMOS B

17 | Pomiary emisji metali i metaloidéw oraz 31-01-2026 18-12-2026 Tak
dostarczenie sprawozdan IMOS C

18 | Pomiary emisji metali i metaloidéw oraz 31-01-2026 18-12-2026 Tak
dostarczenie sprawozdan IMOS D

19 | Pomiary emisji SO3 oraz dostarczenie 31-01-2026 18-12-2026 Tak
sprawozdan IMOS B

20 | Pomiary emisji SO3 oraz dostarczenie 31-01-2026 18-12-2026 Tak
sprawozdan IMOS C

21 | Pomiary emisji SO3 oraz dostarczenie 31-01-2026 18-12-2026 Tak
sprawozdan IMOS D

22 | Pomiary stezen i emisji SO2, NOx, CO i pytu na 31-01-2026 18-12-2026 Tak

kazdym przewodzie kominowym emitora E5.
Pierwszy pomiar w roku, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego

23 | Pomiary stezen i emisji SOz, NOx, CO i pytu na 31-01-2026 18-12-2026 Tak
kazdym przewodzie kominowym emitora E5.
Drugi pomiar w roku, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego

24 | Pomiary emisji pytu PM10 oraz dostarczenie 31-01-2026 31-05-2026 Tak
sprawozdan | pétrocze 2026 roku

25 | Pomiary emisji pytu PM10 oraz dostarczenie 01-07-2026 30-11-2026 Tak
sprawozdan Il potrocze 2026 roku

26 | Pomiary emisji pytu ze zbiornika retencyjnego 31-01-2026 18-12-2026 Tak
popiotu nr 1 oraz dostarczenie sprawozdan

27 | Pomiary emisji pytu ze zbiornika retencyjnego 31-01-2026 18-12-2026 Tak
popiotu nr 2 oraz dostarczenie sprawozdan

28 | Pomiary emisji pytu ze zbiornika maczki kamienia 31-01-2026 18-12-2026 Tak
wapiennego dla IMOS | oraz dostarczenie
sprawozdan
29 | Pomiary emisji pytu ze zbiornika maczki kamienia 31-01-2026 18-12-2026 Tak
wapiennego dla IMOS Il oraz dostarczenie
sprawozdan

Wykonawca, w terminie do 30 dni od daty wejscia w Zycie Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
»Harmonogram Szczegdétowy”. ,,Harmonogram Szczegétowy” zostanie przekazany Zamawiajagcemu w formie
pliku ,,PDF” oraz MS PROJEKT. Harmonogram Szczegétowy nie moze okresla¢ dat sprzecznych z terminami
wskazanymi w tabeli powyzej. Wykonawca zobowiazuje sie do aktualizacji ,Harmonogramu Szczegétowego”
na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego terminie.
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Zatacznik nr 3 — Wynagrodzenie Umowne - Szczego6towa wycena prac (odrebny Zatgcznik)
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Zatacznik nr 4 - Lista Podwykonawcdéw/Dalszych Podwykonawcow

Podmioty, ktore bedg bra¢ udziat w realizacji Przedmiotu Umowy w charakterze Podwykonawcéw

Lp. Numer Nazwa Adres Zakres Przedmiotu Data zgtoszenia Akceptacja
Zaméwienia / Podwykonawcy Podwykonawcy powierzony Umowy 2 Zamawiajacego
Umowy Podwykonawca
Podwykonawcy..
1
2
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Zatgcznik nr 5 - Taryfikator Kar z Tytutu Zwtoki

Wartos¢ Umowy

PLN

[%] wartosci wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien
zwtoki w realizacji przedmiotu
Zamdwienia

[%] wartosci wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien
zwtoki w realizacji kamienia
milowego

Kwota z pkt.4.

0,2

0,3
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Zatgcznik nr 5a - Taryfikator Kar BHP dla Wykonawcow = Zat.2 do INST 28438/B
TARYFIKATOR KAR DLA WYKONAWCOW OBOWIAZUJACY W PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik

Lp. | Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe
1 Ztamanie Zasad Natychmiastowe wstrzymanie Kara finansowa 1 000 PLN
Fundamentalnych dalszych prac. Wydalenie z prac realizowanych na rzecz
(opisane w pkt. VI.1 instrukcji Odsuniecie osoby od re.allzaql ELR.
oraz dalszych prac (odebranie Paszportu
Zat. Nr1.) Bezpieczenstwa).
W przypadku Kierujgcych Zespotem
Pracownikéw zablokowanie
mozliwosci petnienia tej funkcji.
2 Ztamanie Zasad Ratujacych Pouczenie, przerwanie pracy do Kara finansowa 500 PLN
Zycie nToment.u usum’ef:la . Wydalenie z prac realizowanych na rzecz
nieprawidtowosci oraz odnotowanie .. . .
. . - . ELR i skierowanie na ponowne szkolenie
(opisane w pkt. V1.1 instrukcji faktu ztamania zasady. . i
oraz wprowadzajace dla Wykonawcéw
Zewnetrznych.
Zat. Nrl.) . .
Powrot mozliwy po ponownym
przeszkoleniu wprowadzajacym.
3 Nieprzestrzeganie obowigzkéw Pouczenie, przerwanie pracy do Wydalenie Kierujacego Zespotem
_— momentu usuniecia o .
Kierujacego Zespotem . . L . Pracownikéw z prac realizowanych na
s . nieprawidtowosci oraz odnotowanie A .
Pracownikéw opisanych w I0BP. . rzecz ELR i skierowanie na ponowne
faktu ztamania zasady. . .
szkolenie wprowadzajace.
Powrét do pracy mozliwy po odbyciu tego
szkolenia.
4. Niedostarczenie do Niedopuszczenie do prac Kara finansowa 1 000 PLN w przypadku
przedstawiciela Zamawiajacego wykonawcy jego podwy!(onawcow i | rozpoczecia prac.
. dalszych podwykonawcéw
W wymaganym w umowie
terminie dokumentu POR.
5. Praca bez waznego Polecenia Przerwanie pracy do momentu Kara finansowa 1 000 PLN.
Pisemnego / Zezwolenia na usuniecia nieprawidtowosci.
Prace wraz z zatgcznikami lub Sklerowa'nlle Kierujacego Zespo’fem_
. Pracownikéw na ponowne szkolenie
innego dokumentu . . s
. wprowadzajgce. Powrét mozliwy po
zezwalajacego na prace, .
. . ponownym przeszkoleniu
okreslonego w Umowie (np. . .
. . wprowadzajagcym w kolejnym
POR) i dopuszczenia do pracy ..
L wolnym terminie.
(tam gdzie jest to wymagane).
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6. Brak Kierujacego Zespotem Przerwanie pracy do momentu Wydalenie Kierujacego Zespotem
Pracownikéw w miejscu prac w usuniecia nieprawidtowosci oraz i .
trakcie wykonywania robot. odnotowanie faktu ztamania zasady. Pracowml'(ov«{ zprac r.eallzowanych na

rzecz ELR i skierowanie na ponowne
szkolenie wprowadzajace. Powrot do pracy
mozliwy po odbyciu tego szkolenia.

7. Wykonywanie pracy bez Przerwanie pracy do momentu Kara finansowa 1 000 PLN.
wymaganych uprawnien. usuniecia nieprawidtowosci. UWAGA: W sytuacji, kiedy osoba posiada

uprawnienia a wytacznie nie posiadata
poswiadczenia ich posiadania w miejscu
pracy - kara dodatkowa nie obowiazuje,
pod warunkiem przedfozenia
odpowiedniego dokumentu.

8. Niepoinformowanie osoby Wydalenie Kierujacego Zespotem Kara finansowa 2000 PLN.
wskazanej w POR o ,,Punkcie Pracownikéw z prac realizowanych
STOP” (o ile taki punkt zostat na rzecz ELR i skierowanie na
okreslony) i kontynuowanie ponowne szkolenie wprowadzajace
prac. w kolejnym wolnym terminie.

Powroét do pracy mozliwy po odbyciu
tego szkolenia.

9. Niepowiadomienie o wypadku Wydalenie Kierujacego Zespotem Kara finansowa 2000 PLN w przypadku
przy pracy lub zdarzeniu Pracownikéw z prac realizowanych dokonania zmian (uporzadkowanie) w
potencjalnie wypadkowych w na rzecz ELR miejscu wypadku lub zdarzenia
ciggu 3h pod numerem telefonu potencjalnie wypadkowego, niezwigzane z
alarmowego 32 739 1405 lub ratowaniem zdrowia, zycia i mienia).
bezposrednio Dyzurnego
Inzyniera Ruchu

10. Inne przewinienia BHP Pouczenie i przerwanie pracy do Wydalenie Kierujacego Zespotem

nieuwzglednione w
taryfikatorze, w tym tamanie
standardow BHP przyjetych w
ELR oraz wymagan przepisami
prawa.

momentu usuniecia
nieprawidtowosci.

Pracownikdw z prac realizowanych na
rzecz ELR i skierowanie na ponowne
szkolenie wprowadzajace w kolejnym
wolnym terminie. Powroét do pracy
mozliwy po odbyciu tego szkolenia.

Kara finansowa 1000 PLN w przypadku
powtdrnego przewinienia o tym samym
charakterze.

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac zwigzane ze naruszeniami uwzglednionymi w niniejszym taryfikatorze oraz inne
naruszenia przepiséw i wymagan BHP przez Wykonawce, pracownikow Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw sg
traktowane, jako wstrzymanie prac z winy Wykonawcy.

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe zwigzane ze naruszeniami uwzglednionymi w niniejszym taryfikatorze spowodowane

przez Wykonawce, pracownikéw Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw sg naliczane Wykonawcy.

UWAGA 3.: Wszelkie naliczone kary finansowe mogg zosta¢ zamienione na zakup sprzetu ochronnego dla pracownikow

Wykonawcy/Podwykonawcy. Warunkiem jest wczeéniejsze uzgodnienie listy zakupowej z Wydziatem BHP i PPOZ oraz
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dostarczenie dokumentu potwierdzajgcego zakup. Zakupiony sprzet musi zosta¢ przekazany pracownikom wykonujgcym
prace na terenie PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik
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Zatgcznik nr 6 — Przedstawiciele Stron

1. Przedstawiciele Zamawiajgcego

Funkcja Imie i Nazwisko Telefon Email

2. Przedstawiciele Wykonawcy

Funkcja Imie i Nazwisko Telefon Email
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Zatacznik nr 7 — Wzér Protokotu Odbioru

PROTOKOt ODBIORU PRAC

Dotyczy umowy/zamoéwienia nr: ...
Nazwa, tytut umowy:

Miejsce realizacji zamdwienia (zaktad): ...
Obiekt: ...

Data wystawienia protokotu: ...

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce prace i

stwierdzono j.n.:

Imie Nazwisko... Imie nazwisko...
przedstawiciel Zamawiajgcego przedstawiciel Wykonawcy
L.p. Nr umowy/zamdwienia Opis prac Wartos¢ [z1]
1.
RAZEM
1. Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest: zgodny/niezgodny* z umowa
2. Jakos¢ i terminowosé wykonanych prac: ...
3. Strony potwierdzajg rozliczenie materiatow przekazanych przez Zamawiajgcego: ...
4. Uwagi, spostrzezenia i usterki: ...

5. Jezeli wykonywane prace wymagaty stosowania procedury punktéw stop to strony wg podpiséw j.n.
oswiadczajg, ze dziatania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporzadzono i podpisano.
Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

Przedstawiciel Zamawiajgcego Przedstawiciel Wykonawcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego 2

Data podpisania: ........cccccceeeviieenieieeeein,
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