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1. Przedmiot zamowienia
Niniejszy Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) dotyczy realizacji odtworzenia przesypéw T-1a/T-3 oraz

T-18b/T-19a i b w PGE GiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego transportu wegla w PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik. Cel zadania osiggniety zostanie poprzez przeprowadzenie odtworzenia przesypow
wybranych przenosnikéw tasmowych.

2. Stanistniejacy

W sktad urzadzen ukfadu technologicznego naweglania w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik
wchodza:

a/ 3 wywrotnice wagonowe (WW-1, 2, 3),

b/ 6 wygarniakéw wegla (W1ab, W2ab, W12ab),

¢/ 2 zwatowarki (ZW-1, ZW-2),

d/ 2 tadowarki (t-1, £-2),

e/ 1 tadowarko/zwatowarka tZ-3,

f/ przenosniki tasmowe wraz z przesypami (T),

g/ place sktadowe wegla A, B, C i rezerwowy D.
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3. Zakres prac

Zakres prac Wykonawcy:

3.1 Wymiana zdegradowanych blach przesypu T-18b/T-19aib; wraz z klapg przerzutowag w przesypie
T-18b/T-19aib (wat, tozyska watu, skrzydto klapy przerzutowej). Zakresem wymiany objete sg
wszystkie blachy przesypu wraz z elementami mocowania przesypu do konstrukcji stropu,
oproécz gérnej obudowy przesypu. Zakres prac uszczegdtowiono w zatgczniku nr 1.

3.2  Wymiana zdegradowanych blach przesypu T-1a/T-3. Zakresem wymiany objete sg wszystkie
blachy przesypu wraz z elementami mocowania przesypu do konstrukcji podstawy napedu,
oprécz gérnej obudowy przesypu. Zakres prac uszczegétowiono w zatgczniku nr 2.

3.3  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych wymienianych
elementow przesypdw wraz z naprawg elementéw konstrukcyjnych mocowania przesypu do
posadzki w gdrnej granicy realizacji zadania, dla catego zakresu prac.

3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek nosnych konstrukcji stalowej wiezy
przesypowej w rejonie, ktory ulegt odkryciu po demontazu gérnej czesci przesypu. Szacowana
dtugosc 2 x 3,6m, wysokos¢ ok 1m plus ozebrowanie.

3.5 Wymagania dla blach uzytych do wykonania konstrukcji przesypow:

- T-1a/T-3 — grubo$¢ 10 mm

- T-18b/T-19b - grubosé¢ 8mm
- Blacha trudnoscieralna typu Hardox 400

3.6 Wykonanie dodatkowych wyktadzin sciernych z blach trudnoscieralnych minimum typu Hardox
400 grubo$¢ 8mm, w miejscach wzmozonej degradacji, mocowanych metodg skrecania. Miejsca
montazu wzmochien wskazano na rysunkach oraz zdjeciach w zatgczniku nr 1.

3.7 Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej przesypow w zakresie zrealizowanych
prac, w tym rysunki wyktadzin trudnoscieralnych. Zamawiajacy nie dysponuje aktualng
dokumentacjg powykonawczg przesypow.

3.8 Wykonanie dokumentacji jakosciowej dla zakresu wykonanych prac (atesty materiatowe,
grubosci powtoki itp.).

3.9 Przygotowanie urzadzenia do ruchu prébnego i uczestniczenie w nim, usuwanie usterek.

Uwaga:

Celem utatwienia przygotowania oferty przez Wykonawce, Zamawiajgcy sporzadzit zatgczniki nr 1 i 2.
Zamawiajgcy zastrzega, iz dotgczone rysunki oraz zdjecia majg charakter wytgcznie pogladowy,
pomocniczy, a wszelkie informacje w nich zawarte Wykonawca jest zobligowany
zweryfikowaé/potwierdzi¢ podczas wizji lokalnej na obiekcie. Wszelkie rdznice pomiedzy
wartosciami/informacjami zawartymi w zatgcznikach a stanem faktycznym istniejgcym, nie mogg i nie
beda stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczerht Wykonawcy, w tym o zmiane wynagrodzenia lub
terminu realizacji oraz w zaden sposéb nie wptywajg na ryczattowy charakter wynagrodzenia.
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4. Materiaty

4.1  Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji robdt muszg posiadaé stosowne
aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére
po zakonczeniu prac Wykonawca zatgczy do dokumentacji powykonawczej zlecenia.

4.2  Wszystkie materiaty smarne i uszczelniajgce dostarczane przez Wykonawce muszg byé
uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4.3  Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania:

431 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U.
2003 nr 178 poz. 1745)

432  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn
(Dz.U. 2008 r.nr 199 poz. 1228).

5. Wymagania ogolne dla realizacji prac

5.1 Prace bedace przedmiotem zamdwienia muszg by¢ wykonywane wylacznie przez
wykwalifikowany personel, posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w tym
zakresie. Zamawiajgcy nie zapewnia pracownikdw do petnienia funkcji nadzorujacego.

5.2  Wykonawca zabezpieczy wszystkie konieczne materiaty, narzedzia, urzgdzenia oraz technologie
umozliwiajgce realizacje zleconych prac.

5.3  Zamawiajgcy zapewnia rusztowania i podesty dla prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia.

5.4  Prace nalezy realizowac zgodnie z:

54.1  Obowigzujgcymiw Polsce przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

5.4.2 Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych i w ich poblizu, w PGE GIEK S.A.
Oddziat Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28403,

5.43 Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28404,

5.4.4  Instrukcjg organizacji ruchu drogowego w PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28399,

5.45 Instrukcjg organizacji kontroli ruchu osobowego w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik , symbol:
INST_28406,

5.4.6 Instrukcjg wydawania zezwolen dla pojazdéw oraz sprzetu kotowego na wjazd na teren zamkniety PGE
GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik, symbol: INST_28405,

5.4.7 Instrukcjg kontroli ruchu materialowego w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik , symbol:
INST_28407,

5.4.8 Instrukcjg dokonywania kontroli pojazdow przez pracownikdw ochrony w PGE GIiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik, symbol: INST 28416,

549  Wymaganiami szczegdlnymi zawartymi w Instrukcjach Eksploatacii i DTR urzadzen,

5.4.10 Profesjonalng starannoscia,

5.4.11 Przywotanymiw OPZ Polskimi Normami.

5.5  Wyzej wymienione instrukcje, procedury i inne dokumenty sg dostepne w Internecie pod
adresem https://elrybnik.pgegiek.pl/oferta/informacje-dla-wykonawcow.

5.6  Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Umowy opracuje i przedstawi do zaopiniowania
przez Zamawiajgcego ,,Projekt Organizacji Robot” (POR), zgodny z Instrukcjg INST_28430, ktéry
musi zawierac:

5.6.1  zakresy typowych robét,
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5.6.2 przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji robdt, sposéb prowadzenia instruktazu
pracownikéw Wykonawcy,

5.6.3  srodkitechniczne i organizacyjne minimalizujgce ryzyko wystgpienia sytuacji niebezpiecznych,

5.6.4  sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru i innego miejscowego zagrozenia,

5.6.5  opis postepowania w przypadku zdarzenia wypadkowego - pomoc medyczna.

5.7  Kazdy POR musi by¢ zaakceptowany przez stuzby BHP Zamawiajgcego oraz Kierownika Projektu.

5.8  Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, skomplikowanych technicznie,
wymagajacych koordynacji réznych stuzb lub odstawien innych urzadzen, Wykonawca
przygotuje opis metody wykonania tych prac lub opracuje osobny POR, uwzgledniajacy réwniez
opis i szkice zaprojektowanych do wykonania dodatkowych: podestéw, wygrodzen,
tymczasowych ciggdw komunikacyjnych, itp.

5.9 Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca dostarczy do stuzb BHP Zamawiajgcego liste oséb
realizujgcych prace na terenie Zaktadu w celu ich przeszkolenia i uzyskania ,Paszportu
Bezpieczenstwa”. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych aktualne:

59.1 badania lekarskie z terminem waznosci i zakresem wykonywania pracy (oswiadczenie o spetnieniu

warunku);

5.9.2  szkolenia BHP z terminem waznosci szkolenia;

593  swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na

stanowisku dozoru lub eksploatacji zgodnie z wymaganiami opisanym w pkt. 9 OPZ,

59.4  uprawnienia hakowego (opcjonalnie);

5.9.5  uprawnienia operatorow wciggnikéw (opcjonalnie);

5.9.6  uprawnienia operatorow suwnic (opcjonalnie);

5.9.7  w przypadku korzystania z podestéw przejezdnych uprawnienia operatoréw podestow (opcjonalnie);

5.9.8  uprawnienia spawaczy itd. (opcjonalnie).

5.10 Wykonanie prac obiektowych podlega szczegdlnej procedurze realizacyjnej i koordynacyjnej
obowigzujgcej u Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
INST_28403. W szczegdlnosci, wszelkie prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie na podstawie
pisemnego ,Polecenia na wykonanie prac”, badz ,Zezwolenia na wykonanie prac”. Uzyskanie
tych dokumentéw uzaleznione jest od spetnienia przez Wykonawce podstawowych wymogow:

5.10.1 posiadania waznego zaswiadczenia lekarskiego dopuszczajgcego do prac na odpowiednim
stanowisku,

5.10.2 posiadania waznego zaswiadczenia o odbyciu szkolert BHP dla stanowisk robotniczych lub
stanowisk dozoru, odpowiednio do profilu wykonywanych prac,

5.103 dla prac wykonywanych w oparciu o ,,Polecenie na wykonanie prac”, posiadanie Swiadectwa

kwalifikacyjnego ,,E” odpowiedniego do profilu wykonywanych prac,
5.11 Sposdb prowadzenia prac musi zapewniaé bezpieczne przejscia przez istniejgce trakty
komunikacyjne.

5.12 Postepowanie z odpadami powstajgcymi w wyniku prowadzenia procesow technologicznych
okresla, wraz z zatgcznikami, Instrukcja gospodarowania odpadami w PGE GiEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik, symbol: INST 28413. Podmiot Swiadczacy ustuge zapewni, na podstawie
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797) usuniecie na wtasny
koszt i we wtasnym zakresie z terenu Zamawiajgcego wszelkich odpadéw niemetalowych, ktore
powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.

5.13 Wytwodrcy i wihascicielem ztomu stalowego, kabli i metali kolorowych jest Zamawiajacy. Ztom
stalowy i metali kolorowych musi by¢ pociety przez Wykonawce na elementy mieszczgce sie do
kontenerdéw (wg dyspozycji stuzb Gospodarki Magazynowej Zamawiajgcego).
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6. Wymagania szczegotowe dla realizacji prac

6.1  Zamiarwykonania prac planowych nall i lll zmianie lub w dni wolne od pracy Wykonawca bedzie
zgtaszat Inspektorowi Nadzoru najpdzniej do godziny 12.00 dnia poprzedzajgcego dzierh wolny w
formie papierowej i elektronicznej na wskazane przez niego adresy e-mailowe.

6.2 Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposdb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie Zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

6.3 Z uwagi na ciggtos¢ procesu produkcyjnego, Wykonawca bedzie miat ograniczony czas
dostepnosci urzadzen w trybie catkowitego odstawienia. Wykonawca zobowigzany bedzie do
organizacji swoich prac w sposéb umozliwiajgcy minimalizacje czasu przestojéw urzadzen.

6.4  Zamawiajacy informuje, ze w otoczeniu miejsca pracy mogg by¢ wykonywane inne prace
remontowe.

6.5 Wykonawca ma obowigzek przedstawiania sprawozdan z postepu prac oraz uczestniczenia w
naradach technicznych wg wymagan Zamawiajgcego.

6.6 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczenstwa w miejscu wykonywania prac
przez Wykonawce oraz do organizowania spotkan w sprawie bezpieczenstwa z udziatem
Wykonawcy.

6.7 Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku w miejscu pracy podczas jej realizacji, jak
rowniez do posprzatania miejsca pracy po jej zakoriczeniu.

6.8 Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony mienia wtasnego lub powierzonego, to
zapewni jg na koszt wtasny.

6.9 Wygrodzenie miejsca pracy/terenu robot nalezy wykonaé¢ w postaci barierek lub paneli
ogrodzeniowych. Wygrodzenie za pomocg tasmy lub faricuchdéw mozna stosowac wytgcznie
chwilowo lub po kazdorazowym uzgodnieniu.

6.10 Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu prac w nalezytym porzadku miedzy innymi

poprzez:

6.10.1 sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji zadania,

6.10.2 sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw

(armatura, sitowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy,

6.10.3 trwate wygrodzenie pdl odktadczych, ktédre muszg by¢ oznaczone tabliczkg z nazwa

Wykonawcy i numerem realizowanej umowy,

6.10.4 zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu, w trakcie i po wykonaniu prac,

6.11
6.12

6.13

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego usuwania odpadow.

Substancje niebezpieczne muszg by¢ przechowywane w odpowiedni sposéb a na
pomieszczeniu/kontenerze/skrzyni musi znajdowac sie informacja o przechowywanych w nim
substancjach.

Wszystkie elementy, ktére zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce w czasie
demontazu lub montazu, bedg na jego koszt dostarczone, jako nowe. Czas zwigzany z dostawg
nowych czesci nie bedzie podstawg do wydtuzenia terminu realizacji zlecenia.

7. Wymagania dla prac spawalniczych

7.1

Prace spawalnicze oraz inne prace pozarowo niebezpieczne podlegajg szczegdlnym
obostrzeniom opisanym w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.
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7.2

Wykonawca musi posiadaé technologie spawania dla materiatdw, ktére bedg uzywane do
przeprowadzenia remontu.

8. Wymagania dla prac antykorozyjnych oraz prac budowlanych:

8.1
8.2

8.3

8.4

8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5

8.4.6
8.5

8.6

8.7

Przygotowanie powierzchni —postepowanie wg ISO 8503-1:2012.
Wszystkie powierzchnie stalowe beda zabezpieczone przez jednokrotne malowanie farba
podktadowg i dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg. Kolorystyka ma by¢ zgodna z RAL i
uzgodniona z Zamawiajgcym.
Nie wolno zamalowywaé tabliczek znamionowych i innych oznaczen. Po wykonaniu malowania
nalezy odtworzy¢ oznaczenia technologiczne.
Rodzaje i ilos¢ powtok antykorozyjnych bedg dobrane odpowiednio do:

agresywnosci sSrodowiska, w ktdrym wyréb bedzie eksploatowany,

ksztattu konstrukcji,

sposobu przygotowania powierzchni do malowania — stopien czystosci,

techniki malowania i suszenia,

czynnikdw mechanicznych, termicznych i klimatycznych oddziatywujacych na urzadzenie w

czasie jego eksploatacji,

wymagan ekologicznych.
Klasa uzyskanego zabezpieczenia musi gwarantowac, co najmniej piecioletni okres trwatosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za oczyszczenie powierzchni w technice strumieniowo
Sciernej, dobdr rodzaju farby, przebieg malowania i jako$¢ ostatecznej powtoki. Zamawiajgcy
zaleca stosowanie materiatéw jednego producenta. Po dokonaniu doboru rodzaju lakieru,
wybér nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego oraz dostarczy¢ informacje o produkcie i technologii
wykonania powtoki.
Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego zabezpieczenia przed Scierniwem wszelkich
elementéw mechanicznych (przektadnie, silniki, bebny, wentylatory, krazniki itp.) mogacych
ulec uszkodzeniu na skutek zatarcia. Zabezpieczenie musi obejmowaé caty obszar
rozprzestrzeniania sie scierniwa, rowniez pod strefg prac.
Wykonawca jest zobowigzany do starannego uprzatniecia resztek scierniwa z rejonu prac oraz
stref, do ktdrych dotarto scierniwo podczas realizacji prac.

9. Wymagania dotyczgce sprzetu do realizacji prac

9.1

9.2

9.3

Wykonawca zabezpieczy transport wewnetrzny na terenie Elektrowni do przewozu materiatéw,
0s6b i urzadzen z mozliwoscig zatadunku i roztadunku (wézek widtowy, zuraw samochodowy i
inne wg potrzeb).

Wykonawca zabezpiecza transport zewnetrzny konieczny do prawidtowej realizacji zadan
wynikajgcych z zakresu zlecenia.

Wszelki inny sprzet niezbedny do wykonania ustugi zabezpieczy Wykonawca.

10. Prace z uzyciem dzwignic bedacych wtasnoscig Zamawiajacego:

10.1

Prace z wykorzystaniem dzwignic prowadzi¢ zgodnie z "Instrukcja eksploatacji urzadzen
transportu bliskiego w zakresie organizacji pracy ...” nr rejestru Rb_IE_129.
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10.2 Wykonawca zapewnia uprawniong i wyszkolong obstuge dzwignic.

10.3 Za uszkodzenia dzwignic i ich otoczenia wynikte z niewtasciwej obstugi odpowiada Wykonawca,
ktdry zobowigzany jest do ich usuniecia oraz przywrdcenia, na wtasny koszt, wiasciwego stanu
dzwignicy i otoczenia.

10.4 Prace z uzyciem dzwignic Wykonawcy:

104.1 Wykonawca zabezpiecza inne dzwignice potrzebne do realizacji niniejszego zadania.

10.4.2 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptaciji liste dzwignic ktore zamierza wykorzystywad.

10.4.3 Wykonawca jest zobowigzany przy korzystaniu z dzwignic przestrzegac wszystkich przepiséw prawa a w

szczegblnosci:
- dzwignica musi posiadaé¢ kompletng dokumentacje rejestracyjng,
- dzwignica musi by¢ zarejestrowana w odpowiednim UDT na obiekcie na ktérym ma by¢
eksploatowana,
- dzwignica musi by¢ prawidtowo zainstalowana, sprawna technicznie i kompletna, z aktualnym
przeglagdem konserwatora.

10.44 Prace z wykorzystaniem dzwignic prowadzi¢ zgodnie z "Instrukcjg eksploatacji urzadzen transportu

bliskiego w zakresie organizacji pracy ...” nr rejestru Rb_IE_129.

1045 Wykonawca zapewnia uprawniong i wyszkolong obstuge dzwignic.

10.4.6 Za uszkodzenia dzwignic i ich otoczenia wynikte z niewtasciwej obstugi odpowiada Wykonawca, ktéry

zobowigzany jest do ich usuniecia oraz przywrdcenia, na wiasny koszt, wtasciwego stanu dzwignicy i
otoczenia.

11. Podwykonawcy

11.1 Wykonawca bedzie realizowat przyjety zakres prac sitami wtasnymi lub przy udziale
Podwykonawcow, ale tylko w przypadku uzyskania pisemnej akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

11.2 Wykonawca zapewnia, ze w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy weZmie petng
odpowiedzialnos¢ za jego pracownikéw tak jak za wtasnych.

12. Wymagania dla personelu Wykonawcy

12.1 Przez personel Wykonawcy rozumie sie:

12.1.1 Kierownika robét

12.1.2 Kierujgcych lub nadzorujacych brygady,

12.1.3 Czlonkéw brygad.

12.2 Personel Wykonawcy musi posiada¢ swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajagce do zajmowania
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie
konserwacji, remontéw, montazu urzadzen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 89 poz. 828) lub z rozporzadzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
2022 poz. 1392).

12.3 Wymagana jest jedna osoba zarzadzajgca realizacja kontraktu - Kierownik robdét z
doswiadczeniem, posiadajgcy uprawnienia energetyczne (Swiadectwo kwalifikacyjne)
uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
,D” wg rozporzadzenia z dnia 28 kwietnia 2003 r. co najmniej Grupa 2 pkt. 8 i 10 lub wg
rozporzadzenia z dnia 1 lipca 2022 r. Grupa 2 pkt. 18 i 21.
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12.4 Prowadzacy prace/nadzorujgcy - kierujgcy brygadami (brygadzisci) musza posiadac
przeszkolenie uprawniajgce do kierowania pracownikami oraz s$wiadectwa kwalifikacyjne
uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowiskach
eksploatac;ji ,E” wg rozporzadzenia z dnia 28 kwietnia 2003 r. co najmniej Grupa 2 pkt. 810 lub
wg rozporzadzenia z dnia 1 lipca 2022 r. Grupa 2 pkt. 18 i 21.

12.5 Cztonkowie brygad muszg posiadac przeszkolenie uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji ,,E” wg rozporzgdzenia z dnia 28 kwietnia
2003 r. co najmniej Grupa 2 pkt. 8i 10 lub wg rozporzadzenia z dnia 1 lipca 2022 r. Grupa 2 pkt.
18i21.

12.6 Dla prac realizowanych na polecenie pracy lub zezwolenie na prace wymagany jest minimum
dwuosobowy zespét ze Strony Wykonawcy.

12.7 Kierownik Prac bedzie miat bezposredni kontakt z przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego
(poprzez telefon, fax, e-mail, spotkania) w trakcie trwania prac oraz bedzie codziennie drogg
elektroniczng raportowat postep prac obiektowych, o ile w danym dniu takie prace beda
prowadzone.

13. Gwarancja

13.1 Zamawiajacy wymaga zapewnienia:
13.1.1 5 letniego okresu gwarancji — dla prac antykorozyjnych zewnetrznych powierzchni przesypow,
wewnetrzne powierzchnie przesypdw nie bedg ujete w gwarangiji.

13.1.2 4 letniego okresu gwarancji na perforacje w miejscach zamontowania wyktadzin trudnoscieralnych,

13.1.3 2 letniego okresu gwarancji na konstrukcje i perforacje dla pozostatych.

13.2 Gwarancja obejmowac bedzie nie tylko zapewnienie bezawaryjnej pracy urzgdzenia ale réwniez
spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego opisanych w OPZ w tym m.in. w zakresie
odpornosci na warunki panujgce w miejscu pracy urzadzenia.

13.3 Szczegdtowe warunki gwarancji opisuje Umowa.

14. Wymagania dotyczace dokumentacji

14.1 Wymagania ogdlne

14.1.1 Wykonawca wykona prace odtworzeniowe na podstawie wtasnej dokumentacji technicznej uzgodnionej
z Zamawiajgcym.

14.1.2 Wykonawca wykona kompletng dokumentacje powykonawczg i jakosciowa dla zakresu wykonanych
prac.

1413 Dokumentacja techniczna powykonawcza musi by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski. Dokumentacja producentéw sporzadzona w jezykach
obcych musi by¢ przettumaczona na jezyk polski.

14.14 W przypadku materiatéw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i ttumaczenie w jezyku polskim.

14.1.5 Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

14.1.6 Dokumentacja powykonawcza dostarczona przez Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2
tygodni od jej przekazania.

14.1.7 W efekcie sprawdzenia przewiduje sie trzy sytuacje:

a) zwrot do korekty z uwagami,

b) przyjecie dokumentacji bez uwag,
c) przyjecie dokumentacji z uwagami.
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14.1.8 Brak opinii w terminie 2 tygodni bedzie réwnoznaczny z akceptacjg Zamawiajgcego, jezeli przed uptywem
tego terminu Zamawiajacy nie wystgpi do Wykonawcy z wnioskiem o prolongate terminu, z podaniem
przyczyny zwtoki i propozycji nowego terminu.

14.19 Dokumentacja i rozwigzania w niej zawarte stanowi¢ bedg wtasno$¢ Zamawiajgcego i bez jego zgody
Wykonawca nie moze jej upowszechniaé.

14.1.10 Pliki nie mogg by¢ w zaden sposdb zabezpieczone.

14.1.11 Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje w formie elektronicznej na zasdb sieciowy udostepniony
przez Zamawiajgcego.

14.2 Wymagania dla catosci dokumentacji powykonawczej.

1421 W zakres prac projektowych Wykonawcy wchodzi wykonanie prac przedprojektowych, takich jak np.
niezbedne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne.

14.2.2 Dokumentacja powykonawcza musi obejmowac projekty w zakresie wszystkich branz i wymaganych
uzgodnien. Dokumentacja ta musi zawiera¢ o$wiadczenie autoréw o przekazaniu praw autorskich na
Zamawiajgcego z dniem podpisania koricowego odbioru prac

14.2.3 Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowa, aktualng wiedzg i dobrg praktyka
inzynierskg, wtasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuije sie do skorygowania w swojej
dokumentacji bteddw, brakéw i niezgodnosci.

14.24 Odpowiedzialnos¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji powykonawczej cigzy wytacznie na
Wykonawcy, nawet wdwczas, gdy dokumentacja byta przedmiotem analiz Zamawiajgcego. Wykonawca
poniesie koszty skorygowania wszelkich bteddw i koszty niezbednych prac naprawczych.

14.3 Zasady opracowania dokumentacji powykonawczej

143.1 catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej.
Oznaczenia dokumentacji nalezy wykona¢ wedtug zasad uzgodnionych z Zamawiajgcym. Dokumentacje
nalezy rozdzieli¢ na dokumentacje techniczng i dokumentacje jakosciowg. Szczegdtowe wymagania
podano w podpunkciei.,

14.3.2 kazdy z zeszytéw musi posiadac spis tresci,

1433 w dokumentach DTR, atestach itp. nalezy zaznaczyé typy urzadzen, ktére zostaty
dostarczone/zastosowane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszego zadania,

1434 dokumentacja powykonawcza musi by¢ odpowiednio oznaczona pieczatka ,Dokumentacja
powykonawcza”,

143.5 jeden egzemplarz wersji wstepnej w formie papierowej i elektronicznej nalezy przekaza¢ do oceny
Zamawiajgcemu przed powieleniem,

14.3.6 po zaakceptowaniu, nalezy dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji w formie papierowej,

14.3.7 wersja elektroniczna musi by¢ zgodna z wersjg papierowg i bedzie przekazana za posrednictwem
platformy sieciowej udostepnionej przez Zamawiajgcego,

14.3.8 wykonang dokumentacje techniczng powykonawczg nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego za pisemnym
protokotem przekazania, ktéry bedzie stanowit niezbedny zatgcznik do protokotu odbioru koricowego,

1439 1z uwagi na racjonalnie gospodarowanie przestrzenig nie bedg przyjmowane dokumentacje w
nieproporcjonalnie duzych opakowaniach! Archiwum bedzie przyjmowa¢ dokumentacie w
segregatorach proporcjonalnych do ich zawartosci. Krawedz wpiecia do segregatora, dla rysunkéw o
duzych formatach (formaty A2 iwieksze), nalezy zabezpiecza¢ odpowiednig listwa krawedziowg
(grzbietem).
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Zdjecie nr 2. Przyktad wadliwie przygotowanej dokumentacji

el

Zdjecie nr 3. Przyktad poprawnie przygotowanej dokumentacji

IMOS It

15. Zataczniki

15.1 Zatacznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib
15.2 Zatgcznik nr 2 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-1a/T-3




Zatacznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg przesypu. Ponizsze zdjecia obrazujg przesyp wraz z
przyblizonymi wymiarami, pomiedzy gérng i dolng granica realizacji miedzy poziomami 37,7mi31,5m
(wymiary na fotografiach w centymetrach).

Gérna granica zakresu realizacji:
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Zatacznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Odcinek od poziomu 37,7m ... 35,7m (poziom klapy przerzutowej)




Zatgcznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Odcinek od poziomu 37,7m ... 35,7m (poziom klapy przerzutowej) — widok z boku




Zatgcznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Odcinek od poziomu 35,7m ... 31,7m (zsuwnia na T19a)
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Zatgcznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Odcinek od poziomu 35,7m ... 31,7m (zsuwnia na T19b)
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Zatacznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Powierzchnie montazu wyktadziny trudnoscieralnej: odcinek od poziomu 37,7m ... 35,7m (poziom
klapy przerzutowej)




Zatacznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Powierzchnie montazu wyktadziny trudnoscieralnej: odcinek od poziomu 35,7m ... 31,7m

Zsuwnia na T19a
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Powierzchnie montazu wyktadziny trudnoscieralnej: odcinek od poziomu 35,7m ... 31,7m
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Zsuwnia na T19a




Zatgcznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Powierzchnie montazu wyktadziny trudnoscieralnej: odcinek od poziomu 35,7m ... 31,7m

Zsuwnia na T19a




Zatgcznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Powierzchnie montazu wyktadziny trudnoscieralnej: odcinek od poziomu 35,7m ... 31,7m

Zsuwnia na T19a




Zatgcznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Powierzchnie montazu wyktadziny trudnoscieralnej: odcinek od poziomu 35,7m ... 31,7m

Zsuwnia na T19b




Zatacznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib

Powierzchnie montazu wyktadziny trudnoscieralnej: odcinek od poziomu 35,7m ... 31,7m

Zsuwnia na T19b




Zatacznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib
Rysunki pogladowe z dokumentacji posiadanej przez Zamawiajgcego
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Zatacznik nr 1 — Zakres prac zwigzanych z wymiang przesypu T-18b/T-19aib
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Przesyp T-1a/T-3

Zatacznik nr 2
Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg przesypu T-1a/T-3
Zakres prac przedstawiono na ponizszych zdjeciach.

Wymiana catego przesypu, dolna granica powyzej niebieskiej linii

DOLNA GRANICA
ZAKRESU REALIZACII




Przesyp T-1a/T-3

Zielona linia to gérna granica wymiany przesypu. Linia wskazuje granice wymiany wokot catego

obwodu przesypu.

GORNA GRANICA
ZAKRESU REALIZACII




Przesyp T-1a/T-3

Widok na przesyp z prawej
strony




Przesyp T-1a/T-3

Widok na przesyp z lewej
strony




Przesyp T-1a/T-3

Widok na przesyp z tytu
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Przesyp T-1a/T-3
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