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,Roboty remontowo-budowlane utrzymaniowe na obiektach PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik”

1 Przedmiot zakupu

1.1

1.2

Cel zadania

Celem zadania jest realizowanie biezgcych robdét remontowo-budowlanych i instalacyjnych oraz
robot utrzymaniowych stolarki okiennej, drzwiowej i bram we wszystkich obiektach budowlanych
Elektrowni Rybnik.

Realizacja prac umozliwi spetnianie wymogdw ustawy Prawo budowlane w zakresie utrzymania
odpowiedniego stanu technicznego i estetycznego obiektéw budowlanych oraz nie dopuszczania do
nadmiernego pogorszenia ich wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

Zakres zadania

Przedmiotem zamdwienia s3:
a) roboty remontowo-budowlane biezgcego utrzymania budynkéw i budowli w zakresie:
e  konstrukcji betonowych i zelbetowych,
e  konstrukcji stalowych,
e  konstrukcji drogowych,
e konstrukcji ziemnych,
e prac antykorozyjnych,
e prac murarskich i tynkarskich,
e prac ziemnych,
e pracizolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
e prac termoizolacyjnych (przegréd budowlanych i rurociggéow),
e prac malarskich i wykoriczeniowych,
e pracinstalatorskich (wod.-kan., C.0., wentylacja, klimatyzacja),
e prac elektrycznych (towarzyszacych robotom budowlanym),
e prac stolarskich i $lusarskich (w tym prac spawalniczych),
e prac blacharsko-dekarskich,
e prac szklarskich (szkto zbrojone, szyby zespolone, poliweglan),
e prac rozbiérkowych,
e prac budowlanych z zastosowaniem technik dostepu linowego (alpinistycznych),
e prac podwodnych na obiektach hydrotechnicznych z udziatem ekip ptetwonurkow,
e prac rusztowaniowych (towarzyszacych realizacji robdt budowlanych),
e prac czyscicielskich (towarzyszacych realizacji robdt budowlanych),
e odsniezania dachow i likwidacji sopli,
e prac towarzyszgcych — obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz projektowa w zakresie
dokumentacji budowlanej, wykonawczej, powykonawczej, inwentaryzacyjnej i ekspertyz
ogdlnobudowlanych oraz prace przeglgdowe.

b) roboty utrzymaniowe w zakresie stolarki i $lusarki okiennej, drzwiowej i bram, w tym naprawa,
usuwanie usterek, konserwacja oraz wymiana, a takze:

e prace stolarskie i Slusarskie (w tym prace spawalnicze),
prace szklarskie (szkto standardowe i zbrojone, poliweglan),
prace antykorozyjne,

prace budowlane towarzyszgce realizacji robét,

e prace rusztowaniowe towarzyszace realizacji roboét.
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Wykaz obiektow budowlanych zostat przedstawiony w zatgczniku OPZ-2 do niniejszego opracowania
- Lista obiektow budowlanych Elektrowni Rybnik.

Wszystkie rodzaje robdt wyszczegdlnione powyzej mogg byc¢ realizowane na wszystkich obiektach
budowlanych zaktadu oraz urzadzeniach budowlanych z nimi zwigzanych (np. separatorach,
zbiornikach nieczystosci ptynnych, ogrodzeniach, itp.).

Niektére z wymienionych rodzajow robdt (w szczegdlnosci konstrukcyjne) mogg wymagac
opracowania rozwigzan projektowych.

Lokalizacja przedmiotu zamdéwienia

Realizacja prac odbywac sie bedzie na obiektach budowlanych nalezgcych do zaktadu PGE GiEK S.A.
Oddziat Elektrownia Rybnik, tj. na gtdwnym terenie Elektrowni Rybnik przy ul. Podmiejskiej w Rybniku
oraz na pozostatych, powigzanych technologicznie obiektach zlokalizowanych w poszczegdlnych
dzielnicach miasta Rybnika (Stodoty, Chwatecice, Orzepowice, Golejow, Grabownia, Rybnicka
Kuznia). Lokalizacja poszczegdlnych obiektéw pokazana jest na mapach sytuacyjnych zatgczonych do
niniejszego opracowania (zatacznik OPZ-1).

Opis stanu istniejacego

Na terenie Elektrowni Rybnik znajduje sie ponad 250 obiektéw budowlanych zlokalizowanych na
obszarze o powierzchni okoto 819 ha, w tym obiekty hydrotechniczne zbiornika wodnego - okoto 570
ha.

Wsrdd obiektdw znajdujg sie m.in.:

e budynki przemystowe,

e budynki socjalne i administracyjne,

e budowle, w tym nasypy drogowe i kolejowe, $ciany oporowe, konstrukcje mostowe (m.in. mosty
skosne naweglania i odpopielania, podtorza suwnic, estakady rurociggowe i estakady wywrotnic
wagonowych), zbiorniki oleju wraz z misami, sktadowiska paliw i zuzla, kanaty kablowe
i technologiczne,

e budowle hydrotechniczne (m.in. zbiornik wodny wraz z obwatowaniami, zapory wodne,
kierownica ziemna, konstrukcja jazu na rzece Nacyna i ujecia wody),

e obiekty wysokie i wysokosciowe, tj. kominy H-260 i H-300, kominy IMOS-1 i IMOS-2, chtodnie
kominowe, zbiorniki retencyjne popiotu (silosy), maszty oswietleniowe sktadowisk paliwa,

e obiekty podziemne (m.in. kanaty wody chtodzacej, zbiorniki i komory technologiczne podziemne,
tunele przenosnikéw tasmowych, przepusty technologiczne),

e wiaty i zadaszenia urzadzen energetycznych,

e infrastruktura drogowa (drogi, place, chodniki) z przynaleznym odwodnieniem nawierzchni.

Elektrownia charakteryzuje sie intensywnym uzbrojeniem terenu (podziemnym i naziemnym).
Najwieksze zageszczenie obiektéw znajduje sie w rejonie budynku gtéwnego (maszynowni
i kottowni).

Charakterystyka obiektéw budowlanych Elektrowni:

a) Obiekty budowlane, ktérych dotyczy¢ bedzie realizacja umowy wykonane zostaty (w zaleznosci od

typu obiektu i jego przeznaczenia) w konstrukcji stalowej, murowanej lub zelbetowej,

a w przypadku obiektéw hydrotechnicznych réwniez jako obiekty ziemne, czesto wzmocnione

elementami betonowymi lub Zelbetowymi. W obiektach wielkokubaturowych czesto
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b)

c)

d)

e)

f)

h)

j)

k)

zlokalizowane sg niezalezne pomocnicze konstrukcje stalowe lub Zzelbetowe, podporzgdkowane
jednak funkcji tych obiektéw (podesty, fundamenty urzadzen, konstrukcje wsporcze z obszaru
dzwignic, itp.).
Przedmiotowe obiekty lub elementy konstrukcyjne posadowione sg na fundamentach
zelbetowych lub betonowych.
Pokrycia dachowe obiektéw — papa termozgrzewalna, blacha gtadka oraz profilowa (trapezowa),
ptyty warstwowe (pojedyncze obiekty).
Elewacje budynkéw wykonane w technologii tynkéw tradycyjnych lub w formie lekkiej obudowy
z blach stalowych profilowych, czesto z termoizolacja.
Posadzki, w zaleznosci od przeznaczenia obiektu, wykonane jako betonowe, betonowe
z zabezpieczeniem chemoodpornym, cementowe, z wykoniczeniem z ptytek ceramicznych lub
gresowych, wyktadzin PCV lub dywanowych.
Czesc stropdw, klatek schodowych oraz podesty obstugowe wykonane zostaty ze stalowych krat
pomostowych.
W obiektach zastosowano:
e okna w systemowych ramach stalowych, aluminiowych lub PCV z wkiadem ze szkta
zbrojonego, poliweglanu lub szyby zespolonej,
e drzwi stalowe, aluminiowe lub PCV, z przeszkleniami lub petne, w wiekszosci
z samozamykaczami, réwniez w wykonaniu przeciwpozarowym (El),
e bramy stalowe lub aluminiowe, dwuskrzydtowe, rolowane lub segmentowe, z napedem
recznym lub elektrycznym.
Wykoniczenie pomieszczen socjalnych i biurowych stanowig: sufity podwieszane, gtadzie gipsowe,
tapety (papierowe, winylowe, z wiékna szklanego) malowane réznym typem farb (akrylowymi,
lateksowymi, olejnymi, itd.).
Drogi i place: asfaltowe, betonowe lub z drogowych ptyt zelbetowych; chodniki z kostki brukowej.
We wszystkich obiektach budowlanych lub w ich bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie czynne
instalacje elektryczne niskiego, Sredniego i/lub wysokiego napiecia oraz liczne instalacje AKPIiA
(sterownicze, sygnalizacyjne, pomiarowe, itp.). Obiekty wyposazone sg réwniez w instalacje
odgromowe, uziemiajgce i wyréwnawcze.
Wewnatrz wiekszosci obiektow wystepujg instalacje budowlane. W zaleznosci od przeznaczenia
obiektu wystepowac¢ w nich moga: instalacja wody zimnej, instalacja wody cieptej, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja centralnego ogrzewania wraz
z wymiennikowniami, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
W obiektach wystepujg réwniez liczne inne instalacje technologiczne (poza wymienionymi
powyzej), ktére nie sg przedmiotem niniejszego postepowania, ale ktorych obecnosé
bezposrednio wptywa na sposdb realizacji robot.

Wymagania szczegotowe

Organizacja prac

2.1.1

a)

Zatozenia podstawowe

Kazdorazowo w przypadku zaistnienia potrzeby realizacji prac Przedstawiciel Zamawiajgcego
(specjalista branzowy) decyduje, czy w danym przypadku zachodzi konieczno$¢ przygotowania
przez Wykonawce kosztorysu ofertowego przed rozpoczeciem robot.
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2.1.2

b)

c)

d)

e)

f)

g)

W przypadku braku koniecznosci przygotowania kosztorysu ofertowego, Wykonawca moze
przystgpi¢ do realizacji prac po otrzymaniu pisemnego zgtoszenia od Zamawiajacego
(preferowana forma mailowa). Wéweczas rozliczenie faktycznie wykonanych prac odbywac sie
bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Wykonawca ma obowigzek przyjac i zrealizowac zlecenie, ktdre jest zgodne z zakresem umowy
oraz uzgodnionym kosztorysem ofertowym (jezeli byt przygotowywany).

Wykonawca jest zobowigzany realizowaé poszczegdlne zlecone przez Zamawiajgcego prace
sukcesywnie i bez zbednej zwtoki, tak, aby nie dopuszcza¢ do sytuacji ,pietrzenia sie”
niezrealizowanych zadan.

Wykonawca ma obowigzek braé¢ udziat w naradach koordynacyjnych, jesli Zamawiajgcy uzna to
za konieczne.

Na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ pisemne
raporty dzienne i/lub tygodniowe z aktualnie trwajgcych oraz wykonanych (zakoriczonych) prac.
Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ wszystkich Podwykonawcow.

Etap przed przystapieniem do realizacji robo6t

W przypadku zaistnienia potrzeby realizacji zadania:

a)

b)

c)

d)

h)

j)

Jezeli przedstawiciel Zamawiajgcego (specjalista branzowy), biorgc pod uwage rodzaj, charakter
i przewidywany zakres prac, uzna, ze zachodzi konieczno$¢ przygotowania kosztorysu
ofertowego, wysyta zapytanie ofertowe do Wykonawcy (forma mailowa).

W zapytaniu opisywany jest zakres zadania, okreslany termin ztozenia oferty oraz termin
realizacji zadania. W razie potrzeby zorganizowana zostaje réwniez wizja lokalna, np. dla
wykonania przedmiaru prac.

Wykonawca w uzgodnionym terminie przesyta Zamawiajagcemu (preferowana forma mailowa)
podpisany przez swojego przedstawiciela kosztorys ofertowy — format pliku PDF (wymagania
dotyczace kosztorysow okreslone sg w pkt 2.2).

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przygotowania kosztorysu w formie kalkulacji
szczegdtowej oraz przedstawienia kopii faktur lub ofert cenowych na materiaty oraz ofert
podwykonawcow.

po uzgodnieniu (akceptacji) kosztorysu ofertowego, Zamawiajacy zleca pisemnie (preferowana
forma mailowa) wykonawstwo prac, co jest podstawg do ich rozpoczecia.

Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia prac w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.

w sytuacjach awaryjnych, wymagajacych szybkiej reakcji, Wykonawca jest zobowigzany
do rozpoczecia prac w ciggu maksymalnie 6 godzin od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
— dopuszczalne zgtoszenie telefoniczne, potwierdzone dodatkowo do 24 godzin zgtoszeniem
mailowym.

warunkiem koniecznym do przystgpienia do prac na obiekcie jest posiadanie przez Wykonawce
dokumentu formalnego (pisemnego Polecenia na Prace lub Zezwolenia na Prace) wydanego
przez wskazanego przez Zamawiajgcego Poleceniodawce / Zezwoleniodawce.

w sytuacjach, gdy przed rozpoczeciem prac nie byto wymagane sporzgdzenie kosztorysu
ofertowego, wykonane prace beda rozliczane na podstawie obmiaru i kosztorysu
powykonawczego, sprawdzonego i zaakceptowanego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
kosztorysy powykonawcze sporzadzane w celu rozliczenia wykonanych prac powinny by¢
przygotowywane i przekazywane do Przedstawiciela Zamawiajgcego (specjalisty branzowego)
bez zbednej zwtoki.
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k)

Wykonawca ma obowigzek przed rozpoczeciem realizacji pierwszego zlecenia (do 14 dni od daty
podpisania umowy) opracowac, uzgodnié i uzyskac zatwierdzenie Projektu Organizacji Robot
(POR). POR musi odnosic sie do wszystkich rodzajow roboét, ktére zostaty objete umowg, w tym
rowniez do zakresu prac rusztowaniowych. Wykonawca uzgadnia zapisy w POR z odpowiednimi
stuzbami Zamawiajgcego (BHP, specjalisci branzowi, stuzby eksploatacyjne, itp.). Uzgodnienia
powinny przebiega¢ drogg elektroniczng (pliki DOC). Oryginat POR-u pozostaje
u Wykonawcy, natomiast skan zatwierdzonego POR-u Wykonawca powinien przestac
Zamawiajgcemu. Z trescig POR-u muszg zosta¢ zapoznani wszyscy pracownicy Wykonawcy,
uczestniczacy w realizacji zadania, co winni potwierdzi¢ pisemnie.

2.1.3 Organizacja robot

Wszelkie prace realizowane w trakcie trwania umowy musza by¢ prowadzone zgodnie ze

wszystkimi aktualnymi zasadami i wymogami obowigzujagcymi u Zamawiajacego, a przede

wszystkim zgodnie z , Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych

i w ich poblizu w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik” oraz ,Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik”.

a)

b)

Przygotowanie miejsca pracy

Przed przystgpieniem do prac witasciwych nalezy prawidtowo przygotowaé miejsce pracy.
Miejsce pracy musi by¢ odpowiednio wygrodzone i oznakowane. W miejscu pracy powinien
panowac porzadek. W razie potrzeby nalezy wyposazy¢ stanowisko pracy w odpowiedni sprzet
gasniczy (w przypadku prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych, np. spawanie, szlifowanie,
ciecie palnikiem). Korzystanie z medidéw, niezbednych do realizacji zadania, bedzie kazdorazowo
ustalane z przedstawicielem Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac, w zaleznosci od miejsca
ich prowadzenia.

Rusztowania

e Prace rusztowaniowe sg pracami towarzyszgcymi w realizacji petnego zakresu robdt
budowlanych i obejmujg wszystkie budynki, obiekty przemystowe oraz inne przynalezne
obiekty iinstalacje budowlane wskazane przez Zamawiajgcego w miejscach, gdzie wymagane
jest stosowanie rusztowan.

e Prace na rusztowaniach nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami BHP oraz procedurami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

e Prace na wysokosci mogg by¢ realizowanie z podestéow (niewymagajacych odbioréw, czyli
takich, ktorych nie traktuje sie jak rusztowania), drabin lub zwyzki/podnos$nika koszowego,
ktére Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie.

e W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
innego Podwykonawce w zakresie rusztowan, niz zgloszonego na etapie postepowania
przetargowego. Warunkiem realizacji prac rusztowaniowych przez zgtoszonego innego
Podwykonawce jest spetnienie nizej opisanych wymogoéw.

Wymagania szczegétowe dla rusztowan:

e Wszystkie prace rusztowaniowe powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem kompletnego,
sprawdzonego i certyfikowanego systemu rusztowaniowego jednego producenta systemoéw
rusztowaniowych, dopuszczonych do stosowania i uzytkowania na terenie RP.
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o Wszelkie elementy uzyte do montazu rusztowan winny posiada¢ aktualne certyfikaty
bezpieczenstwa lub posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z norma dla danego systemu rusztowan
(wystawiong przez producenta). W przypadku dostarczenia Certyfikatu z innego kraju nalezy
dostarczy¢ rédwniez ttumaczenie na jezyk polski obejmujgce w catosci dopuszczenia oraz
wykazane w nim zatgczniki.

e Zmontowane rusztowanie musi by¢ bezpieczne, kompletne i wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczng oraz instrukcja montazu rusztowania lub projektem
indywidualnym montazu rusztowania.

e Dla rusztowan przysciennych i waskoprzestrzennych, gdzie wymagane jest kotwienie do
$cian lub elementéw konstrukcyjnych, wymagane jest sporzadzenie protokotu z badania sity
kotwienia zgodnie z wymaganiami technicznymi, okreslonymi w instrukcji/DTR producenta
rusztowania i dostawcy systemu kotwigcego lub projektem indywidualnym.

e Rusztowanie z elementéw metalowych musi by¢ uziemione, a jezeli znajduje sie na zewnatrz
budynkéw posiada¢ dodatkowo instalacje odgromowa. Po zakonczeniu zabudowy instalacji
uziemiajgcej i odgromowej nalezy dokonac jej pomiaru przez osobe uprawniong. Wyniki
pomiaréw nalezy wpisa¢ do Protokotu z pomiardw, ktdry powinien zosta¢ dotaczony do
Protokotu odbioru rusztowania.

e Do montazu rusztowania mozna wykorzystywac elementy systemowe nalezgce tylko do
jednego kompletnego systemu wybranego producenta i opisanego w DTR.

e Elementy rusztowan, uzyte do montazu, muszg by¢ sprawne technicznie, nie mogg zawieraé
elementéw wadliwych, odksztatconych, peknietych, posiadaé¢ uszkodzonych ztgczek lub
weztéw montazowych oraz wszelkich innych wad technicznych wykluczajgcych je z procesu
montazu. Elementy uszkodzone nie moga znajdowac sie w strefie montazowej, muszg
zosta¢ zwrdcone do magazynu Wykonawcy i zabezpieczone przed mozliwoscig powtdérnego
ich wydania do montazu.

e Elementy rusztowan muszg by¢ okresowo sprawdzane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia na podstawie procedur wewnetrznych Wykonawcy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez producenta rusztowania w dokumentacji technicznej.

o Wszystkie wykorzystywane elementy systemdw rusztowaniowych muszg posiadac fabryczne
zabezpieczenia antykorozyjnie.

e W przypadku stosowania podestéw drewnianych muszg by¢é one zaimpregnowane
materiatem ogniochronnym. Cechy ogniotrwate materiatu muszg byé potwierdzone
stosowng aprobatg techniczng. Podesty drewniane mogg by¢ stosowane wytgcznie za zgoda
przedstawiciela Zamawiajgcego.

e Wykonawca zabezpieczy kompletne systemy rusztowaniowe, materiaty, narzedzia,
urzadzenia oraz technologie umozliwiajace realizacje zleconych zadan.

Wymagania w zakresie montazu, demontazu i uzytkowania rusztowan:

e Wszystkie osoby wykonujace bezposredni montaz, przebudowe i demontaz rusztowan musza
posiadac aktualne uprawnienia montazysty rusztowan wydane przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Gérnictwa Skalnego.

e Montazysci wykonujgcy montaz rusztowan typowych na obiekcie muszg posiadaé
bezposredni dostep do DTR, instrukcji montazu producenta lub projektu indywidualnego
rusztowania w celu zapewnienia prawidtowej jako$ci montazu.
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Do transportu pionowego elementéw rusztowan podczas montazu Wykonawca bedzie
uzywaé wytgcznie sprawnego technicznie sprzetu wraz z osprzetem (wciggarki elektryczne,
zblocza i liny do weciggania recznego wyposazone w hamulec). Do obstugi wciggarek
elektrycznych wymagane sg uprawnienia wydane przez UDT.

Dla rusztowan ustawionych na podfozach gruntowych przed rozpoczeciem montazu
wymagane jest przeprowadzenie kontroli nosnosci podtoza, na ktérym zostanie ustawione
rusztowanie. W przypadku podfoza gruntowego nieustabilizowanego Zamawiajgcy moze
wymagaé, aby Wykonawca montazu rusztowania przeprowadzit badanie geotechniczne
okreslajagce nosnos¢ podtoza. Z badania nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry bedzie stanowit
zatgcznik do protokotu montazu i odbioru rusztowania.

Odbioru oraz przeglagdu okresowego konstrukcji rusztowania moze dokonaé osoba petnigca
funkcje Kierownika Budowy lub inna osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

Dopuszczone do eksploatacji rusztowanie musi by¢ kompletne i wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczna/instrukcjg montazu rusztowania lub projektem indywidualnym.
Uzytkowanie rusztowania lub podestu jest mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego
i przekazaniu go protokolarnie do uzytkowania przez Wykonawce robdt rusztowaniowych
po uprzednim podpisaniu protokotu odbioru rusztowania przez wszystkie strony
postepowania odbiorowego.

Protokot odbioru technicznego rusztowania powinien by¢ wywieszony w miejscu widocznym
dla wszystkich uczestnikéw robdt budowlanych (w rejonie wejscia na konstrukcje
rusztowania).

Rusztowanie w trakcie montazu oraz gotowe do uzytkowania powinno by¢ odpowiednio
oznakowane

Nieodebrane lub niekompletne rusztowanie nie moze by¢ uzytkowane.

Projekty rusztowan:

Wykonawca winien mie¢ zapewniony dostep do ustug projektowych w zakresie opracowania
projektéw wykonawczych rusztowan nietypowych.

Wymaga sie, aby kazde opracowanie projektowe, na podstawie ktdrego bedg wykonywane
prace rusztowaniowe, bylo sprawdzone i zatwierdzone przez osobe posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz bedgcej czynnym cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
W projektach rusztowan powinno uwzgledniac sie:

mozliwosci konstrukcyjne i wytrzymatosciowe obiektu,

wytrzymatosé, stabilno$é i sztywnos¢ konstrukeji rusztowania,

organizacje pracy na obiekcie,

przewidywane zastosowanie rusztowania,

planowane obcigzenie uzytkowe dla konstrukcji rusztowania,

bezpieczenstwo osdb zaangazowanych w montaz, przebudowe i demontaz rusztowania,

o O O O O O

obliczenia nosnosci gruntu, na ktdrym postawione zostanie rusztowanie (w przypadku
podtoza nieutwardzonego),

bezpieczenstwo oséb pracujgcych na rusztowaniu,

bezpieczenstwo oséb znajdujgcych sie w poblizu rusztowania (strefy niebezpiecznej).
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Przeglady rusztowan:

e Wykonawca montazu rusztowan ma obowigzek przedstawi¢ na zgdanie Zamawiajgcego
aktualne protokoty z przeprowadzonych okresowych kontroli stanu technicznego elementéw
rusztowan uzytych do montazu potwierdzajgcych ich odpowiedni stan techniczny.

e Wykonawca prac rusztowaniowych jest zobowigzany do prowadzenia przeglagdow
dekadowych (10-dniowych) oraz innych dodatkowych przegladéw eksploatacyjnych
ustawionych rusztowan w zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych, zdarzen
losowych i miejsc eksploatacji rusztowan.

Zakresy odpowiedzialnosci dla personelu kluczowego w zakresie rusztowan:
Projektant
e Sporzadzanie projektow rusztowan nietypowych
Kierownik Montazu
e Techniczny odbidr rusztowania:
zgodnos¢ z instrukcjg montazu rusztowania lub zgodnosc¢ z projektem indywidualnym,
protokdt uziemienia rusztowania,
protokadt instalacji odgromowej (jezeli jest wymagana),
przeprowadzenie badania sity kotwienia,

o O O O O

oznakowanie rusztowania.
e Realizacja przegladdw rusztowan:

o przeglad dekadowy (10-dniowy),
o przeglad dorainy (po kazdych opadach, silnych wiatrach - powyzej 10 m/s oraz
w sytuacjach nadzwyczajnych),
o przeglad miesieczny,
o przeglad codzienny (przed rozpoczeciem prac, ktéry moze byé realizowany przez
uzytkownika danego rusztowania).
Montazysta rusztowan

e Montaz i demontaz rusztowan, w tym:

o udokumentowane przejecie terenu, gdzie beda prowadzone prace montazowe
(stosownie do wymagan np. polecenie lub zezwolenie na prace),

o sprawdzenie stanu poszczegdlnych elementédw konstrukcyjnych rusztowania
(wyeliminowanie elementéw uszkodzonych mechanicznie, ze $ladami zaawansowanej
korozji, z widocznymi peknieciami),

o kontrola dostarczonych elementéw rusztowania pod kagtem ich kompletnosci i mozliwosci
prawidtowego montazu konstrukgcji,

o wygrodzenie balustradami i oznakowanie strefy niebezpiecznej, w ktoérej istnieje
zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,

O montaz rusztowania zgodnie z instrukcja (w tym zgodnie z instrukcjg obstugi wciaggarki

badz dzwigu),

uczestniczenie w odbiorze rusztowania,

dostosowanie konstrukcji do zmiennych potrzeb uzytkownika,

protokolarne przejecie rusztowania do demontazu,

demontaz rusztowania zgodnie z instrukcjg montazu/demontazu rusztowania,
segregacja elementow konstrukcji rusztowania i przygotowanie ich do transportu,

O O O O O O

opracowanie protokofu pokontrolnego z oceny stanu technicznego demontowanego
rusztowania,
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c)

d)

e)

f)

Transport
W przypadku transportu materiatdéw lub sprzetu na terenie zaktadu do miejsca prowadzenia

prac, w uzasadnionych przypadkach nalezy uzgodnié trase oraz warunki prowadzenia tego
transportu z wifasciwymi stuzbami Zamawiajgcego. W przypadku korzystania z dostepnych
dzwigdéw towarowo-osobowych osoba je obstugujgca musi mie¢ odpowiednie uprawnienia UDT.

Dzwignice

Wykonawca zabezpiecza wszystkie dZzwignice potrzebne do realizacji przedmiotowych robét.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji liste dzwignic, ktdére zamierza

wykorzystywa¢. Wykonawca jest zobowigzany przy korzystaniu z dZwignic przestrzegad

wszystkich przepiséw prawa, a w szczegdlnosci:

e dzwignica musi posiada¢ kompletng dokumentacje rejestracyjng,

e dzwignica musi by¢ zarejestrowana w odpowiednim UDT na obiekcie, na ktdrym ma by¢
eksploatowana,

e diwignica musi by¢ prawidtowo zainstalowana, sprawna technicznie i kompletna,
z aktualnym przegladem konserwatora.

Prace z wykorzystaniem dzwignic nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Instrukcjg eksploatacji urzadzen

transportu bliskiego w zakresie organizacji pracy”.

Wykonawca zapewni uprawniong i wyszkolong obstuge dzwignic. Za wszystkie ewentualne

uszkodzenia dzwignic i ich otoczenia podczas pracy odpowiada Wykonawca. Wykonawca

przejmuje na siebie réwniez wszystkie skutki (w tym finansowe) ich usuniecia i przywrdcenia

otoczenia do stanu sprzed uszkodzenia.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci (na dachach, ze zwyzek, z zastosowaniem technik alpinistycznych, itp.)
wymagajg stosowania wiasciwego atestowanego sprzetu ochrony indywidualnej.

Przy pracach na wysokosci konieczne jest wydzielenie strefy niebezpiecznej (co najmniej 1/10
wysokosci, na ktdrej prowadzone sg prace, nie mniej niz 6 m). Strefe niebezpieczng nalezy
uzgodnié ze stuzbami Zamawiajgcego (w zaleznosci od miejsca prowadzenia prac), wtasciwie
wygrodzié i oznakowac.

Przy pracach na wysokosci mogg bra¢ udziat wytgcznie pracownicy z wazinymi badaniami
lekarskimi uprawniajgcymi do pracy na wysokosci.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

Prace te powinny by¢ prowadzone przez osoby z odpowiednim doswiadczeniem, ktére posiadajg
wszystkie niezbedne badania, uprawnienia oraz odbyty odpowiednie szkolenia i sg Swiadome
zagrozen podczas prowadzenia takich robdt. Wykonawca ma obowigzek zapewnié wszelki
niezbedny sprzet potrzebny do realizacji zadania. Prace szczegdlnie niebezpieczne, ktdre mogg
mieé miejsce w ramach realizacji zadania obejmujg przede wszystkim:

e prace pozarowo niebezpieczne (z otwartym ogniem, szlifowanie, spawanie, itp.),

e prace w komorach, zbiornikach zamknietych,

e prace w strefach zagrozenia wybuchem,

e prace w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen wirujgcych,

e prace na wysokosci z zastosowaniem technik alpinistycznych,

e prace podwodne,

e prace na Ilub w bezposrednim sasiedztwie instalacji ciSnieniowych oraz

wysokotemperaturowych.
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g)

h)

Odziez ochronna i $Srodki ochrony indywidualnej

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom odpowiednig odziez ochronng i $Srodki
ochrony indywidualnej, a pracownicy majg obowigzek witasciwie z tych srodkéw korzystaé. Praca
bez wtasciwego zabezpieczenia jest niedopuszczalna i skutkuje natychmiastowym
wstrzymaniem prac.

Pracownicy maja obowigzek nosi¢ hetmy ochronne, ubrania robocze z elementami
odblaskowymi (lub dodatkowe kamizelki odblaskowe) z nazwg firmy swojego pracodawcy oraz
odpowiednie obuwie robocze. Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawce, to pracownicy
Podwykonawcy muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez i obuwie na takich samych
zasadach (z oznakowaniem nazwy firmy Podwykonawcy).

Wszystkich pracownikéw Wykonawecy (tgcznie z osobami nadzoru i Kierownictwem) obowigzuje
stosowanie odpowiedniej odziezy i obuwia roboczego na terenie zaktadu.

Ponadto pracownicy w zaleznosci od czynnosci roboczych jakie wykonujg oraz doktadnej
lokalizacji stanowiska prac powinni byé dodatkowo wyposazeni w: okulary lub gogle ochronne,
maske spawalniczg petnotwarzowg lub okulary spawalnicze, maske przeciwpytowa, przytbice,
ochronniki stuchu, rekawice ochronne, SOl do pracy na wysokosci, w tym z dostepem
alpinistycznym (szelki, liny, amortyzator, kask alpinistyczny, itd.).

Sprzet mechaniczny

W ramach realizacji poszczegdlnych robdt remontowo-budowlanych w trakcie trwania umowy
moze zachodzi¢ koniecznos¢ wykorzystania sprzetu specjalistycznego, m.in:
- koparka jednonaczyniowa lub koparko-tadowarka,

- samochéd samowytadowczy o tadownosci = 5t,

- podnosnik koszowy (teleskopowy i/lub przegubowy),

- przewozna sprezarka powietrza (spalinowa) o wydajnosci = 3 m3/min.,

- mtot udarowy pneumatyczny,

- zageszczarka wibracyjna o masie 2 200 kg,

- zageszczarka stopowa (ubijak),

- przecinarka spalinowa do nawierzchni (betonowych, asfaltowych),

- agregat pradotworczy,

- myjka wysokocisnieniowa o cisnieniu roboczym > 200 bar,

- pompa spalinowa do wody brudnej / pompa szlamowa,

- spawarka elektryczna/inwertorowa, spawarka MIG/MAG,

- zestaw do spawania gazowego (acetylenowo-tlenowy).

Efektywna organizacja i realizacja prac z wykorzystaniem odpowiedniego sprzetu lezy w gestii
Wykonawcy, wobec czego zaleca sie, aby Wykonawca dysponowat mozliwie szerokim zapleczem
sprzetowym. W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug najmu sprzetu fakt ten nie
moze wptywac negatywnie na tempo realizacji prac i powodowaé opdznien w ich rozpoczeciu —

w szczegolnosci dotyczy to sytuacji awaryjnych, gdy wymagana jest szybka realizacja prac (czas
reakcji nie dtuzszy niz 6 godzin).

Wszelki sprzet mechaniczny, z ktdrego korzysta Wykonawca podczas realizacji zadania musi by¢
sprawny, posiadaé¢ niezbedne atesty i certyfikaty oraz musi by¢ regularnie sprawdzany
i serwisowany. Uzywanie niesprawnego, niekompletnego lub nieposiadajgcego odpowiednich
atestéw sprzetu moze spowodowac natychmiastowe wstrzymanie prac.

Pracownicy obstugujgcy dany sprzet muszg posiadaé wszystkie aktualne, wymagane przepisami

prawa uprawnienia do jego obstugi.
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i)

j)

k)

Materiaty
W trakcie realizacji prac Wykonawca ma obowigzek stosowania materiatéw posiadajgcych

wilasciwe aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty, dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo narzucié, jaki doktadnie rodzaj i typ materiatu
Wykonawca powinien zastosowaé przy realizacji danego zadania. Przy naprawach konstrukcji
betonowych i zelbetowych Zamawiajagcy wymaga stosowania kompletnych systemowych
materiatdw naprawczych renomowanych producentéw chemii budowlanej (np. SIKA,
MC Bauchemie, itp.). Prace te powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
umiejetnosci i przeszkolenie w tym zakresie — Zamawiajgcy ma prawo zgdac przedstawienia
przez Wykonawce certyfikatow ukonczenia odpowiedniego szkolenia przez pracownikdw.

Nadzér

Wykonawca ma obowigzek zapewnic¢ wtasciwy nadzor przy wszystkich pracach wykonywanych
w ramach zawartej umowy. Za wtasciwy nadzér uwaza sie osobe z uprawnieniami branzowymi
oraz doswiadczeniem w prowadzeniu powierzonych jej prac (np. kierownik robét, mistrz). Do
obowigzkéw osoby nadzorujgcej nalezy réwniez koordynacja prac, szczegdlnie w sytuacji, gdy
w poblizu terenu robdt prowadzone sg prace przez innych Wykonawcow. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zapewnienia przez Wykonawce statego
nadzoru przy realizacji poszczegdlnych zadan.

Punkty STOP BHP
Przed rozpoczeciem niektérych prac, ktére uznane zostang za niebezpieczne, Zamawiajacy ma

prawo zadecydowad o wyznaczeniu tzw. Punktu STOP BHP. Punkt STOP to taki etap prac, przy
ktéorym rozpoczecie nastepnego etapu (kontynuacja prac) wymaga kontroli miejsca pracy,
sprzetu, stosowanej technologii oraz zgodnosci z POR dla dalszego bezpiecznego prowadzenia
prac. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowosc¢ przygotowania punktu STOP.
Prace mozna rozpoczgé tylko po pozytywnym odebraniu punktu STOP i dopuszczeniu do
dalszych prac.

Brygady robocze

Wykonawca powinien zapewni¢ takg ilo$¢ pracownikow w poszczegdélnych brygadach
roboczych, aby zagwarantowaé ptynnosc i ciggtos¢ w realizacji zlecanych przez Zamawiajacego
pracach. W razie potrzeby zintensyfikowania prac Wykonawca ma obowigzek zwiekszy¢
odpowiednio swdj potencjat wykonawczy, tak aby nie zachodzito ryzyko ,pietrzenia” sie
niezrealizowanych zadan.

Pozostate wymagania przy realizacji prac

e wszystkie prace powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami BHP oraz regulacjami
obowigzujgcymi na terenie zaktadu (m.in.: pracownicy powinni by¢ przeszkoleni oraz powinni
posiada¢ wszystkie niezbedne srodki ochrony indywidualnej, maszyny i sprzet powinny
posiadac wszystkie niezbedne zabezpieczenia i atesty, itp.),

e ze wzgledu na prace w obrebie eksploatowanych urzadzen, Wykonawca musi liczy¢ sie
z utrudnieniami czasowymi, terenowymi oraz sprzetowymi (praca na obiektach
przemystowych produkcyjnych, praca pod liniami wysokiego napiecia, praca w weekendy,
przestoje, brak mozliwosci wykorzystywania sprzetu mechanicznego, itp.),

e Wwszyscy pracownicy muszg posiadac niezbedne aktualne szkolenia i uprawnienia wymagane
do realizacji prac.
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n)

p)

Prowadzenie prac

Wszelkie prace budowlane, instalatorskie, rusztowaniowe lub inne bedgce przedmiotem

zadania nalezy wykonywac z nalezytg starannoscia, zgodnie z najnowszg wiedzg i metodyka,

sztukg budowlang, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,

Prawem Budowlanym, projektem (o ile wystepuje), zasadami BHP obowigzujacymi

w Elektrowni Rybnik oraz odpowiednimi aktualnymi przepisami prawa, miedzy innymi:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 17 pazdziernika 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (z pdzniejszymi
zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych (z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 wrzesnia 2007 r. w sprawie warunkow
zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania terminu prowadzenia robét do warunkéw

ruchowych wynikajgcych z eksploatacji obiektow energetycznych, a w szczegdlnosci do
termindow wytgczen urzgdzen energetycznych.

Wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej i AKPIA:

o W przypadku potrzeby wykonania prac elektrycznych (towarzyszacych pracom budowlanym)
prace te powinny by¢ wykonywane na Polecenie pisemne przez pracownikdw Wykonawcy
posiadajgcych odpowiednie $wiadectwa kwalifikacji w porozumieniu z odpowiednim
specjalistg branzowym.

o W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej lub impulsowej, czujnikéw, przetwornikow,
sitownikdéw i innych instalacji i urzadzen niezwigzanych z przedmiotem zamodwienia,
a uszkodzonych w wyniku realizowanych przez Wykonawce prac, Wykonawca dokona
naprawy uszkodzonej czesci instalacji i przywrdci jg do stanu sprawnosci na wtasny koszt.

o Uszkodzone uktady i obwody muszg by¢ naprawione w jak najkrétszym terminie
w uzgodnieniu ze specjalistg branzowym.

Wymagania BHP:

e Kazdy pracownik Wykonawcy (i Podwykonawcy) przed rozpoczeciem realizacji prac na
terenie Elektrowni Rybnik ma obowigzek uczestniczenia w szkoleniu wprowadzajgcym
obejmujacym zasady poruszania sie po terenie elektrowni, zasady i lokalne wymagania
bezpiecznego wykonywania prac oraz reagowania na sytuacje kryzysowe. Szkolenie to jest
bezptatne i nie zastepuje obowigzku szkolenia okresowego w dziedzinie BHP dla
pracownikéw zgodnie z obowigzujgcym prawem dotyczacym obowigzkéw pracodawcy.
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e Po ukonczeniu szkolenia wprowadzajgcego i zaliczeniu egzaminu pracownicy uzyskuja
Paszporty Bezpieczenstwa (tzw. Zétta Kartka), ktére majg obowigzek posiada¢ stale przy
sobie podczas realizacji prac.

2.1.4 Zakonczenie robot
a) Po wykonaniu catosci robét okreslonych w danym zleceniu, Wykonawca ma obowigzek zgtosic
Zamawiajgcemu gotowosc do Odbioru robét.
b) Po dokonaniu pozytywnego Odbioru robét, sporzadzany jest Protokdt odbioru koncowego,
ktory jest podstawg do wystawienia faktury.

2.2 Wymagania w zakresie okreslenia stawki robocizny

a) Catkowite wynagrodzenie umowne wyliczane jest na podstawie stawki robocizny brutto
zgodnie z Zatgcznikiem Cenowym do Umowy. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia umownego
stanowi¢ bedzie sume wartosci wynagrodzen za faktycznie zrealizowane przez Wykonawce
i odebrane przez Zamawiajgcego prace w okresie obowigzywania Umowy, jednakze ich tgczna
warto$¢ nie moze przekroczy¢ wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego wskazanej
w Umowie.

b) Stawka robocizny brutto (R) musi by¢ obliczona jako iloczyn kosztorysowe] stawki robocizny
bezposredniej (Rb), wskaznika narzutéw kosztéw posrednich (Kp) oraz wskaznika narzutu
zysku (Z).

¢) Kosztorysowa stawka robocizny bezposredniej (Rb) nie moze byé nizsza niz obowigzujaca
zgodnie z prawem minimalna stawka godzinowa w danym roku (na dzien sporzadzenia oferty
cenowej).

d) Stawka robocizny brutto musi by¢ odpowiednio skalkulowana w oparciu o doswiadczenie
Wykonawcy w zakresie specyficznego charakteru prowadzenia prac na terenie czynnego
zaktadu przemystowego i musi bezwzglednie zawieraé w sobie wszystkie niezbedne koszty
towarzyszace robotom, m.in. koszty BHP, koszty organizacji, przygotowania i zabezpieczenia
miejsca pracy, koszty zabezpieczenia istniejgcych urzadzen i instalacji, koszty transportu,
koszty szkolen.

2.3 Wymagania w zakresie kosztorysow ofertowych i powykonawczych

a) Kosztorysy muszg byc¢ sporzadzane przez Wykonawce w oparciu o:

o skfadniki cenotwdrcze zgodnie z zatgcznikiem cenowym do Umowy, tj. stawke podstawowa
roboczogodziny, wskaznik narzut kosztow posrednich, wskaznik narzutu zysku, wskaznik
kosztow zakupu,

o Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR, KNNR, KSNR, itp.),

e aktualny na dany kwartat Informator Cenowy (Orgbud-Serwis lub Sekocenbud) — ceny
$rednie dla materiatéw i sprzetu.

b) Ceny sprzetu ustalone bedg wedtug $rednich cen z kwartalnych notowan zawartych
w odpowiednim Informatorze Cenowym 2z okresu wykonywania robdt lub z okresu
bezposrednio go poprzedzajgcego. W przypadku braku cen danego sprzetu w Informatorze,
moga by¢ stosowane ceny zgodnie z zaktadowym cennikiem Wykonawcy — uzgodnione
i zatwierdzone uprzednio przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
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c)

d)

f)

8)

h)

j)

Ceny materiatéw ustalane bedy wedtug Srednich cen z kwartalnych notowan zawartych
w odpowiednim Informatorze Cenowym z okresu wykonywania robét lub z okresu bezposrednio
go poprzedzajgcego. W przypadku braku cen danego materiatu w Informatorze stosowane beda ceny
okreslone na podstawie faktur zakupu materiatéw przedstawionych przez Wykonawce.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzié przed rozpoczeciem robdt — w przypadku, gdy bedzie on
wymagany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kosztorys powykonawczy nalezy sporzadzi¢ po zakorczeniu robdt celem ich finalnego
rozliczenia. Powinien on by¢ sporzadzony i przekazany do Przedstawiciela Zamawiajgcego
(specjalisty branzowego) bez zbednej zwtoki.

W przypadku, gdy rzeczywiscie wykonane prace bedg odpowiadaty kalkulacji z kosztorysu
ofertowego, to taki kosztorys ofertowy jest réwnoznaczny z kosztorysem powykonawczym.
Nie dopuszcza sie w kosztorysach umieszczania kwot ryczattowych, na podstawie kalkulacji
wiasnej. Wyjatek od tej reguty mogg stanowi¢ prace nietypowe i bardzo specjalistyczne.
W takim przypadku do kosztorysu ofertowego/powykonawczego nalezy dotgczy¢é dokument
potwierdzajgcy rzeczywistg wartosé takich robét (np.: oferta podwykonawcy).

Dla robdt wymagajgcych zastosowania rusztowania kosztorysy powinny zawieraé wycene
wykonania takich rusztowan.

Kosztorysy wykonane bedg na podstawie przedmiaru (dla kosztorysu ofertowego) lub obmiaru
robot (dla kosztorysu powykonawczego).

Kosztorysy powykonawcze, beda sporzadzone w oparciu o obmiar rzeczywisty, uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz faktycznie uzyte materiaty i sprzet, zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzadania od Wykonawcy zmiany zastosowanej
w kosztorysie podstawy wyceny (Katalogu Naktadow Rzeczowych) dla danej pozycji
kosztorysowej, jezeli w ocenie Zamawiajgcego uzyta zostata nieprawidtowa podstawa wyceny
(nieadekwatna do charakteru rzeczywiscie wykonanej czynnosci roboczej).

W przypadku prac prowadzonych w niedziele i Swieta bedzie miat zastosowanie wspotczynnik
zwiekszajgcy wartosc robocizny rowny 100% (Rn = 2 x R — zgodnie z zatgcznikiem cenowym do
Umowy). Wspbdtczynnik zwiekszajagcy dotyczy tylko stawki roboczogodziny i nie ma
zastosowania dla wyceny materiatow, sprzetu i wynajmu rusztowan.

Kosztorysy powinny by¢ sporzadzone w czytelnej i przejrzystej formie. Kosztorys zawsze musi
by¢ podpisany przez kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy oraz sprawdzony
i podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania wgladu w oferty cenowe lub faktury za
materiaty oraz oferty podwykonawcéw celem weryfikacji poprawnosci przedtozonych
kosztorysow.

Wymagania dla personelu kluczowego

Wymagania dla wszystkich uczestnikow prac obiektowych:

a)

Pracownicy muszg posiadac¢ kwalifikacje gwarantujgce nalezyte wykonanie jakoSciowe prac,

a w zasadnych przypadkach uprawnienia specjalistyczne lub ukoriczone szkolenia np. do montazu

rusztowan, aplikacji systemowych materiatéw naprawczych, obstugi urzadzen dzwignicowych,

uprawnienia hakowego, spawalnicze, itp.

b) W przypadku prac na obiektach energetycznych prace bedg mogty byc¢ realizowane jako prace

pomocnicze (zgodnie z Rozporzadzeniem BHP przy urzadzeniach energetycznych) lub beda to
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d)

prace wykonywane na polecenie pisemne (prace eksploatacyjne w rozumieniu Prawa
Energetycznego).

W przypadku prac realizowanych na polecenie pisemne pracownicy muszg posiada¢ adekwatne
do realizowanej pracy wazne swiadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji
i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 punkt 2, 3i 10 oraz dla grupy 2 punkt 1, 2, 3, 4,
5,6,7,8,10.

Personel nadzoru technicznego musi posiada¢ wazne S$wiadectwo kwalifikacji w zakresie
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla grupy 1 punkt 2, 3 10 oraz
dla grupy 2 punkt 1, 2,3,4,5,6, 7,8, 10.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy skierowani do prowadzenia prac eksploatacyjnych na polecenie
pisemne (Poleceniobiorcy) muszg zosta¢ upowaznieni przez swojego pracodawce do petnienia
funkcji Kierujgcego Zespotem Pracownikdéw.

2.4.1 Personel kluczowy w zakresie robét budowlanych

a)

b)

Kierownik Robét Budowlanych — posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane w sSwietle wczeéniej obowigzujgcych
przepisdw prawa,

- aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej,

- co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien.

Kierownik Robdt Instalacyjnych — posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w Swietle wczesniej obowigzujgcych
przepiséw prawa,

- aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej,

- co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien.

Projektant / Projektanci — posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie Prawa
budowlanego lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdore zostaty wydane
w Swietle wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa,

- aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej,

- co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien.
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d)

f)

Specjalista ds. Geodezji — posiadajacy:

- uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obstugi inwestycji wydane na podstawie Prawa
geodezyjnego i kartograficznego lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa,

- co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien.

Pracownicy budowlani (co najmniej 4 state brygady robocze po minimum 2 osoby) - posiadajgcy
odpowiednie umiejetnosci i kwalifikacje zawodowe, gwarantujace nalezyte wykonanie
poszczegdlnych robot.

Pracownicy specjalistyczni — alpini$ci (minimum 3 osoby) — posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie alpinizmu przemystowego wraz z elementami
ratownictwa wysokosciowego.

Pracownicy specjalistyczni - ptetwonurkowie (minimum 3 osoby) — posiadajacy:
- dyplom nurka co najmniej lll klasy (wszyscy),
- dyplom kierownika prac podwodnych co najmniej lll klasy (minimum 1 osoba).

2.4.2 Personel kluczowy w zakresie rusztowan

a)

b)

c)

Montazysci rusztowan (minimum 3 osoby) - posiadajacy:

- uprawnienia montazysty rusztowan wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i
Goérnictwa Skalnego,

- co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe,

- uprawnienia do obstugi wciggarki (minimum 1 osoba).

Kierownik montazu - posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej,

- aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej,

- co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien.

Projektant (do opracowania projektéw rusztowan nietypowych) posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w Swietle wczes$niej obowigzujgcych przepiséw
prawa,

- aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej,

- co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien.

2.4.3 Wymagania ogdlne dla personelu

a)

Wykonawca musi dysponowac - co najmniej 4 statymi brygadami po minimum 2 osoby (fgcznie
min. 8 o0séb) oraz dodatkowo w miare aktualnych potrzeb Zamawiajacego - co najmniej 1
brygadg alpinistyczng (min. 3 osoby) i 1 brygadg ptetwonurkéw (min. 3 osoby).
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Sktad personelu i jego potencjat techniczno-wykonawczy musi zagwarantowaé mozliwos¢
efektywnej realizacji petnego zakresu prac okreslonego w punkcie 1.2. W przypadku
zaistnienia koniecznosci zintensyfikowania dziatan remontowych w zakresie usuwania usterek
i wykonywania bieigcych prac remontowo-budowlanych Wykonawca musi zapewnié
odpowiednio wiekszy potencjat techniczno-personalny, tak, aby by¢ zagwarantowaé ptynng
realizacje petnego zakresu prac. Utrzymanie w gotowosci odpowiedniej ilosci brygad lezy po
stronie Wykonawcy i powinno by¢ wkalkulowane w koszty dziatalnosci.

b) Kazda z brygad powinna byé gotowa do rozpoczecia prac zleconych przez Zamawiajgcego
w ciggu 3 dni od otrzymania zgtoszenia, a w sytuacjach awaryjnych, wymagajacych szybkiej
reakcji — niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 6 godzin od otrzymania informacji o
koniecznosci usuniecia awarii.

c) Poszczegdlni pracownicy brygad roboczych muszg posiadaé odpowiednie umiejetnosci
i kwalifikacje zawodowe, gwarantujgce nalezyte wykonanie robodt. Zaleznie od charakteru
danych prac do wykonania wymagane mogg byc¢ nastepujgce uprawnienia:

e uprawnienia spawalnicze (spawanie gazowe, elektryczne, MIG, MAG, itp.),

e uprawnienia do obstugi sprezarek,

e uprawnienia hakowego,

e uprawnienia do obstugi wciggarek,

e uprawnienia operatora dZzwigéw towarowo-osobowych,

e uprawnienia operatora koparki / koparko-tadowarki,

e uprawnienia operatora podnosnika koszowego,

e ukonczone szkolenia w zakresie napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i zelbetowych
materiatami renomowanych firm (np. SIKA, MC Bauchemie, itp.),

2.4.4 Podwykonawstwo

a) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy, doswiadczeniu i potencjale technicznym o0sdéb
udostepnionych przez inny podmiot, zdolnych do wykonania Zaméwienia — z poswiadczeniem
posiadanych uprawnien i z wymaganym stazem zawodowym.

b) Podwykonawstwo nie bedzie honorowane w zakresie ponizszych rodzajéw robét:

e roboty remontowe (naprawcze, reprofilacyjne) konstrukcji zelbetowych lub betonowych,
e roboty murarsko-tynkarskie,
e roboty blacharsko-dekarskie.

c) Pozostate rodzaje robdt mogg by¢ realizowane przez wczesniej zgtoszonego Podwykonawce.

d) Z zatozienia przyjmuje sie, iz prace rusztowaniowe, alpinistyczne, podwodne, projektowe,
geodezyjne i geotechniczne mogg by¢ w catosci podzlecane.

Termin realizacji
Planowany termin obowigzywania umowy: od daty podpisania umowy do 31.12.2025r.
Gwarancja

Okres obowigzywania gwarancji na powtoki antykorozyjne: 36 miesiecy od daty odbioru koricowego.

Okres obowigzywania gwarancji na pozostate prace: 24 miesigce od daty odbioru koricowego.
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Wymagania w zakresie dokumentacji

Wymagania ogolne

a)

b)

W trakcie trwania umowy Zamawiajgcy ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy opracowania
dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej lub powykonawczej w odpowiednim
zakresie.

Dokumentacja musi by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Polski
normami i przepisami.

Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian w dokumentacji, a takze ma prawo do
odrzucenia dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowg, dobra wiedzg
i praktyka inzynierska, wfasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do
skorygowania w swojej dokumentacji btedow, brakéw i niezgodnosci w uzgodnionych terminach.

Dokumentacja projektowa

a)

b)
c)

d)

Prace projektowe dotyczy¢ mogg wszystkich obiektow budowlanych Elektrowni Rybnik. Zakres
prac projektowych moze obejmowac uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskanie mapy
do celéw projektowych, zgtoszenie robdét budowlanych oraz inne wymagane prawem czynnosci
zwigzane z realizacjg prac budowlanych, a takze opracowanie dokumentacji wykonawcze;.
Szczegdtowy zakres prac projektowych kazdorazowo bedzie okreslany w zleceniu.

Zlecona dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz
zgodna z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiajgcego w tym zakresie.

Wszystkie Dokumentacje muszg zawieraé oswiadczenie autoréw o przekazaniu praw autorskich
na Zamawiajacego z dniem podpisania protokotu koicowego odbioru prac.

Dokumentacja powykonawcza

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Zamawiajgcy ma prawo wymagac od Wykonawcy opracowania dokumentacji powykonawczej dla
danego zadania.

Dokumentacja powykonawcza sktadac sie bedzie z projektow powykonawczych oraz z koricowych
dokumentdw i bedzie obejmowac:

e projekt powykonaweczy,

e dokumenty powykonawcze jakosciowe,

e inwentaryzacje geodezyjng (o ile prace tego wymagaty).

Projekt powykonawczy zawieraé bedzie zmiany w stosunku do sytuacji przedremontowej lub do
projektéw (jesli takie bedg wymagane przez Zamawiajgcego), wprowadzone w trybie nadzoru
autorskiego lub przez Wykonawce w trakcie realizacji prac. Projekt powykonawczy bedzie zawierat
aktualny w chwili przekazania do eksploatacji, stan zrealizowanych prac na obiekcie lub elemencie
budowlanym.

Dokumenty powykonawcze jakosciowe obejmowad bedg atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, protokoty odbioru technicznego, protokoty z pomiardw, itp.

Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie petny, spdjny i zarchiwizowany elektronicznie
komplet wszystkich istotnych dokumentéw budowlanych i przekazana zostanie Zamawiajgcemu
w terminie przez niego okreslonym,.

Nieprzekazanie wymaganej dokumentacji powykonawczej moze skutkowac niepodpisaniem
Protokotu odbioru koicowego prac.
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,Roboty remontowo-budowlane utrzymaniowe na obiektach PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik”

6 Zalaczniki

Zatgcznik OPZ-1 — Mapa terenu Elektrowni Rybnik
Zatgcznik OPZ-2 — Lista obiektow budowlanych Elektrowni Rybnik

KONIEC OPZ
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