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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: REMONTY WYSOKOŚCIOWE 2026

1 REMONTY ODWODNIENIA DACHOWEGO KOTŁOWNI BLOK NR 1. DO 7.

1
d.1

Analiza
własna

Dachy K1 DO K7. Naprawa koszy spływowych i
udrożnienie rur spustowych. ( prace alpinistyczne w
zakresie: 1. demontaż pionu, 2. oczyszczenie
poszczególnych odcinków. 3. ponowny montaż wraz z
wymaganymi wymianami uszczelek, 4. naprawa koszy
spływowych, 5. montaż koszy i doszczelnienie wpustów
dachowych)

pion
y

5 pion
y

5,000

RAZEM 5,000

2
d.1 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

5 * 3 stan.
pod
w

15,000

RAZEM 15,000

3
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1)

2 NAPRAWA OBLACHOWANIA ŚCIAN  GALERII I ESTAKAD

4
d.2

KNR 2-05
1007-01
analogia

Demontaż lekkiej obudowy z blach stalowych trapezowych
Wspł. do R,S=0,6

m2

7,5 * 3,0 * 4 m2 90,000

RAZEM 90,000

5
d.2

KNR 2-05
1005-01
analogia

Remont, wymiana elementów uszkodzonej konstrukcji
ryglowej.

t

0,0086 * 1,05 * 3 * 4 t 0,108

RAZEM 0,108

6
d.2

KNR 2-05
1007-02

Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha
trapezowa T50

m2

90 m2 90,000

RAZEM 90,000

3 NAPRAWA OBLACHOWANIA ŚCIAN  HALI ELEKTROFILTRA BLOKU NR 1 DO 6

7
d.3

KNR 2-05
1007-01
analogia

Demontaż lekkiej obudowy z blach stalowych trapezowych
Wspł. do R,S=0,6

m2

4,0 * 3,5 * 6 m2 84,000

RAZEM 84,000

8
d.3

KNR 2-05
1005-01
analogia

Remont, wymiana elementów uszkodzonej konstrukcji
ryglowej.

t

0,0086 * 1,0 * 4 * 6 t 0,206

RAZEM 0,206

9
d.3

KNR 2-05
1007-02

Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha
trapezowa T50

m2

84 m2 84,000

RAZEM 84,000

4 NAPRAWA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ELEKTROFILTRA BLOKU NR 1 DO 6

10
d.4

KNR 13-23
0402-04
analogia

Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy rynien. m

24 * 2 * 6 m 288,000

RAZEM 288,000

11
d.4

KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych i oczyszczenie rur z wełny
mineralnej , kawałków drewna i folii .

m

28 * 4 * 6 * 0,35 m 235,200

RAZEM 235,200
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12

d.4
KNR 2-15
0205-04
analogia

Ponowny montaż rur spustowych z wymianą
uszkodzonych kolanek  i uszczelek

m

112 * 6 m 672,000

RAZEM 672,000

13
d.4 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

4 * 6 * 3 stan.
pod
w

72,000

RAZEM 72,000

14
d.4

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 10, 11, 12)

5 REMONTY ODWODNIENIA DACHOWEGO MASZYNOWNI BLOKU NR 1 DO 7

15
d.5

Analiza
własna

Dach TG. Naprawa koszy spływowych i udrożnienie rur
spustowych.( prace alpinistyczne w zakresie: 1. demontaż
kosza/ rewizji, 2. oczyszczenie pionu. 3. ponowny montaż
wraz z wymaganymi wymianami uszczelek, 4. naprawa
koszy spływowych, 5. montaż koszy i doszczelnienie
wpustów dachowych)

pion
y

7 pion
y

7,000

RAZEM 7,000

16
d.5 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

7 * 2 stan.
pod
w

14,000

RAZEM 14,000

17
d.5

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 15)

6 NAPRAWA OBLACHOWANIA ŚCIAN  KOTŁOWNI BLOKÓW 1 DO 10 ORAZ 7

18
d.6

KNR 2-05
1007-01
analogia

Demontaż uszkodzonej obudowy z blach stalowych
trapezowych  Wspł. do R,S=0,6

m2

(1,8 * 1,0 * 4 + 0,85 * 1,2 * 9) * 3 m2 49,140

RAZEM 49,140

19
d.6

KNR 2-05
1005-01
analogia

Remont, wymiana elementów uszkodzonej ryglówki. t

(0,0086 * 1,0 * 9) * 3 t 0,232

RAZEM 0,232

20
d.6

KNR 2-05
1007-02

Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha
trapezowa T50

m2

16,38 * 3 m2 49,140

RAZEM 49,140

21
d.6 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

(4 + 3 * 3) * 3 stan.
pod
w

39,000

RAZEM 39,000

22
d.6

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(pozycje: 18, 19, 20)
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7 NAPRAWA UZUPEŁNIENIA POKRYW STALOWYCH WŁAZÓW DACHOWYCH KOTŁOWNI

BLOKÓW 8 DO 10.

23
d.7

KNR 2-05
1007-01
analogia

Demontaż blach stalowych trapezowych  Wspł. do
R,S=0,6

m2

1,2 * 1,2 * 2 m2 2,880

RAZEM 2,880

24
d.7

KNR 2-05
1005-01
analogia

Remont, wymiana elementów uszkodzonej konstrukcji
ramy włazu.

t

0,0086 * 1,0 * 4 * 2 t 0,069

RAZEM 0,069

25
d.7

KNR 2-05
1007-02

Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha
trapezowa T50

m2

1,2 * 1,2 * 2 m2 2,880

RAZEM 2,880

26
d.7 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

2 + 2 stan.
pod
w

4,000

RAZEM 4,000

27
d.7

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 8
(pozycje: 23, 24, 25)

8 UDROŻNIENIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH POZOSTAŁYCH DACHÓW BLOKÓW 1 DO
10

28
d.8

KNR 13-23
0402-04
analogia

Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy rynien. m

28 * 5 m 140,000

RAZEM 140,000

29
d.8

KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych i oczyszczenie rur z wełny
mineralnej , kawałków drewna i folii .

m

28 * 2 * 5 * 0,25 m 70,000

RAZEM 70,000

30
d.8

KNR 2-15
0205-04
analogia

Ponowny montaż rur spustowych z wymianą
uszkodzonych kolanek  i uszczelek

m

14 * 5 m 70,000

RAZEM 70,000

31
d.8 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

5 * 3 stan.
pod
w

15,000

RAZEM 15,000

32
d.8

Czas pracy rusztowań grupy 9
(pozycje: 28, 29, 30)

9 UZUPEŁNIENIE OBARIEROWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO NA TG8 _TG9_TG10

33
d.9

KNR 2-05
1007-01
analogia

Demontaż obarierowania z nieczynnych obiektów
nawęglania,  Wspł. do R,S=0,6

m2

1,1 * 20 m2 22,000

RAZEM 22,000

34
d.9

KNR 2-05
1005-01
analogia

Remont, uzupełnienie obarierowania. - materiał inwestora t

0,003 * 20,0 * 2 + 0,003 * 1,10 * 14 t 0,166

RAZEM 0,166
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35

d.9
TZKNBK I
0814-01
analogia

Ręczne przenoszenie zdemontowanego złomu w jednym
poziomie na odl.do 10 m

t

0,166 t 0,166

RAZEM 0,166

36
d.9

TZKNBK I
0814-02
analogia

Ręczne przenoszenie ładunków jak wyżej - za każde
dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
Krotność = 20

t

0,16 t 0,160

RAZEM 0,160

37
d.9

TZKNBK I
0814-03
analogia

Ręczne przenoszenie ładunków jak wyżej - za każde 10 m
przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotność = 20

t

0,16 t 0,160

RAZEM 0,160

38
d.9

TZKNBK I
0814-05
analogia

Ręczne przenoszenie ładunków jak wyżej  - za każdy 1 m
wys.znoszenia. Srednia wysokośc 50 m
Krotność = 50

t

0,16 t 0,160

RAZEM 0,160

39
d.9 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

3 stan.
pod
w

3,000

RAZEM 3,000

40
d.9

Czas pracy rusztowań grupy 12
(pozycje: 33)

10 USUWANIE NAWISÓW LODOWYCH NA BUDYNKACH BLOKÓW 1 DO10

41
d.10 wycena

indywidualna

Usuwanie sopli i nawisów z lodu. Praca ze stanowiska
alpinistycznego i zabezpieczenie linowe większych
nawisów, skuwanie i kruszenie lodu za pomocą narzędzi
ręcznych i rozplantowanie lodu na poziomie 0,0m .
Robocizna 3 prac. przez 5 godz. na 1 szt . R=5x3=15 rbg .
Kotlownia blok nr  6 strona południowa ,

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000

42
d.10 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

8 / 1,2 * 6 stan.
pod
w

40,000

RAZEM 40,000

43
d.10

Czas pracy rusztowań grupy 13
(pozycje: 41)

11 NAPRAWA  RUR SPUSTOWYCH ODPROWADZAJĄCYCH SKROPLINY Z ZAWORÓW
BEZPIECZEŃSTA KOTŁOWNI BLOKÓW NR 1 DO NR 3.

44
d.11

KNR 13-23
0402-04
analogia

Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy rynien. m

6 * 3 m 18,000

RAZEM 18,000

45
d.11

KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych i oczyszczenie rur z wełny
mineralnej , kawałków drewna i folii .

m

18 m 18,000

RAZEM 18,000

46
d.11

KNR 2-15
0205-04
analogia

Ponowny montaż rur spustowych z wymianą
uszkodzonych kolanek  i uszczelek

m

18 m 18,000

RAZEM 18,000
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47

d.11 analiza
indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

3 * 1 stan.
pod
w

3,000

RAZEM 3,000

48
d.11

Czas pracy rusztowań grupy 2
(pozycje: 44, 45, 46)

12 NAPRAWA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NADBUDÓWKI KLATKI SCHODOWEJ
KOTŁOWNI BLOKU NR 1. DO 3

49
d.12

KNR 13-23
0402-04
analogia

Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy rynien. m

(7 + 3) * 3 m 30,000

RAZEM 30,000

50
d.12

KNR 13-23
0106-07

Rozbiórka rur spustowych i oczyszczenie rur z wełny
mineralnej , kawałków drewna i folii .

m

10 * 3 m 30,000

RAZEM 30,000

51
d.12

KNR 2-15
0205-04
analogia

Ponowny montaż rur spustowych z wymianą
uszkodzonych kolanek  i uszczelek

m

10 * 3 m 30,000

RAZEM 30,000

52
d.12 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

2 * 2 * 3 stan.
pod
w

12,000

RAZEM 12,000

53
d.12

Czas pracy rusztowań grupy 3
(pozycje: 49, 50, 51)

13 REMONT ODWODNIENIA DACHOWEGO ROZDZIELNIA BCA

54
d.13

Analiza
własna

Dach BCA poz. 18.50m. Naprawa koszy spływowych i
udrożnienie rur spustowych.

pion
y

1 pion
y

1,000

RAZEM 1,000

55
d.13 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

3 stan.
pod
w

3,000

RAZEM 3,000

56
d.13

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 7
(pozycje: 54)

14 NAPRAWA BRAM STALOWYCH  WEWNĘTRZNYCH .

57
d.14

KNR 2-05
1007-01
analogia

Demontaż blach stalowych trapezowych  Wspł. do
R,S=0,6

m2

1,5 * 3,2 m2 4,800

RAZEM 4,800

58
d.14

KNR 2-05
1005-01
analogia

Remont, wymiana elementów uszkodzonej konstrukcji
ramy włazu.

t

0,0086 * 1,5 * 3 * 2 t 0,077

RAZEM 0,077

59
d.14

KNR 2-05
1007-02

Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha
trapezowa T50

m2

4,8 m2 4,800
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RAZEM 4,800

15 UDROŻNIENIE KOSZY SPUSTOWYCH MASZYNOWNI BLOKÓW 1 DO 7

60
d.15

KNR 13-23
0402-04
analogia

Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy koryt i koszy
spływowych.

m

36 * 7 m 252,000

RAZEM 252,000

61
d.15 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

1 * 7 stan.
pod
w

7,000

RAZEM 7,000

62
d.15

Czas pracy rusztowań grupy 8
(pozycje: 60)

16 NAPRAWA OBLACHOWANIA OGNIOMURKÓW

63
d.16

KNR 2-05
1007-01
analogia

Demontaż lekkiej obudowy z blach stalowych   Wspł. do
R,S=0,6

m2

4 * 12 m2 48,000

RAZEM 48,000

64
d.16

Analiza
własna w
oparciu o
KNR 2-05
0903-01
analogia

Remont naprawa obrobek blacharskich gzymsów
ogniomurów kotłowni.

mb

4 * 12 mb 48,000

RAZEM 48,000

17 UTRZYMANIE BUDYNKÓW W OKRESIE ZIMOWYM

17.1 Szklenie okien

65
d.17.1

KNR 13-23
0901-01

Maszynownia; rozszklenie okien. Zastosowano wspł: a) do
R,S=0,9 za odliczenie transportu pionowego 20 m oraz
poziomego uwzglednionego w cenie, b) do R,S=1.15 za
czynny obiekt zgodnie z pkt. 2.12  "Założenia ogólne"

m2

1,4 * 1,4 * 4 m2 7,840

RAZEM 7,840

66
d.17.1

KNR 13-23
0901-05

Szklenie starych ram metalowych .Zastosowano wspł: a)
do R,S=0,9 za odliczenie transportu pionowego 20 m oraz
poziomego uwzglednionego w cenie, b) do R,S=1.15 za
utrudnienia na czynnym obiekcie zgodnie z pkt. 2.12
"Założenia ogólne"

m2

7,84 m2 7,840

RAZEM 7,840

67
d.17.1 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

1 * 3 + 3 stan.
pod
w

6,000

RAZEM 6,000

68
d.17.1

Czas pracy rusztowań grupy 9
(pozycje: 65, 66)

17.2 Naprawa drzwi klatki schodowe k1 do k6 i zasobnik szczelinowy oraz K7

69
d.17.2

Analiza
własna

Przegląd i konserwacja oraz drobne naprawy drzwi
poprzez demontaż skrzydła naprawa i konserwacja
zawiasów naprawa i konserwacja zamków naprawa i
konserwacja samozamykaczy regulacja naciągu i
tłumienia, przykręcenie ciegien.

kpl.

33 kpl. 33,000

RAZEM 33,000

17.3 Naprawa podestów na dachu K1 do K6 oraz K7 poz+30,00; +50,50m;+65,8m;+ 67,5m, +98,0m
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70

d.17.3
KNR 2-02
0702-05
analogia

Demontaż podestów z pojedynczych bali drewnianych o
grubości 50 mm. Wspł. do R i S=0.6 za demontaż do R
=0.95 za  pominięcie transportu w nakładach rzeczowych
pozycji.

m2

30 * 1,2 m2 36,000

RAZEM 36,000

71
d.17.3

KNR 2-02
0702-05
analogia

Wkonanie i montaż nowych podestów z pojedynczych bali
drewnianych o grubości 50 mm. Wspł. do R =0.95 za
pominięcie transportu w nakładach rzeczowych pozycji.

m2

36 m2 36,000

RAZEM 36,000

72
d.17.3

TZKNBK I
0807-01
analogia

Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o
ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m z
demontażu i montażu nowych bali
Krotność = 8

m3

8 m3 8,000

RAZEM 8,000

73
d.17.3

TZKNBK I
0807-02
analogia

Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o
ciężarze do 25 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w
poziomie
Krotność = 12

m3

8 m3 8,000

RAZEM 8,000

74
d.17.3

TZKNBK I
0807-03
analogia

Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o
ciężarze do 25 kg - za każde 10 m przeniesienia w
warunkach utrudnionych
Krotność = 16

m3

8 m3 8,000

RAZEM 8,000

75
d.17.3

TZKNBK I
0807-05
analogia

Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o
ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wys.znoszenia
Krotność = 66

m3

8 m3 8,000

RAZEM 8,000

76
d.17.3

TZKNBK I
0807-04
analogia

Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o
ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wys.wnoszenia
Krotność = 66

m3

8 m3 8,000

RAZEM 8,000

17.4 Naprawa i konserwacja żaluzji  K1 do K6 oraz K7

77
d.17.4

Analiza
własna

Przegląd i naprawa żaluzji stalowych K1 do K6  od strony
północnej i południowej.

m2

(2,5 * 1,5 * 11 + 3 * 3,5 * 2) * 6 m2 373,500

RAZEM 373,500

78
d.17.4

KNR-W 2-02
0606-02 z.o.

2.11.
9901-01
analogia

Wykonanie osłony żaluzji z folii polietylenowej.na kotłowni
bl od 1 do 6. - strona południowa

m2

3 * 3,5 * 2 * 6 m2 126,000

RAZEM 126,000

79
d.17.4 analiza

indywidualna

Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych stan.
pod
w

18 / 1,2 * 6 stan.
pod
w

90,000

RAZEM 90,000

80
d.17.4

Czas pracy rusztowań grupy 11
(pozycje: 77, 78)
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Spis treści

Strona Tytułowa 1

Ogólna charakterystyka obiektu 2

Obmiar 3

1 REMONTY ODWODNIENIA DACHOWEGO KOTŁOWNI BLOK NR 1. DO 7. 3

2 NAPRAWA OBLACHOWANIA ŚCIAN  GALERII I ESTAKAD 3

3 NAPRAWA OBLACHOWANIA ŚCIAN  HALI ELEKTROFILTRA BLOKU NR 1 DO 6 3

4 NAPRAWA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ELEKTROFILTRA BLOKU NR 1 DO 6 3

5 REMONTY ODWODNIENIA DACHOWEGO MASZYNOWNI BLOKU NR 1 DO 7 4

6 NAPRAWA OBLACHOWANIA ŚCIAN  KOTŁOWNI BLOKÓW 1 DO 10 ORAZ 7 4

7 NAPRAWA UZUPEŁNIENIA POKRYW STALOWYCH WŁAZÓW DACHOWYCH KOTŁOWNI
BLOKÓW 8 DO 10.

5

8 UDROŻNIENIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH POZOSTAŁYCH DACHÓW BLOKÓW 1 DO 10 5

9 UZUPEŁNIENIE OBARIEROWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO NA TG8 _TG9_TG10 5

10 USUWANIE NAWISÓW LODOWYCH NA BUDYNKACH BLOKÓW 1 DO10 6

11 NAPRAWA  RUR SPUSTOWYCH ODPROWADZAJĄCYCH SKROPLINY Z ZAWORÓW
BEZPIECZEŃSTA KOTŁOWNI BLOKÓW NR 1 DO NR 3.

6

12 NAPRAWA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NADBUDÓWKI KLATKI SCHODOWEJ
KOTŁOWNI BLOKU NR 1. DO 3

7

13 REMONT ODWODNIENIA DACHOWEGO ROZDZIELNIA BCA 7

14 NAPRAWA BRAM STALOWYCH  WEWNĘTRZNYCH . 7

15 UDROŻNIENIE KOSZY SPUSTOWYCH MASZYNOWNI BLOKÓW 1 DO 7 8

16 NAPRAWA OBLACHOWANIA OGNIOMURKÓW 8

17 UTRZYMANIE BUDYNKÓW W OKRESIE ZIMOWYM 8
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:REMONTY ODWODNIENIA DACHOWEGO KOTŁOWNI BLOK NR 1. DO 7.
	Pozycja: Dachy K1 DO K7. Naprawa koszy spływowych i udrożnienie rur spustowych. ( prace alpinistyczne w zakresie: 1. demontaż pionu, 2. oczyszczenie poszczególnych odcinków. 3. ponowny montaż wraz z wymaganymi wymianami uszczelek, 4. naprawa koszy spływowych, 5. montaż koszy i doszczelnienie wpustów dachowych)
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>5 * 3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 1

(pozycje: 1)

	Dział:NAPRAWA OBLACHOWANIA ŚCIAN  GALERII I ESTAKAD
	Pozycja: Demontaż lekkiej obudowy z blach stalowych trapezowych  Wspł. do R,S=0,6
	Obmiar: <edit>7,5 * 3,0 * 4</edit>

	Pozycja: Remont, wymiana elementów uszkodzonej konstrukcji ryglowej.
	Obmiar: <edit>0,0086 * 1,05 * 3 * 4</edit>

	Pozycja: Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha trapezowa T50
	Obmiar: <edit>90</edit>


	Dział:NAPRAWA OBLACHOWANIA ŚCIAN  HALI ELEKTROFILTRA BLOKU NR 1 DO 6
	Pozycja: Demontaż lekkiej obudowy z blach stalowych trapezowych  Wspł. do R,S=0,6
	Obmiar: <edit>4,0 * 3,5 * 6</edit>

	Pozycja: Remont, wymiana elementów uszkodzonej konstrukcji ryglowej.
	Obmiar: <edit>0,0086 * 1,0 * 4 * 6</edit>

	Pozycja: Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha trapezowa T50
	Obmiar: <edit>84</edit>


	Dział:NAPRAWA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH ELEKTROFILTRA BLOKU NR 1 DO 6
	Pozycja: Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy rynien.
	Obmiar: <edit>24 * 2 * 6</edit>

	Pozycja: Rozbiórka rur spustowych i oczyszczenie rur z wełny mineralnej , kawałków drewna i folii .
	Obmiar: <edit>28 * 4 * 6 * 0,35</edit>

	Pozycja: Ponowny montaż rur spustowych z wymianą uszkodzonych kolanek  i uszczelek
	Obmiar: <edit>112 * 6</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>4 * 6 * 3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 3

(pozycje: 10, 11, 12)

	Dział:REMONTY ODWODNIENIA DACHOWEGO MASZYNOWNI BLOKU NR 1 DO 7
	Pozycja: Dach TG. Naprawa koszy spływowych i udrożnienie rur spustowych.( prace alpinistyczne w zakresie: 1. demontaż kosza/ rewizji, 2. oczyszczenie pionu. 3. ponowny montaż wraz z wymaganymi wymianami uszczelek, 4. naprawa koszy spływowych, 5. montaż koszy i doszczelnienie wpustów dachowych)
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>7 * 2</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 3

(pozycje: 15)

	Dział:NAPRAWA OBLACHOWANIA ŚCIAN  KOTŁOWNI BLOKÓW 1 DO 10 ORAZ 7
	Pozycja: Demontaż uszkodzonej obudowy z blach stalowych trapezowych  Wspł. do R,S=0,6
	Obmiar: <edit>(1,8 * 1,0 * 4 + 0,85 * 1,2 * 9) * 3</edit>

	Pozycja: Remont, wymiana elementów uszkodzonej ryglówki.
	Obmiar: <edit>(0,0086 * 1,0 * 9) * 3</edit>

	Pozycja: Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha trapezowa T50
	Obmiar: <edit>16,38 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>(4 + 3 * 3) * 3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 7

(pozycje: 18, 19, 20)

	Dział:NAPRAWA UZUPEŁNIENIA POKRYW STALOWYCH WŁAZÓW DACHOWYCH KOTŁOWNI BLOKÓW 8 DO 10.
	Pozycja: Demontaż blach stalowych trapezowych  Wspł. do R,S=0,6
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,2 * 2</edit>

	Pozycja: Remont, wymiana elementów uszkodzonej konstrukcji ramy włazu.
	Obmiar: <edit>0,0086 * 1,0 * 4 * 2</edit>

	Pozycja: Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha trapezowa T50
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,2 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>2 + 2</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 8

(pozycje: 23, 24, 25)

	Dział:UDROŻNIENIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH POZOSTAŁYCH DACHÓW BLOKÓW 1 DO 10
	Pozycja: Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy rynien.
	Obmiar: <edit>28 * 5</edit>

	Pozycja: Rozbiórka rur spustowych i oczyszczenie rur z wełny mineralnej , kawałków drewna i folii .
	Obmiar: <edit>28 * 2 * 5 * 0,25</edit>

	Pozycja: Ponowny montaż rur spustowych z wymianą uszkodzonych kolanek  i uszczelek
	Obmiar: <edit>14 * 5</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>5 * 3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 9

(pozycje: 28, 29, 30)

	Dział:UZUPEŁNIENIE OBARIEROWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO NA TG8 _TG9_TG10 
	Pozycja: Demontaż obarierowania z nieczynnych obiektów nawęglania,  Wspł. do R,S=0,6
	Obmiar: <edit>1,1 * 20</edit>

	Pozycja: Remont, uzupełnienie obarierowania. - materiał inwestora
	Obmiar: <edit>0,003 * 20,0 * 2 + 0,003 * 1,10 * 14</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie zdemontowanego złomu w jednym poziomie na odl.do 10 m
	Obmiar: <edit>0,166</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków jak wyżej - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>0,16</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków jak wyżej - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>0,16</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie ładunków jak wyżej  - za każdy 1 m wys.znoszenia. Srednia wysokośc 50 m

Krotność = 50
	Obmiar: <edit>0,16</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 12

(pozycje: 33)

	Dział:USUWANIE NAWISÓW LODOWYCH NA BUDYNKACH BLOKÓW 1 DO10
	Pozycja: Usuwanie sopli i nawisów z lodu. Praca ze stanowiska alpinistycznego i zabezpieczenie linowe większych nawisów, skuwanie i kruszenie lodu za pomocą narzędzi ręcznych i rozplantowanie lodu na poziomie 0,0m . Robocizna 3 prac. przez 5 godz. na 1 szt . R=5x3=15 rbg . Kotlownia blok nr  6 strona południowa ,
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>8 / 1,2 * 6</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 13

(pozycje: 41)

	Dział:NAPRAWA  RUR SPUSTOWYCH ODPROWADZAJĄCYCH SKROPLINY Z ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTA KOTŁOWNI BLOKÓW NR 1 DO NR 3.
	Pozycja: Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy rynien.
	Obmiar: <edit>6 * 3</edit>

	Pozycja: Rozbiórka rur spustowych i oczyszczenie rur z wełny mineralnej , kawałków drewna i folii .
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Ponowny montaż rur spustowych z wymianą uszkodzonych kolanek  i uszczelek
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>3 * 1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 2

(pozycje: 44, 45, 46)

	Dział:NAPRAWA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH NADBUDÓWKI KLATKI SCHODOWEJ KOTŁOWNI BLOKU NR 1. DO 3
	Pozycja: Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy rynien.
	Obmiar: <edit>(7 + 3) * 3</edit>

	Pozycja: Rozbiórka rur spustowych i oczyszczenie rur z wełny mineralnej , kawałków drewna i folii .
	Obmiar: <edit>10 * 3</edit>

	Pozycja: Ponowny montaż rur spustowych z wymianą uszkodzonych kolanek  i uszczelek
	Obmiar: <edit>10 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>2 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 3

(pozycje: 49, 50, 51)

	Dział:REMONT ODWODNIENIA DACHOWEGO ROZDZIELNIA BCA
	Pozycja: Dach BCA poz. 18.50m. Naprawa koszy spływowych i udrożnienie rur spustowych.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 7

(pozycje: 54)

	Dział:NAPRAWA BRAM STALOWYCH  WEWNĘTRZNYCH .
	Pozycja: Demontaż blach stalowych trapezowych  Wspł. do R,S=0,6
	Obmiar: <edit>1,5 * 3,2</edit>

	Pozycja: Remont, wymiana elementów uszkodzonej konstrukcji ramy włazu.
	Obmiar: <edit>0,0086 * 1,5 * 3 * 2</edit>

	Pozycja: Remont obudowy z blach stalowych trapezowych. Blacha trapezowa T50
	Obmiar: <edit>4,8</edit>


	Dział:UDROŻNIENIE KOSZY SPUSTOWYCH MASZYNOWNI BLOKÓW 1 DO 7
	Pozycja: Przegląd, oczyszczenie oraz drobne naprawy koryt i koszy spływowych.
	Obmiar: <edit>36 * 7</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>1 * 7</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 8

(pozycje: 60)

	Dział:NAPRAWA OBLACHOWANIA OGNIOMURKÓW
	Pozycja: Demontaż lekkiej obudowy z blach stalowych   Wspł. do R,S=0,6
	Obmiar: <edit>4 * 12</edit>

	Pozycja: Remont naprawa obrobek blacharskich gzymsów ogniomurów kotłowni.
	Obmiar: <edit>4 * 12</edit>


	Dział:UTRZYMANIE BUDYNKÓW W OKRESIE ZIMOWYM
	Dział:Szklenie okien 
	Pozycja: Maszynownia; rozszklenie okien. Zastosowano wspł: a) do R,S=0,9 za odliczenie transportu pionowego 20 m oraz poziomego uwzglednionego w cenie, b) do R,S=1.15 za czynny obiekt zgodnie z pkt. 2.12  "Założenia ogólne"
	Obmiar: <edit>1,4 * 1,4 * 4                                                                                 </edit>

	Pozycja: Szklenie starych ram metalowych .Zastosowano wspł: a) do R,S=0,9 za odliczenie transportu pionowego 20 m oraz poziomego uwzglednionego w cenie, b) do R,S=1.15 za utrudnienia na czynnym obiekcie zgodnie z pkt. 2.12  "Założenia ogólne"
	Obmiar: <edit>7,84                                                                            </edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>1 * 3 + 3</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 9

(pozycje: 65, 66)

	Dział:Naprawa drzwi klatki schodowe k1 do k6 i zasobnik szczelinowy oraz K7
	Pozycja: Przegląd i konserwacja oraz drobne naprawy drzwi poprzez demontaż skrzydła naprawa i konserwacja zawiasów naprawa i konserwacja zamków naprawa i konserwacja samozamykaczy regulacja naciągu i tłumienia, przykręcenie ciegien.
	Obmiar: <edit>33</edit>


	Dział:Naprawa podestów na dachu K1 do K6 oraz K7 poz+30,00; +50,50m;+65,8m;+ 67,5m, +98,0m
	Pozycja: Demontaż podestów z pojedynczych bali drewnianych o grubości 50 mm. Wspł. do R i S=0.6 za demontaż do R =0.95 za  pominięcie transportu w nakładach rzeczowych pozycji.
	Obmiar: <edit>30 * 1,2</edit>

	Pozycja: Wkonanie i montaż nowych podestów z pojedynczych bali drewnianych o grubości 50 mm. Wspł. do R =0.95 za  pominięcie transportu w nakładach rzeczowych pozycji.
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m z demontażu i montażu nowych bali

Krotność = 8
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze do 25 kg - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie

Krotność = 12
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze do 25 kg - za każde 10 m przeniesienia w warunkach utrudnionych

Krotność = 16
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wys.znoszenia

Krotność = 66
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Ręczne przenoszenie drewna bud.,desek,stempli,bali itp.o ciężarze do 25 kg - za każdy 1 m wys.wnoszenia

Krotność = 66
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Naprawa i konserwacja żaluzji  K1 do K6 oraz K7
	Pozycja: Przegląd i naprawa żaluzji stalowych K1 do K6  od strony północnej i południowej.
	Obmiar: <edit>(2,5 * 1,5 * 11 + 3 * 3,5 * 2) * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie osłony żaluzji z folii polietylenowej.na kotłowni bl od 1 do 6. - strona południowa
	Obmiar: <edit>3 * 3,5 * 2 * 6</edit>

	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań alpinistycznych
	Obmiar: <edit>18 / 1,2 * 6</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań grupy 11

(pozycje: 77, 78)


	Spis treści


