PGE

Zatacznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia

Przedmiotem Umowy jest dostawa tlenu ciektego o czystosci minimum 99,5 % 02, wraz z
wydzierzawieniem urzadzen niezbednych do jego zmagazynowania i zgazowania dla PGE GiEK
S.A. Oddziat KWB Betchatéw, okreslonego w tabeli nr 1, zwanego dalej Przedmiotem zamdwienia.

Tab. Nr1
Poz. Przedmiot zamdwienia llosé/ j.m.
Tlen ciekty 99,5 % 02
1 Dostawa dla PGE GIiEK S.A. Oddziat KWB Betchatdow ciektego tlenu. 75 000 kg

Cena gazu musi zawierac wszystkie koszty, w tym koszty dostawy.

Dzierzawa zbiornika kriogenicznego o pojemnosci min. 10000 | i

5 parownicy o wydajnosci min. 250 m3/h i ci$nieniu 20 bar. 12 ust
ustu
W ofercie nalezy podac cene jednostkowq - jedna ustuga to jeden &

miesigc dzierzawy.

Przedmiot Umowy musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w niniejszej Umowie, Specyfikacji
Warunkdéw Zamédwienia. Wykonawca oswiadcza, ze przedmioty zamdwienia sg dopuszczone do
obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Montaz na koszt Wykonawcy zbiornika kriogenicznego o pojemnosci min. 10000 litréow, parownicy
o wydajnosci min 250 Nm3/h i ci$nieniu pracy 20 bar wraz z instalacjg technologiczng oraz
wykonanie rurociggu o dtugosci ok. 10 mb. tgczgcego stacje zgazowania tlenu z tlenownia. Do
montazu urzadzen nalezy wykorzystac istniejgce fundamenty, na ktérych zamontowane byty
dotychczas eksploatowane urzadzenia tj. zbiornik kriogeniczny typ CC 12700 produkcji firmy
HARSCO i parownica niskocisnieniowa HARSCO typ VM-IIl. Ewentualng adaptacje istniejgcych
fundamentéw Wykonawca jest zobowigzany do wykonania we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy na
wiasny koszt zapewni urzgdzenia dzwigowe (zuraw samochodowy + podnosnik) niezbedne do
montazu urzgdzen na terenie tlenowni.

Dokonanie niezbednych odbioréw dostarczonych urzadzen i uruchomienie wykonanej instalacji
zgodnie z istniejgcymi przepisami.

Dostarczenie Zamawiajgcemu instrukcji eksploatacji zainstalowanych urzadzen i przeszkolenie
personelu wyznaczonego do ich obstugi.

Uruchomienie instalacji i rozpoczecie dostaw ciektego tlenu w nieprzekraczalnym terminie od dnia
06.01.2025 .

Po zakonczeniu Umowy demontaz urzadzern Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po stronie
Zamawiajgcego bedzie pokrycie kosztéw urzadzen diwigowych niezbednych do demontazu na
terenie tlenowni.

Dostawy tlenu bedg realizowane sukcesywnie w okresie obowigzywania Umowy na podstawie
zgtoszenia Zamawiajgcego okreslajgcego ilos¢ produktu, ktédry ma zosta¢ dostarczony. Dostawa
zostanie zrealizowana w terminie 3 Dni Roboczych od Dnia dokonania przez Zamawiajgcego
zgtoszenia.

Stronalz2



10. llos¢ ciektego tlenu wskazana w powyzszej tabeli jest ilosciag maksymalng, ktérg Zamawiajacy
zamierza zakupi¢. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilosci dostaw
realizowanych w ramach niniejszej Umowy o nie wiecej niz 25 %, w zaleznosci od potrzeb.

11. Tolerancja dla wywotywanej dostawy jednostkowej wynosi +/-15%.
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