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|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Cel zadania

Celem zadania jest wykonywanie przegladéw, konserwacji, oraz utrzymanie ruchu instalacji
akustycznego pomiaru temperatury gazu (AGAM) w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik. Prace
te zapewnig utrzymanie stanu technicznego przedmiotowych urzgdzen oraz instalacji na poziomie
umozliwiajgcym ich bezpieczng i optymalng eksploatacje.

2. Opis uwarunkowan wynikajacych ze stanu istniejacego — ogéinych i branzowych

2.1. Opis ogoiny stanu istniejacego

PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik to systemowa elektrownia konwencjonalna opalana weglem
kamiennym, w ktorej pracuje 6 blokdéw energetycznych o igcznej mocy zainstalowanej 1335 MW.
Zainstalowane kotly weglowe typu OP-650k sg kottami podcisnieniowymi, opalanymi pytem wegla
kamiennego, jednowalczakowe, z naturalnym obiegiem wody, z wtérnym przegrzewem pary,
dwuciggowymi. Zainstalowane turbiny typu 13K215 sg turbinami wielostopniowymi, osiowymi,
tréjkadtubowymi, z miedzystopniowym przegrzewaczem pary z 7 — stopniowym uktadem regeneracyjnym
zasilanym z nieregulowanych upustéw. Generatory to pradnice synchroniczne, tréjfazowe o chtodzeniu
bezposrednim, mieszanym — wodorowo wodnym. Uzwojenia stojana generatorow chtodzone sg
destylatem. Zelazo stojana oraz wirnik chtodzone sg wodorem w obiegu zamknietym. Uktad elektryczny
Elektrowni jest typowym uktadem blokowym. Blok po stronie elektrycznej tworzg: generator, szynowe
wyprowadzenie mocy z odczepem do transformatora zaczepowego zasilajgcego rozdzielnie potrzeb
wiasnych bloku, transformator blokowy, linia napowietrzna i wytacznik sieciowy.

2.2. Opis dla branzy wirnikowej

Nie dotyczy.

2.3. Opis dla branzy kottowej
Nie dotyczy.

2.4. Opis dla branzy elektrycznej
Nie dotyczy.

2.5. Opis dla branzy AKPiA

Ukfady sterowania i automatyki na blokach 3 - 8 zrealizowane sg w systemach komputerowych Ovation
zlokalizowanych w stycznikowniach obok nastawni poszczegdlnych blokéw. Urzadzenia poza blokowe
(tj. naweglanie, odpopielanie, odsiarczanie, gospodarka wodna itd.) pracujg na sterownikach SIMATIC
firmy SIEMENS. W systemach Ovation i SIMATIC zrealizowane sg pomiary w zakresie wizualizaciji,
rejestracji i archiwizaciji.

Do systemow komputerowych za pomoca kart we/wyj doprowadzone sg wszystkie niezbedne sygnaty
analogowe i dwustanowe oraz wydawane sg sygnaty sterujgce do obwodoéw wykonawczych biorgcych
udziat w procesie przetwarzania.

Obwody pomiarowe i sterowania sg pokazane w dokumentacjach technicznych. Wszystkie jednostki
kompletacyjne systemu cyfrowego posiadajg dwa niezalezne zasilania 220V/50Hz doprowadzone z szaf
zasilan i zabezpieczen.

Systemy zasilania sg monitorowane w systemach cyfrowych Ovation. Cato$¢ zasilania pokazano na
schematach montazowo-rozwinietych w w/w dokumentacjach technicznych.

Komplet powyzszej dokumentacji w zakresie AKPIA jest dostepny w PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia
Rybnik.

2.6. Opis dla branzy instalacyjnej
Nie dotyczy.

2.7. Opis dla branzy pozablokowej
Nie dotyczy.



2.8. Opis dla branzy budowlanej
Nie dotyczy.

2.9. Inne uwarunkowania wynikajace ze stanu istniejacego

Okreslenia i skroéty:

Utrzymanie ruchu — czynnos$ci polegajgce na biezacym usuwaniu usterek oraz awarii na instalacjach,
urzgdzeniach, w obwodach pomiarowych i sterowania AKPIA oraz elektrycznych a takze utrzymywanie tadu
i porzadku przy urzadzeniach, instalacjach AKPIA i elektrycznych, oraz w pomieszczeniach, w ktérych sg
zainstalowane w/w urzgdzenia, instalacje.

Konserwacja — czynnosci i zabiegi majgce na celu zachowanie i przediuzenie wartosci uzytkowej urzgdzenh
i instalacji AKPIiA oraz elektrycznych. Wykonanie kontroli okresowej urzadzenia badz instalacji
z wystawieniem Swiadectwa legalizacji urzgdzenia.

Przeglad — zespdt czynnosci polegajacy na oczyszczeniu urzgdzenia, ogledzinach zewnetrznych,
sprawdzeniu zgodnosci opisu urzgdzenia z dokumentacjg techniczng, (w przypadku braku opisu na obiekcie
uzupetnieniu opisu), dokreceniu zaciskéw, sprawdzeniu funkcjonalnemu urzgdzenia, obwodu pomiarowego,
obwodu sterowania. Zakonczenie przegladu polega na oddaniu urzgdzenia, obwodu pomiarowego, obwodu
sterowania jako w petni sprawnego i nadajgcego sie do eksploatacii.

Remont — zespdt czynno$ci polegajacy na przywrdceniu petnej sprawnosci urzgdzenia, obwodu
pomiarowego, obwodu sterowania zgodnie z DTR lub w przypadku braku DTR polegajgcy na wymianie
zuzytych czesci, podzespotdw itp. w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Po wykonanym remoncie urzadzenie
winno by¢ w petni sprawne i posiada¢ przynajmniej 2 letnig gwarancje eksploatacyjng

Prace serwisowe — usuwanie awarii i usterek

AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyki.

Instalacja AKPiA - urzgdzenia AKPIiA wraz z uktadami potgczernn migedzy nimi (okablowanie, impulsy
pomiarowe itd).

Urzadzenie energetyczne — urzadzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania,
przesytania i dystrybucji, magazynowania oraz uzytkowania paliw i energii.

Instalacja elektryczna — urzgdzenia energetyczne wraz z uktadami potgczen miedzy nimi.

Dozér — wykonywanie $cisle okreslonych proceduralnie czynnosci o charakterze cigglym, zapewniajacych
efektywne i bezpieczne uzytkowanie maszyn, urzadzen badz instalacji.

Nadzér — wykonywanie Scisle okreslonych proceduralnie czynnosci o charakterze ciggtym, zapewniajgcych
efektywne i bezpieczne prowadzenie pracy powierzonej osobie, zespotowi bgdz zespotom pracownikéw.

Operatywne podporzadkowanie — wskazanie podlegtosci stuzbowej stanowisk pracy w strukturze
organizacyjnej utworzonej dla realizacji okre$lonej funkcji w okreslonym trybie (np.: wytwarzanie energii
elektrycznej i cieplnej w ruchu ciggtym).

Usterka — niespodziewane (nieplanowane), nagte zdarzenie, ktére powoduje niesprawnos¢ lub uszkodzenie
sie urzadzenia bgdz instalacji, ktére to uszkodzenie bgdz niesprawnos¢ moze by¢ w krotkim czasie (do kilku
godzin) zlokalizowane i usuniete.

Usterka limitujgca — usterka uniemozliwiajgca produkcje energii elektrycznej lub w znacznym stopniu
ograniczajgca dyspozycyjnosc instalac;ji.

Usterka nielimitujgca - kazda inna usterka, niebedaca usterka limitujgca.



Awaria — niespodziewane (nieplanowane), nagte zdarzenie, ktére powoduje znaczne uszkodzenie lub
zniszczenie urzgdzenia bgdz instalacji, ktore to uszkodzenie bgdz zniszczenie nie moze by¢ w krétkim czasie
(do kilku godzin) zlokalizowane i usuniete ze wzgledu na ograniczenia personalne (np. koniecznosé¢
Sciggniecia autoryzowanego serwisu producenta), duzy rozmiar uszkodzen lub zniszczen albo brak
mozliwosci natychmiastowego zastgpienia nowym urzadzeniem lub naprawy zwigzanej z wymiang czesci
urzgdzenia (np. nietypowe czesci urzgdzenia, brak rezerwy magazynowej lub dostepu do niej, koniecznos¢
zakupu).

Dyzur — wypetnianie okreslonych obowigzkéw zawodowych w $cisle okreslonym czasie i wedtug ustalonego
regulaminowo trybu; takze okres wykonywania tych obowigzkow.

Miejsce pracy — jest to Scisle okreslone, przygotowane i oznaczone stanowisko robocze lub strefa robocza
w zakresie niezbednym dla bezpiecznego wykonania pracy.

Tryb zwykly — przystgpienie do usuniecia usterki w przeciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i zakonczenie prac w przeciggu 72 godzin

Tryb awaryjny - przystgpienie do usuniecia usterki (awarii) w przeciggu 2 godzin od momentu powiadomienia
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego i zakohczenie prac w przeciggu 12 godzin

3. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia / zakres

Przedmiotem zamodwienia sg prace zwigzane z wykonywaniem przeglagddéw, prace konserwacyjne,
pomiarowe oraz serwisowe (usuwanie awarii i usterek), w celu utrzymania ruchu urzadzen i instalaciji
systemu AGAM znajdujgcych sie na kottach na terenie PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.

Wszystkie ww. prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami eksploatacii,
dokumentacjami technicznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi poszczegdlnych urzadzen oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia

Urzadzenia, ktére obejmuje swoim zakresem umowa utrzymaniowa zlokalizowane sg na terenie
PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik przy ul. Podmiejskiej w Rybniku i dotyczg wszystkich
urzgdzenh instalacji systemu AGAM zainstalowanych na kottach na tym obiekcie.

5. Granice zamoéwienia:

5.1. Granice zakresu realizacji zadania:

Urzadzenia i instalacje systemu AGAM w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.
- Poczatek — urzadzenie pomiarowe lub wykonawcze na obiekcie
- Koniec - listwa w szafie systemu DCS lub PLC



WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Wymagania realizacyjne

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetni¢ wymagania okreslone
przez strony w umowie i zakonczy¢ prace w podanym terminie. Na wykonywane prace oraz uzyte
materiaty Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Wykonawca w procesie organizowania prac powinien znac i uwzglednia¢ wszelkie wymagania
w zakresie przepisow BHP obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, ze funkcjonowanie zaktadu nie moze by¢ zakidécone lub
przerwane w sposéb nieplanowy prowadzonymi pracami.

Wykonawca zapewni, aby dostep do miejsc wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych
miaty jedynie osoby uprawnione i upowaznione.

Do wykonania prac Wykonawca skieruje pracownikdw w ilosci zapewniajgcej realizacje
wskazanego przez Zleceniodawce zakresu prac, zgodnie z zawartymi w umowie wymaganiami
dotyczgcymi jakosci, i dotrzymanie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu wykonywanych
prac.

Dla zachowania statusu przeciwwybuchowego urzgdzen pracownicy Wykonawcy muszg
dotrzymac szczegdtowych wymagan wymienionych w normach, wedtug ktérych dokonywane sg
czynnosci. Dla czynnosci najczesciej wykonywanych wymagania znajdujg sie w zatgcznikach B
do norm:

- PN-EN 60079-17 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 17: Kontrola i konserwacja instalacji
elektrycznych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

- PN-EN 60079-19 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 19: Naprawa, remont i regeneracja urzgdzeh.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

- przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy i stosowanie sie do ich zalecen
w czasie wykonywania prac na terenie Zamawiajgcego,

- przeszkolenie, przed przystgpieniem do prac, swoich pracownikbw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia,
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przeszkolenie, przed przystgpieniem do prac, swoich pracownikow w Wydziale Szkolen
PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik w zakresie ,Zasad dotyczgcych bhp, bezpieczenstwa
ppoz. i ochrony $rodowiska” oraz ,Instrukcji Organizacji Ruchu Kotowego
i Pieszego na terenie zaktadu” celem uzyskania tzw. ,paszportdw bezpieczenstwa”,

- opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczeciem prac, oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk
pracy wystepujgcych podczas realizacji zadania przez pracownikow Wykonawcy, jesli taka
koniecznos¢ wystapi,

- opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczeciem prac, oceny ryzyka i wykazu s$rodkow
zapobiegawczych dla zagrozen dla pracownikéw obstugi i innych w PGE GIEK S.A. Oddziat
Elektrownia Rybnik z tytutu wykonywanych prac. (o ile takie zagrozenia wystapig),

- wykonywanie wszelkich prac ze szczegblng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i procedurami technicznymi oraz zgodnie z przyjetymi standardami technicznymi w PGE
GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.

- kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na teren realizacji
przedmiotu zamoéwienia musi posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce go do
stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczna,
spetnienie wymagan BHP, przeciwpozarowych i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poswiadczenia,
swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiadaé zatwierdzony projekt zgodnie
przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzglednié wszystkie koszty towarzyszgce, ktére trzeba
ponies¢ realizujgc prace, miedzy innymi koszty zagospodarowania powstajgcych odpadow.



1.1.9. W razie potrzeby, prace nalezy wykonywac przy wykorzystaniu rusztowan.

- Wykonawca zapewni ekipe do montazu, utrzymania oraz demontazu rusztowan w zakresie
niezbednym do realizacji prac, przy czym osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan
(montazysci) muszg posiada¢ wymagane uprawnienia montera rusztowan.

- Przebywanie montazystow rusztowan na miejscu pracy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta (dla rusztowan systemowych) lub projektem indywidualnym (dla rusztowan
nietypowych, niesystemowych).

- Podczas prac na rusztowaniach Wykonawca bedzie przestrzegat zasad, ujetych w dokumencie
.Zasady postepowania podczas prac na wysokosci — rusztowania, ruchome podesty robocze,
drabiny” (wraz z zatgcznikami), dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego:

1.1.10. Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkciji energii.

1.2. Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1.4.

1.2.1. Zamawiajacy jest odpowiedzialny za:

1.2.1.1.wystawianie polecen pisemnych na wykonywane prace,

1.2.1.2.wykonywanie czynnosci tgczeniowych zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy,

1.2.1.3.przygotowanie urzadzeh do konserwacji i przekazania Wykonawcy zgodnie z poleceniem na
prace,

1.2.1.4.organizowania z Wykonawcg narad technicznych, w celu omowienia postepu prac
i weryfikacji harmonogramu realizaciji,

1.2.1.5.0dbiér etapow i catosci prac w ciggu 4 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
prawidtowego i bezusterkowego wykonania prac,

1.2.1.6.wydanie przedstawicielowi Wykonawcy identyfikatorbw zgodnie z przedtozonym wykazem
pracownikow Wykonawcy.

1.2.1.7.0dbior etapdw prac, okreslonych, jako tzw. punkty ,STOP” bedzie odbywat sie protokélarnie przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Warunkiem przystgpienia do dalszych prac bedzie
pozytywny odbior punktéow ,STOP” przez Zamawiajgcego — jesli takie protokoly zostang
wprowadzone.

1.3.1. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1.3.1.1. prawo do inspekcji terenu prac, kontroli uprawnien pracownikow i zgodno$ci skfadu
z wykazem,

1.3.1.2. prawo do wykluczenia podwykonawcy w przypadku ztamania zasad bezpieczenstwa lub jakosci
pracy.

1.3.1.3. ze wzgledu na to iz Wykonawca dla dostarczonych materiatldw stosuje narzut okreslony
w umowie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca dostarczy dowdd zakupu materiatow
(okreslajgcy cene nabycia) tak aby Zamawiajgcy mogt zweryfikowaé zastosowany narzut.

Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji robot

1.4.1. Odebranie miejsca pracy z podaniem pisemnego zapotrzebowania nha media i ich parametry.
1.4.2. Realizacja rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
1.4.3. Wykonywanie wszelkich prac na polecenie pisemne.

1.4.4. Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez
innych Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.4.5. Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow,
ktére dostarcza Zamawiajgcy.

1.4.6. Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréow na materiaty
przeznaczone do zlomowania.

1.4.7. Zapewnienie transportu elementéw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.

1.4.8. Wykonawca przed przystgpieniem do prac na miejscu pracy dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do akceptacji nastepujgce dokumenty:
- Liste pracownikdédw z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz
wskazaniem o0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,
- Liste pracownikéw wyposazonych w telefony komaérkowe i ich numery,



1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

- Wykaz sprzetu i sSrodkow przeznaczonych do realizacji prac.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w Wydziale Szkolen
PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnikw zakresie ,Zasad dotyczacych bhp, bezpieczenstwa
ppoz.

i ochrony srodowiska” oraz ,Instrukcji Organizacji Ruchu Kotowego i Pieszego na terenie zaktadu”
celem uzyskania tzw. ,paszportéw bezpieczenstwa”. Wykonawca zobligowany jest do
prowadzenia prac zgodnie z ww. zasadami.

W przypadku pieciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawce w/w przepiséw na terenie
miejsca pracy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpienia od Umowy w trybie
natychmiastowym. W takim przypadku bedg miaty zastosowanie klauzule Umowy o karach
umownych.

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez
niego przy wykonywaniu Prac, ktéra zachowuje sie w sposob sprzeczny z przepisami BHP
i ppoz., stwarza zagrozenie dla zycia i zdrowia wtasnego lub oséb trzecich przebywajgcych na
miejscu pracy lub tez naraza mienie swoje i innych osob na szkode lub jego uszczerbek.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prawidiowe wykonanie prac pozarowo-
niebezpiecznych na wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy na wtasny koszt wszelkie urzgdzenia niezbedne do korzystania z energii
elektrycznej, wody, sprezonego powietrza i innych mediéw niezbednych dla wykonania zakresu
prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku w miejscu pracy.
Po ukonczeniu Prac Wykonawca usunie caty Sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce pracy (teren
inwestycji) czysty i uporzadkowany.

Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0sOb i srodkow transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatdw
i narzedzi oraz 0s6b w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
noszenia identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac, do postepowania z identyfikatorami zgodnie
z procedurami Wydziatu Ochrony PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informagiji
o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych z udziatem pracownikéw
Wykonawcy/Podwykonawcow podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb
BHP (tel. +48 32 739 1130/1131) oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, ktére odbywaé sie
bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania robot czestotliwosé spotkan
moze ulegaé zmianie.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu, oraz potwierdzenia podpisem,
wykonania kolejnych etapéw prac, wyszczegolnionych w kartach odbiorach etapowych,
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Brak potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru etapu prac jest réwnoznaczne z ich
wstrzymaniem, do czasu usuniecia przez Wykonawce powodow, dla ktérych prace nie zostaty
odebrane.

Wstrzymanie prac z powodéw wymienionych powyzej nie wptynie na wydtuzenie terminu ich
wykonania.

Wykonawca dla potrzeb realizacji prac w trybie awaryjnym zobowigzany bedzie do
przedstawienia listy pracownikéw upowaznionych do odbioru powiadomienia o zaistniatej awarii.



1.4.24. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania protokotow, raportéw i sprawozdan
z wykonywanych prac o ile Zamawiajgcy o nie wystgpi.

1.4.25. Wykonawca powinien posiada¢ niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz potencjat techniczny

a takze dysponowac osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tzn.:

—Posiada¢ sprzet i aparature do kalibracji montowanej aparatury pomiarowej, umozliwiajgca
wykonanie badar i pomiaréw oraz usuniecie usterek i awarii AKPIA,

—dysponowac pracownikami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamdwienia posiadajgcymi
wazne zaswiadczenia kwalifikacyjne przy eksploataciji maszyn
i urzgdzen energetycznych (E) dla grupy 1 pkt.: 2, 10;zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. ,w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci” Dz. U. Nr 89 poz. 828 z dnia 21 maja 2003r.

— dysponowaé pracownikami posiadajgcymi wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne uprawniajgce
do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D)dla grupy
1 pkt.: 2, 10; zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 kwietnia 2003r. ,w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci” Dz. U. Nr 89 poz. 828 z dnia 21
maja 2003r.

—Dysponowac¢ autoryzowanym serwisem z uprawnieniami w zakresie montazu i konserwacji
systemu AGAM.

1.5. Organizacja Robét remontowo - montazowych

1.5.1. Organizacja prac zwigzanych z usuwaniem usterek w trybie zwyktym

1.5.1.1 Zlecanie prac odbywacC sie bedzie na biezgco (w ramach zaistnialych potrzeb) przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

1.5.1.2 Wykonawca jest zobowigzany do stworzenia takiej organizacji (tagcznie z dowozem pracownikéw),
aby niezaleznie od pory dnia, zapewni¢ przystgpienie do usuniecia usterki
w przeciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz usuniecia usterki w ciggu 72 godzin. W przypadku braku mozliwosci
usuniecia usterki w wyznaczonym terminie Wykonawca na podstawie pisemnego wyjasnienia
przedstawi sposéb i najblizszy mozliwy termin usuniecia usterki oraz uzyska akceptacje
Zamawiajgcego.

1.5.2 Organizacja prac zwigzanych z usuwaniem usterek i awarii w trybie awaryjnym

1.5.2.1 Upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego, powiadomi wyznaczonego pracownika Wykonawcy
0 konieczno$ci usuniecia usterki limitujgcej. Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy zakres prac,
miejsce oraz harmonogram robot.

1.5.2.2 Wykonawca jest zobowigzany do stworzenia takiej organizacji (tgcznie z dowozem pracownikow),
aby niezaleznie od pory dnia, =zapewni¢ przystgpienie do usuniecia usterki
w przeciggu 8 godzin od momentu powiadomienia przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, lub w innym uzgodnionym terminie. Wykonawca dla potrzeb realizacji prac
w trybie awaryjnym zobowigzany bedzie do przedstawienia listy pracownikéw upowaznionych do
odbioru powiadomienia o zaistniatej awarii. Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat
pracami tak, aby spetni¢ wymagania postawione przez Zamawiajgcego w umowie i zakonczyc¢ je
w podanym terminie. Sktad brygady musi gwarantowac¢ kompleksowg ustuge i jak najkrétszy czas
naprawy w zadanym zakresie.

1.5.2.3 Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, iz normalne funkcjonowanie zaktadu nie moze by¢
zaktécone lub przerwane prowadzonymi pracami.

1.5.24 W celu usuniecia usterki limitujgcej Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzania
alternatywnego lub tymczasowego pod warunkiem iz w ciggu 14 dni kalendarzowych Wykonawca
zastosuje rozwigzanie docelowe lub uzyska zgode Zamawiajgcego na pozostawienie rozwigzania
alternatywnego



1.5.3 Organizacja dyzuréw Wykonawcy
Nie dotyczy

1.5.4 Organizacja prac przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, diagnostycznych i przegladéw

1.5.4.1 Prace konserwacyjno-diagnostyczne odbywac¢ sie beda na podstawie, wystawianych przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, zlecen. Prace powinny byé wykonywane
w terminach zgodnych z biezgcym harmonogramem odstawien, przyjetym przez
PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybniki uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1.5.4.2 Zamawiajgcy poda w zgtoszeniu:
- miejsce wykonywania prac,
- rodzaj wykonywanych prac,
- termin realizacji.

1.5.5 System informowania

1.5.5.1 System informowania polega na odbywaniu narad roboczych wedtug wczesniej ustalonego
harmonogramu. Narady robocze bedg sie odbywaty w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.6 Organizacja miejsca pracy

1.5.6.1 Przez miejsce pracy rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone roboty wraz z zapleczem
socjalno-sanitarnym dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego. Miejsce pracy zostanie
uzgodnione i przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przed przystgpieniem do robét.

1.5.6.2 Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg
upowaznione do wstepu na miejsce pracy bez zgody Kierownika Robét. Nie dotyczy to
przedstawicieli Zamawiajgcego i osoby przez nich upowaznione wg listy przekazanej Wykonawcy.

1.5.6.3 Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego
oraz innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.

1.5.7 Zabezpieczenie miejsca pracy

1.5.7.1 Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie miejsca pracy w ramach ogdlnego zabezpieczenia
zaktadu z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego.

1.5.7.2 Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

1.5.7.3 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:
- czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
- czesci urzadzen zdemontowanych do przeglgdu, konserwacji, remontu.

1.5.7.4 Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

1.5.7.5 Wykonawca, w razie konieczno$ci, od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate
wygrodzenie, oswietlenie, ochrone oraz wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia
bezpieczenstwa miejsca pracy.

1.5.8 Porzadek w miejscu pracy

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania miejsca pracy w nalezytym porzgdku miedzy innymi
poprzez:

- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji inwestyciji,



- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw
(armatura, sitowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy,

- zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu,

- w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do selektywnego usuwania
wytworzonych odpadow.

1.5.9 Gospodarka odpadami

W wyniku realizacji zadania wytworzone odpady nalezy sklasyfikowaé zgodnie z katalogiem
odpadéw (Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 Dz.U.2001. 112.1206).

Wykonawca zgodnie z art. art. 3.1.32 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U.2013.21)
jest wytworcg odpaddéw, ktére powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu zaméwienia.
WYKONAWCA dostarczy na miejsce pracy kontenery do zbiérki, o ktérych mowa w pkt. 1.4.1.
Kontenery muszg by¢ oznakowane nazwg Wykonawcy oraz nazwg odpadu. Miejsce
ustawienia konteneréw nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca usunie na wiasny koszt i we wtasnym zakresie z terenu Zamawiajgcego wszelkie
odpady, o ktérych mowa w pkt. 1.4.2.

WYKONAWCA zobowigzany jest do gromadzenia odpaddéw, o ktérych mowa w pkt.1.4.2 w
pojemnikach wymienionych w pkt.1.4.3. poza odpadami komunalnymi, ktére WYKONAWCA
zobowigzany jest selektywnie gromadzi¢ w kontenerach spotki zgodnie z instrukcjg gospodarki
odpadami w PGE GIiEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.

Za brak segregacji odpadow bedzie naliczana kara zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do wymagan
BHP dla wykonawcow.

WYKONAWCA na podstawie Ustawy z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. 2001.63.638 z pd6zn.zm.) obowigzany jest do samodzielnego
przekazania sprzedawcy opakowan, pojemnikoéw po materiatach i substancjach chemicznych,
ktére sg wtasnoscig WYKONAWCA

1.5.10 Komunikacja w miejscu pracy

1.5.10.1 Dziennik realizacji prac, jesli zostanie wprowadzony — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego
prowadzenie odpowiada Kierownik Robdét lub Kierujacy Zespotem Pracownikédw z ramienia
Wykonawcy.

1.5.10.2 tagcznoé¢ telefoniczna
W celu zapewnienia sprawnej tgcznodci w miejscu pracy, Zamawiajagcy wymaga, aby
Wykonawca  wyposazyt dozor techniczny (w szczegodlnosci kierownika Robot i kierujgcego
zespotem pracownikéw) w telefony komérkowe. Przed przystgpieniem do Prac Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numerdw.

1.6 Wymagania dla personelu kluczowego

1.6.1 Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji robot obecnos¢ w miejscu pracy personelu
technicznego w osobach:
- Kierujgcych zespotem pracownikéw (w ilosci zaleznej od ilosci i rodzaju brygad
wykonawczych).

1.6.2 Kierujgcy zespotem pracownikow musi posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne przy
eksploatacji maszyn i urzgdzen energetycznych (E) dla grupy 1 punkt 2, 10.



1.7 Ruch Prébny

Ruch prébny stuzy do wyprébowania wszystkich funkciji urzadzen, uktadéw po przeprowadzonej naprawie
lub konserwacji. Ruchowi Probnemu podlegajg istotne z punktu widzenia Zamawiajgcego urzgdzenia
elektroenergetyczne wytwarzajgce, przetwarzajgce, rozdzielajgce i zuzywajgce energie elektryczna.

- Ruch prébny odbedzie sie po zakonczeniu prac montazowych na obiekcie, potwierdzonych
odbiorem inspektorskim z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Ruch probny urzadzen
polega na bezawaryjnej pracy przez okres 72 godzin.

- Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa w ruchu probnym, w odbiorach czesciowych
i kohcowych.

- Odbioru ruchu prébnego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy
moga korzystaé z opinii rzeczoznawcow.

- Z zakonczonego pozytywnie ruchu probnym sporzadza sie protokét odbioru ruchu prébnego,
ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione podczas ruchu.

- W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy, jest on zobowigzany do
wykonania na swoj koszt (wtgczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty)
takich prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu
probnego. W takim przypadku ruch prébny zostanie powtdrzony w terminie jak najwczesniejszym.
Koszty z tym zwigzane zostang zrefundowane przez Wykonawce, gdy Zamawiajacy o nie

wystgpi.

1.8 Préby Koncowe — Pomiary Odbiorowe
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1.8.2

1.8.3

1.8.4

Wykonawca robét zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone
dojscia, sprzet i urzadzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane
miejsca 0so6b i sprzetu — w obrebie realizowanego zadania) do przeprowadzenia préb i odbiorow
koncowych.

Proby koncowe, funkcjonalne i pomiary odbiorowe majg na celu wykaza¢, ze Wykonawca
zrealizowat zakres prac zgodnie z Umowa. Sprawozdanie i protokoty z prob i pomiarow bedzie
dostarczone Zamawiajgcemu w formie pisemnej, nie pdzniej niz 3 dni po wykonaniu prob/pomiaréw.

O zakonczeniu prac montazowych i gotowosci przystgpienia do préb funkcjonalnych, Wykonawca
powiadomi pisemnie (o$wiadczenie o zakonczeniu prac montazowych i gotowosci do zatgczenia
instalacji pod napiecie) Inspektora Nadzoru Zamawiajgacego. Przed dokonaniem odbioru
Wykonawca przedstawi protokoty z wykonanych badan ochrony przeciwporazeniowej (jezeli istnieje
taka koniecznos$¢) oraz podpisang w zakresie wykonanej pracy karte punktow STOP.

Program préb funkcjonalnych opracuje Wykonawca i dostarczy do przedstawiciela Zamawiajgcego
w celu jego uzgodnienia i uzyskania akceptacji. Préby funkcjonalne bedg polegaty na praktycznym
sprawdzeniu funkcjonalnosci urzadzenia lub instalacji. W przypadku nie spetnienia wymagan
szczegdtowych Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na swoj koszt prac powodujgcych
usuniecie wszystkich usterek uniemozliwiajgcych poprawng prace. Préby funkcjonalne zostang
powtdrzone na koszt Wykonawcy w terminie ustalonym pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

1.9 Odbiory Robot
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1.9.2
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Zakonczenie rob6t bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza przedstawicielowi
Zamawiajgcego telefonicznie i mailowo oraz wpisem do Dziennika Realizacji Prac jesli zostanie
wprowadzony.

Do obowigzkéw Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy skompletowanie i
przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik Realizacji Prac - jesli
zostanie wprowadzony, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organdw, niezbednych swiadectw
kontroli jakosci, wynikéw pomiaréw w postaci protokotéw oraz dokumentacji powykonawczej
(sprawozdania) ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, je$li nie bedg zgodne z Umowg i zapisami zawartymi
w niniejszym OPZ. O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest



zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego telefonicznie niezwtocznie po zakohczeniu prac oraz mail-
OWO nie pozniej niz nastepnego dnia po zakohczeniu prac.

1.9.4 W ciggu 5 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci
odbioru.

1.9.5 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze.

1.9.6 Datg odbioru Prac jest dzieh podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (koncowego).

1.10 Dokumentacja powykonawcza

W przypadku prac wymagajagcych dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca dostarczy jg Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja
powykonawcza bedzie stanowita ostateczng weryfikacje przekazanych podczas realizacji zadania
projektow wykonawczych i bedzie ona zawierata stan aktualny w chwili przekazania do eksploataciji,
stan instalacji i urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spojny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
dokumentaciji, ktéry zawiera¢ bedzie aktualizacje i uzupetnienia dokumentacji wykonawczej oraz
wszystkie istotne dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych
urzadzeh i maszyn, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséow, w tym
bezpieczenstwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty).

W zakres dokumentacji powykonawczej mogg wchodzi¢ m.in.:

- sprawozdania z przeprowadzonych prac wraz z obmiarem wykorzystanych materiatéw do
realizacji zadania i dokumentacjg zdjeciowa,

- protokoty z wynikami wykonanych pomiaréw,

- dokumentacja zastosowanych materiatdw i urzadzen,

- zaktualizowany projekt wykonawczy lub schematy instalacji po wykonaniu prac.

Dokumentacje powykonawczg nalezy opracowac w ilosciach:

- wersja papierowa — 3 kpl.,
- wersja elektroniczna — 3xCD.

1.11 Szkolenia

Dla nowowprowadzonych urzgdzen, obwodoéw i instalacji Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla
personelu Zamawiajgcego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE dla realizacji prac

2.1. Szczegobtowe wymagania realizacyjne dla branzy wirnikowej
Nie dotyczy.
2.2. Szczegobtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej

Nie dotyczy.

2.3. Szczegbtowe wymagania realizacyjne dla branzy AKPIA

2.3.1 Zamoéwienie obejmuje wszystkie prace potrzebne do wykonania przedmiotu zamoéwienia ;.
w razie koniecznosci demontazu urzgdzeh AKPIA lub czeéci instalacji AKPIA, a takze pozostatej
instalacji koniecznej dla catkowitego wykonania zamowienia, Wykonawca wykona konieczne



2.3.2

2.3.3

234

2.35

2.3.6

2.3.7

2.3.8

demontaze i montaze instalacji oraz uruchomienie i sprawdzenie funkcjonalne obwodéw
pomiarowych i sterowania.

Przeglady i konserwacje oraz remont aparatury, urzgdzen i instalacji a takze usuniecie usterek i
awarii Wykonawca wykona zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg poszczegdlnych
urzadzen oraz Dokumentacjg Techniczng obiektowg AKPIA.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym dostarczy wszystkie niezbedne materiaty i aparature
konieczng dla realizacji zaméwienia. Typ i rodzaj aparatury musi by¢ zgodny ze specyfikacjg
przedstawiong w dokumentacjach technicznych oraz DTR poszczegdlnych urzadzen.

Dostarczone materiaty i aparatura muszg by¢ wykonane z materiatdw i w sposob zapewniajacy
bezawaryjng prace w warunkach panujgcych na instalacjach.
W szczegolnosci dotyczy to czesci jak i urzadzeh elektronicznych pracujgcych w wysokiej
temperaturze otoczenia.

W przypadku braku dostepu czesci zamiennych lub niekompletnej dokumentacji technicznej
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob usuniecia usterki/awarii oraz uzupetni brakujgcg
czesé dokumentaciji.

W przypadku wprowadzania nowych obwodéw pomiarowych i sterowania lub zmian
w istniejgcych obwodach, zaméwienie obejmuje réwniez wykonanie zmian w istniejgcych
dokumentacjach technicznych.

W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej lub impulsowej niezwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia a spowodowane pracami okreslonymi w OPZ Wykonawca dokona naprawy
uszkodzonej czesci instalacji i przywrdci obwody pomiarowe i sterowania do stanu sprawnosci na
wiasny koszt.

W przypadku uszkodzenia czujnikdw, przetwornikow, sitownikow niezwigzanych z przedmiotem
zamoéwienia a spowodowane pracami okreslonymi w OPZ Wykonawca dokona naprawy
uszkodzonych urzgdzen i przywréci obwody pomiarowe i sterowania do stanu sprawnosci na wtasny
koszt.

2.4. Szczegobtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej

Nie dotyczy

2.5. Ogélne wymagania realizacyjne dotyczace technologii — branza AKPiA
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Wszystkie kable powinny byé oznaczone na poczatku i koncu kabla, w miejscach rozgatezien oraz
w odstepach, co okoto 10 m. Stosowaé trwate oznaczniki metalowe lub inne, odporne na rézne
warunki otoczenia. Na oznaczniku nalezy umiescic trwale opisy zawierajgce:

- 0znaczenia kabla,

- typ i przekrdj kabla,

- trasa kabla (np. oznaczenie rozdzielni zasilajgcej — oznaczenie urzgdzenia zasilanego),

- dtugos¢ kabla,

- rok utozenia.

Wszystkie kable powinny posiadac na obu kohcach tabliczki opisowe,
a przewody by¢ wyposazone w kostki opisowe (adresowe) umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie
miejsca ich podpiecia. W przypadku istniejgcych kabli nalezy uzupetni¢ brakujgce tabliczki opisowe.

Wszystkie instalacje i wyposazenie elektryczne powinny by¢ zaprojektowane i zmontowane zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN).

2.5.4 Nowe kable:

- nalezy wykona¢ z jednego odcinka, nie dopuszcza sie tgczenia (sztukowania) kabli,

- musza by¢ uktadane w sposéb uporzagdkowany na fawach kablowych,

- muszg byé mocowane do konstrukcji tras kablowych w odlegtosciach minimum
dwumetrowych,

- muszg by¢ przytwierdzone do tras za pomocg przykrecanych obejm w odlegtosciach
50 + 100 cm na pionowych odcinkach,

- muszg by¢ zakonczone w sposoéb chronigcy je przed dostaniem sie do nich wilgoci,



- w miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione, a wiec wykonane
w przepustach rurowych; wszystkie miejsca przejSC przez Sciany i stropy nalezy
uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci ogniowej minimum EI60; nowe kable i trasy
kablowe w obrebie przepustéw kablowych oraz 300 mm przed i za nim nalezy pokry¢
powlokg przeciwogniowg o grubosci 1 mm,

- przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami; jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury stalowe, korytka blaszane, itp.,

- powinny by¢ prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie
technicznym, zoptymalizowang trasg.

2.5.5 Przed punktem potgczenia powinien by¢ pozostawiony odcinek 1,5m rezerwy w dtugosci kabla.

2.5.6 Trasy kablowe:
- nowe trasy sygnatowe w przypadku wykonania korytkami, bedg o grubosci co najmnie;j
1,5 mm (w wykonaniu F np. firmy BAKS lub réwnowazne) - blacha stalowa cynkowana
metodg zanurzeniowg wg. PN-EN 1SO 1461:2000,
- powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
- powinny by¢ prowadzone tak, aby minimalizowac¢ niebezpieczenstwo pozaru;
- konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalaciji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty.

2.5.7 Rurowe przejscia kablowe powinny by¢ oczyszczone i wygtadzone dla unikniecia uszkodzenia kabla.
Kable prowadzone przez takie przejscia muszg by¢ umieszczone w ochronnych rurach np. Arota lub
réwnowaznych.

2.5.8 Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny by¢ potgczone mechanicznie i elektrycznie.

2.5.9 Potgczenia kablowe i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras
kablowych uwzgledniajgc zalecenia obowigzujgcych Polskich Norm.

2.5.10 Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawedzie tras kablowych.

2.5.11 Na korytkach kablowych w miejscach zejs¢ z nich kabli, muszg by¢ natozone nakfadki z tworzywa
sztucznego, ktére zapobiegng uszkodzeniu izolacji kabli.

2.5.12 Dla unifikacji zasadniczych typow stosowanej aparatury i urzgdzen elektrycznych wymaga sie
uzgodnien i akceptacji Zamawiajgcego na etapie projektowania.

2.5.13 Wszystkie obwody elektryczne muszg zostaé przekazane do eksploatacji na podstawie
potwierdzonych obustronnie z Zamawiajgcym protokotéw uruchomienia i sprawdzenia. Protokoty
sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej obwodow elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.5.14 Wykonawca winien uwzgledniaé dostawe wszelkich $rodkéw i materiatbw montazowych
niezbednych do prawidtowego wykonania zadania.

2.5.15 Pomiary instalacji i urzgdzen elektrycznych wykonywaé przyrzgdami pomiarowymi spetniajgcymi
wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;j.

2.5.16 Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia bezwzglednie winny posiadaé
certyfikaty na znak ,CE” zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. Nr 166 poz. 1360 =z pdézn. zm.), ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881), przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw
oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Ponadto, w przypadku wymiany urzadzen na
nowe, Wykonawca winien ztozy¢é Zamawiajgcemu: fabryczne instrukcje obstugi; DTR.- urzgdzen,
armatury, aparatury itp.; atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzadzen i armatury;
karty gwarancyjne; opisy techniczne; rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe.
W przypadku materiatow obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat
i tumaczenie w jezyku polskim. Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wgladu i kontroli wynikow
pomiaréw montazowych i préb technologicznych w catym procesie zadania.



2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej

Nie dotyczy.

Szczegoétowe wymagania realizacyjne dla branzy poza blokowej

Nie dotyczy.
Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej

Nie dotyczy
Inne uwarunkowania

Nie dotyczy.



WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA (OGOLNE)

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepciji
rozwigzan technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich
branzach.

W przypadku zakupdw dobr gotowych dokumentacja zwigzana jak np.:
- fabryczne instrukcje obstugi,
- DTR, karty katalogowe - urzgdzen, armatury, aparatury itp.,
- karty charakterystyk srodkéw chemicznych,
- dokumentacja rejestracyjna,
- dokumentacja montazowa,
- atesty i $wiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzadzen i armatury,
- karty gwarancyjne,
- opisy techniczne,
- rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
- inne zwigzane,
- musi by¢ rowniez wykonana w jezyku polskim.

W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczyé oryginat i ttumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzgdzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja i rozwigzania w niej zawarte stanowi¢ beda wlasnos¢ Zamawiajgcego i bez jego zgody
Wykonawca nie moze jej upowszechniaé. W sytuacji, gdy Wykonawcy w odniesieniu do utworu
powstatego w bezposrednim zwigzku z realizacjg zamodwienia przystugujg prawa autorskie, przenosi on
na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tego utworu na polach eksploatacji wymienionych
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr
90, poz. 631, ze zm.). W razie powstania takiego utworu wskutek realizacji zamdwienia w toku tej
realizacji, Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedg autorskie prawa majgtkowe do tego utworu. W razie
dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego w toku realizacji zaméwienia,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na
wzér uzytkowy, jak réwniez prawa zrejestracji wzoru przemystowego. Wymienione wyzej prawa
autorskie iprawa wiasnosci przemystowej przechodzg na Zamawiajgcego z dniem podpisania
koncowego protokotu odbioru prac projektowych. Wykonawca realizujgc zamdwienie nie moze
naruszac praw 0so6b trzecich z zakresu praw autorskich i praw wtasnosci przemystowej.

Inwentaryzacje, ekspertyzy - Wykonawca, we wlasnym zakresie, dokona przegladu, inwentaryzacji
i oceny technicznej istniejgcych obiektdw i urzgdzen, sieci, instalacji, itp. w szczegdlnosci pod katem
przydatnosci dla nawigzania sie do projektowanej czesci. Dla tego zakresu Wykonawca sporzgdzi
stosowng dokumentacje, a Zamawiajgcy umozliwi dostep do elementéw inwentaryzowanych oraz
mozliwe do uzyskania parametry techniczne.



IV. HARMONOGRAM, GWARANCJE, UMOWY SERWISOWE DLA REALIZACJI
| PROJEKTOWANIA

1. Harmonogram realizacji

Nie dotyczy.

2. Gwarancje

2.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy (wykonane prace oraz
wymienione urzgdzenia i aparatura). Okres gwarancji wynosi minimum 12 miesiecy liczac od daty
podpisania przez strony umowy protokotu koncowego odbioru roboét, jednak nie krécej niz gwarancja
fabryczna danego, wymienionego urzadzenia.

2.2. Zapisy ust. 1 nie wylgczajg uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i nie stanowig ograniczenia rekojmi, o ktérym mowa w art. 558 ust.
1K.C.

2.3. W przypadku, kiedy Wykonawca nie przystgpi w wymaganym czasie do realizacji zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do realizacji zobowigzan wynikajgcych
z gwarancji przy uzyciu innych sit i Srodkéw, przy jednoczesnym powiadomieniu Wykonawcy. Kosztami
zwigzanymi z realizacjg powstatych zobowigzan zostanie obcigzony Wykonawca.

2.4. Usunigcie usterki gwarancyjnej zostanie potwierdzone w obustronnie podpisanym protokole.

3. Urzadzenia, materiaty i czesci powierzone przez Zamawiajacego

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest mozliwos¢ dostarczania wybranych urzadzen i materiatow bedacych na
stanie magazynowym PGE GIEK S.A. Oddziat Elektrownia Rybnik.

4. Zasady wyceny i rozliczania prac
4.1. Wycena prac
Prace beda rozliczane kosztorysowo na podstawie katalogu pracochtonnosci prac serwisowych
(zatgcznik nr 1) w oparciu o stawke roboczogodziny.

Dla prac niewyszczegdlnionych w katalogu, Oferent przedstawi wycene wg roboczogodziny.

4.2. Rozliczanie prac

Rozliczenie prac nastgpi na podstawie:

- kosztoryséw powykonawczych rozliczonych w oparciu o uzgodnione stawki roboczogodzin dla
poszczegdblnych rodzajéw robét (,Zatgcznika Cenowego”),

- Dla prac niewyszczegolnionych w katalogu, Oferent przedstawi wycene wg roboczogodziny.

4.3. Tryb rozliczania prac

Podstawg rozliczenia prac bedg dostarczone do 5 dnia nastepnego miesigca oraz odebrane ,Zlecenia”
i kosztorysy wraz z dotgczonymi nastepujgcymi dokumentami:

- protokét odbioru prac za biezgcy miesigc,
- sprawozdania z przeprowadzonych prac konserwacyjnych w poprzednim miesigcu,
- sprawozdania z przeprowadzonych prac przy usuwaniu usterek i awarii w poprzednim miesigcu.



UWAGA: Niedostarczenie wyzej wymienionych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem ptatnosci
za kolejny miesigc.

4.4. Rozliczenie materiatéw i ustug

Materiaty, ktérych warto$¢ nie jest elementem ceny jednostkowej, bedg rozliczane powykonawczo wedtug
rzeczywistego zuzycia (przy wczesniejszym uzgodnieniu dostaw z Zamawiajgcym).

Materiaty te zostang wykazane w rozliczanych zleceniach z uwzglednieniem ich ilosci, ceny, narzutami
kosztow zakupu oraz wskazaniem miejsca zabudowy. Wycena materiatbw dostarczanych przez
Wykonawce oparta bedzie na cenach $rednich materiatéw publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD
lub w oparciu o udokumentowane ceny zakupu (faktury).

Uwaga!

Rodzaj, jakos¢ i ilo§¢ zakupionych materiatéw podstawowych (czesci zamiennych) powinien byé
wczesniej uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajagcego

4.5. Rozliczanie pracy sprzetu

Wszelki sprzet niezbedny do wykonania ustugi zabezpieczy Wykonawca.

Praca sprzetu bedzie rozliczana powykonawczo w oparciu o uzgodnione stawki roboczogodziny brutto,
praca sprzetu wymagajgcego obstugi etatowej bedzie rozliczana wedilug aktualnych cen $rednich
publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD, z uwzglednieniem kosztéw ogdélnych Ko i zysku Z.

4.6. Rozliczanie prac nie wyszczegdlnionych w tabeli cen

Prace nie wyszczegdlnione w katalogu pracochtonnosci, cen ryczattowych, bedg rozliczane kosztorysem
powykonawczym w oparciu o:

- katalogi KNR i KNC,

- katalogi zaktadowe zaakceptowane obustronnie miedzy Wykonawca i Zamawiajgcym,

- inne katalogi norm pracy zaakceptowane przez Wykonawce i Zamawiajgcego,

- wzajemnie uzgodnione obmiary i wyceny pracochtonnosci dla robét nie ujetych w wyzej
wymienionych katalogach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji wyceny prac dodatkowych.

Robocizna rozliczana bedzie w oparciu o uzgodnione stawki robocizny brutto zawierajgce wszystkie narzuty
oraz materiaty, zgodnie z zapisem w punkcie 6.4.

Zasady realizacji zaméwienia przez Wykonawce zostang zawarte w umowie, do ktérej Opis
Przedmiotu Zaméwienia bedzie stanowié =zalacznik. W przypadku rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami umowy atrescia Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, pierwszenstwo maja
postanowienia umowy.

5. Zestawienie ptatnosci
Ptatnosci dokonywane bedg za kazdy okres rozliczeniowy.

6. Dodatkowe wymagania zawartosci oferty
Oferta czesci technicznej, musi zawiera¢ nastepujgce elementy oprécz wymagan okre$lonych w zapytaniu
ofertowym:

6.1. Wypetnione zataczniki nr3

Oferent zatgczy do oferty wypetniony zatgcznik nr 3 z uwzglednieniem wyceny kazdej operacji,
kosztéw roboczogodziny.



6.2. Opis organizacji prac

W niniejszym punkcie Oferent przedstawi informacje na temat organizacji wykonania prac, ilosci
pracownikow, zaangazowanego sprzetu itp.

6.3. Wykaz Podwykonawcoéw

Oferent ma obowigzek przedstawi¢ liste ewentualnych podwykonawcéw z jednoczesnym
podaniem posiadanych przez nich kwalifikacji i referencji. Lista podwykonawcéw musi byé
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Wprowadzenie nowych podwykonawcéw mozliwe jest
wylgcznie za zgodg Zamawiajacego. Jednoczeé$nie Zamawiajgcy ma prawo do wykluczenia
podwykonawcy w trakcie realizacji zlecenia, jezeli podwykonawca dopuscit sie ztamania zasad
bezpieczenstwa lub jakosci pracy. W przypadku realizacji prac przez podwykonawcow wartos¢
tych prac nie moze by¢ wyzsza niz uzgodniona z Wykonawca.

6.4. Dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje pracownikéw

Oferta powinna zawierac liste oséb wraz z aktualnymi (waznymi) dokumentami potwierdzajgcymi
ich wymagane kwalifikacje - zgodnie z pkt. 1.3.28 w Il czesci niniejszego OPZ.

6.5. Polisa OC na szkody rzeczowe i osobowe

Oferent musi posiada¢ wykupiong Polise ubezpieczeniowg na kwote 4 000 000 PLN. Polise
ubezpieczeniowg wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawca ma obowigzek zatgczy¢
do oferty.

6.6. Referencje

W ofercie nalezy zawrze¢ wykaz co najmniej 3 wykonanych przez Wykonawce prac
o0 podobnym zakresie jak w niniejszej specyfikacji technicznej (t.j. usuwanie usterek i awarii
aparatury i instalacji kontrolno-pomiarowej na blokach energetycznych )w okresie ostatnich 3 lat
dla elektrowni systemowej z zainstalowanymi blokami wytwoérczymi o mocy réwnej co najmniej
120MW. Do wykazu, o ktérym mowa wyzej muszg zosta¢ dotgczone referencje potwierdzajgce
wykonanie prac, ktére powinny zawiera¢ nastepujace informacje:

- nazwa przedmiotu zamowienia,

- zakres przedmiotu zamodwienia,

- termin realizacji zamdéwienia,

- miejsce realizacji przedmiotu zamdwienia z petng nazwg inwestora,

- opinie podmiotu zamawiajgcego prace, stwierdzajgca, ze zostaty one wykonane

nalezycie.

6.7. Jezyk, w jakim nalezy wykona¢ oferte

Oferta bedzie przygotowana w catosci w jezyku polskim.

7. Zarzadzanie zadaniem

Nie dotyczy.



V. WYMAGANIA, INSTRUKCJE PRZEPISY ORAZ SZCZEGC')LOWE ZASADY
BEZPIECZENSTAWA: BHP, PRZECIWPOZAROWE | OCHRONY SRODOWISKA
OBOWIAZUJACE W GRUPIE PGE

Ogodlne wymagania, przepisy i instrukcje BHP, PPOZ i Ochrony Srodowiska obowigzujgce przy realizacji uméw
w grupie PGE (w tym w PGE GIiEK S. A. oddziat Elektrownia Rybnik) stanowig zatgczniki do niniejszego OPZ.
Dokumenty o ktérych mowa nalezy pobra¢ ze strony internetowe;:

Wykonawca winien zapoznac sie z ich trescig i stosowac w trakcie wykonywania prac na rzecz Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany bedzie do odbycia przeszkolenia BHP oraz zaliczenia
egzaminu z tego szkolenia przez wszystkich Jego pracownikéw celem uzyskania tzw. ,zottych kartek”.

VI. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Katalog pracochtonno$ci prac serwisowych i remontowych



Zatacznik nr 1

Katalog pracochtonnosci prac serwisowych i remontowych

KATALOG PRACOCHtONNOSCI PRAC SERWISOWYCH i REMONTOWYCH INSTALACI
AKUSTYCZNEGO POMIARU TEMPERATURY GAZU

poz | Katalog pracochtonnos$ci prac serwisowych i remontowych instalacji jedn. Miary | rbg
kat [ AGAM
ROBOTY WSTEPNE, POMOCNICZE | LIKWIDACYJNE
o L L dla kazdego
1 Organizacja pracy na polecem‘e plsemne-, przygo.towame.n.qlejsca pracy, pracownikaw | 1
wygrodzenie, przygotowanie narzedzi (dla kazdego miejsca pracy) .
brygadzie
dla kazdego
2 Uporzadkowanie i likwidacja miejsca pracy, pracownika w | 0,5
brygadzie
APARATURA OBIEKTOWA
kontrola okablowania, szafek obiektowych i przewodu sprezonego
powietrza pod katem uszkodzen i szczelnosci
3 przeglad na obiekcie, oczyszczenie, sprawdzenie szt. 1
konserwacja instalacji, oczyszczenie, dokrecenie zaciskéw, wymiana ), 1,5
uszczelek, uzupetnienie opisow
remont, wymiana uszkodzonych elementdéw, sprawdzenie funkcjonalne " 2
kontrola sygnatu nadawczego. Przetgczanie zaworéw
elektromagnetycznych. Sprawdzenie sygnatow dzwiekowych.
4 przeglad na obiekcie, sprawdzenie . 0,5
konserwacja uktadu, oczyszczenie, sprawdzenie stykdw taczeniowych, ), 1
dokrecenie ztgcz, sprawdzenie dziatania
remont, wymiana uszkodzonych elementdéw, sprawdzenie funkcjonalne ” 2
kontrola i ewentualne czyszczenie stozkéw transmisyjnych, lub
dzwiekowych i mikrofonoéw piezoelektrycznych.
przeglad na obiekcie, sprawdzenie ) 1
> konserwacja uktadu, oczyszczenie, sprawdzenie stykdéw tgczeniowych, ) 1,5
dokrecenie ztacz, sprawdzenie dziatania
remont, wymiana uszkodzonych elementéw, sprawdzenie funkcjonalne ” 3
kontrola sygnatu odbiorczego, dziatania wzmacniaczy.
Sprawdzenie sygnatéw dzwiekowych.
przeglad na obiekcie, sprawdzenie , 0,5
6 konserwacja uktadu, oczyszczenie, sprawdzenie stykdéw tgczeniowych, ) 1,5
dokrecenie ztgcz i zaciskdw, sprawdzenie dziatania
remont, regulacja, sprawdzenie, protokot ” 3
kontrola szafy sterownika. Sprawdzenie funkcjonalne. Kalibracja
uktadu.
7 przeglad wizualny, wyczyszczenie szafy, aparatury i osprzetu ) 1
konserwacja uktadu, oczyszczenie, sprawdzenie stykdw tgczeniowych, ), 6
dokrecenie ztacz i zaciskdw, wymiana filtrow powietrza, sprawdzenie
poprawnosci zasilan, sprawdzenie funkcjonalne, kalibracja uktadu.

Instrukcja postepowania dla wyliczenia catkowitego kosztu zadania:
1. Dla wyliczenie pracochtonnosci zadania na podstawie obmiaru nalezy odpowiednio zsumowac¢ pracochtonnosé
prac podstawowych kazdorazowo uwzgledniajac roboty wstepne, pomocnicze i likwidacyjne




2. W poszczegolnych pozycjach uwzglednione zostaty jedynie prace branzy AKPiA bez naktadéw branzy
mechanicznej, systemow sterowania, izolacyjnej, kosztow rusztowan, serwisu producenta itp. takie prace nalezy
doliczy¢ wg odpowiednich katalogow.

3. W poszczegolnych pozycjach uwzglednione zostaty jedynie naktady robocizny. Nalezy doliczy¢ odpowiednio
koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych

Uwaga!

1. Wszelkie obmiary dla potrzeb sporzadzenia oferty, Oferent wykonuje we wtasnym zakresie i na koszt
wiasny.

2. Wszystkie materiaty dostarcza Wykonawca, rozliczenie powykonawczo.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek stwierdzonych w wyniku wykonania przegladow,
konserwacji itp. W obwodach pomiarowych i sterowania AKPIA i elektrycznych objetych niniejszym
Opisem Przedmiotu Zamowienia. Rozliczenie materiatéw i koszt robocizny zwigzany z usunieciem takich
usterek bedzie wykonywane na podstawie wczesniej uzgodnionych z Zamawiajgcym kosztorysow.
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