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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Cel zadania 

Celem zadania jest wykonywanie przeglądów, konserwacji, oraz utrzymanie ruchu instalacji 
akustycznego pomiaru temperatury gazu (AGAM) w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. Prace 
te zapewnią utrzymanie stanu technicznego przedmiotowych urządzeń oraz instalacji na poziomie 
umożliwiającym ich bezpieczną i optymalną eksploatację. 

2. Opis uwarunkowań wynikających ze stanu istniejącego – ogólnych i branżowych 
 

2.1.  Opis ogólny stanu istniejącego 

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik to systemowa elektrownia konwencjonalna opalana węglem 
kamiennym, w której pracuje 6 bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej 1335 MW. 
Zainstalowane kotły węglowe typu OP-650k są kotłami podciśnieniowymi, opalanymi pyłem węgla 
kamiennego, jednowalczakowe, z naturalnym obiegiem wody, z wtórnym przegrzewem pary, 
dwuciągowymi. Zainstalowane turbiny typu 13K215 są turbinami wielostopniowymi, osiowymi, 
trójkadłubowymi, z międzystopniowym przegrzewaczem pary z 7 – stopniowym układem regeneracyjnym 
zasilanym z nieregulowanych upustów. Generatory to prądnice synchroniczne, trójfazowe o chłodzeniu 
bezpośrednim, mieszanym – wodorowo wodnym. Uzwojenia stojana generatorów chłodzone są 
destylatem. Żelazo stojana oraz wirnik chłodzone są wodorem w obiegu zamkniętym. Układ elektryczny 
Elektrowni jest typowym układem blokowym. Blok po stronie elektrycznej tworzą: generator, szynowe 
wyprowadzenie mocy z odczepem do transformatora zaczepowego zasilającego rozdzielnie potrzeb 
własnych bloku, transformator blokowy, linia napowietrzna i wyłącznik sieciowy. 

 

2.2. Opis dla branży wirnikowej 

Nie dotyczy. 

2.3. Opis dla branży kotłowej 

Nie dotyczy. 

2.4. Opis dla branży elektrycznej 

   Nie dotyczy. 

 

2.5. Opis dla branży AKPiA 

Układy sterowania i automatyki na blokach 3 - 8  zrealizowane są w systemach komputerowych Ovation 
zlokalizowanych w stycznikowniach obok nastawni poszczególnych bloków. Urządzenia poza blokowe  
(tj. nawęglanie, odpopielanie, odsiarczanie, gospodarka wodna itd.) pracują na sterownikach SIMATIC 
firmy SIEMENS. W systemach Ovation i SIMATIC zrealizowane są pomiary w zakresie wizualizacji, 
rejestracji i archiwizacji. 
Do systemów komputerowych za pomocą kart we/wyj doprowadzone są wszystkie niezbędne sygnały 
analogowe i dwustanowe oraz wydawane są sygnały sterujące do obwodów wykonawczych biorących 
udział w procesie przetwarzania. 
Obwody pomiarowe i sterowania są pokazane w dokumentacjach technicznych. Wszystkie jednostki 
kompletacyjne systemu cyfrowego posiadają dwa niezależne zasilania 220V/50Hz doprowadzone z szaf 
zasilań i zabezpieczeń. 
Systemy zasilania są monitorowane w systemach cyfrowych Ovation. Całość zasilania pokazano na 
schematach montażowo-rozwiniętych w w/w dokumentacjach technicznych. 
Komplet powyższej dokumentacji w zakresie AKPiA jest dostępny w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia 
Rybnik. 
 

2.6. Opis dla branży instalacyjnej 

Nie dotyczy. 

2.7. Opis dla branży pozablokowej 

Nie dotyczy. 



 
 

2.8. Opis dla branży budowlanej 

  Nie dotyczy. 

2.9. Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego 

 

Określenia i skróty: 
 

Utrzymanie ruchu – czynności polegające na bieżącym usuwaniu usterek oraz awarii na instalacjach, 

urządzeniach, w obwodach pomiarowych i sterowania AKPiA oraz elektrycznych a także utrzymywanie ładu 

i porządku przy urządzeniach, instalacjach AKPiA i elektrycznych, oraz w pomieszczeniach, w których są 

zainstalowane w/w urządzenia, instalacje. 

 

Konserwacja – czynności i zabiegi mające na celu zachowanie i przedłużenie wartości użytkowej urządzeń  

i  instalacji AKPiA oraz elektrycznych. Wykonanie kontroli okresowej urządzenia bądź instalacji  

z wystawieniem świadectwa legalizacji urządzenia. 

 

Przegląd – zespół czynności polegający na oczyszczeniu urządzenia, oględzinach zewnętrznych, 

sprawdzeniu zgodności opisu urządzenia z dokumentacją techniczną, (w przypadku braku opisu na obiekcie 

uzupełnieniu opisu), dokręceniu zacisków, sprawdzeniu funkcjonalnemu urządzenia, obwodu pomiarowego, 

obwodu sterowania. Zakończenie przeglądu polega na oddaniu urządzenia, obwodu pomiarowego, obwodu 

sterowania jako w pełni sprawnego i nadającego się do eksploatacji. 

 

Remont – zespół czynności polegający na przywróceniu pełnej sprawności urządzenia, obwodu 

pomiarowego, obwodu sterowania zgodnie z DTR lub w przypadku braku DTR polegający na wymianie 

zużytych części, podzespołów itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po wykonanym remoncie urządzenie 

winno być w pełni sprawne i posiadać przynajmniej 2 letnią gwarancję eksploatacyjną 

 

Prace serwisowe – usuwanie awarii i usterek 

 

AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyki. 

 

Instalacja AKPiA - urządzenia AKPiA wraz z układami połączeń między nimi (okablowanie, impulsy 

pomiarowe itd). 

 

Urządzenie energetyczne – urządzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, 

przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii. 

 

Instalacja elektryczna – urządzenia energetyczne wraz z układami połączeń między nimi. 

 

Dozór – wykonywanie ściśle określonych proceduralnie czynności o charakterze ciągłym, zapewniających 

efektywne i bezpieczne użytkowanie maszyn, urządzeń bądź instalacji. 

 

Nadzór – wykonywanie ściśle określonych proceduralnie czynności o charakterze ciągłym, zapewniających 

efektywne i bezpieczne prowadzenie pracy powierzonej osobie, zespołowi bądź zespołom pracowników. 

 

Operatywne podporządkowanie – wskazanie podległości służbowej stanowisk pracy w strukturze 

organizacyjnej utworzonej dla realizacji określonej funkcji w określonym trybie (np.: wytwarzanie energii 

elektrycznej i cieplnej w ruchu ciągłym). 

 

Usterka – niespodziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie, które powoduje niesprawność lub uszkodzenie 

się urządzenia bądź instalacji, które to uszkodzenie bądź niesprawność może być w krótkim czasie (do kilku 

godzin) zlokalizowane i usunięte. 

 

Usterka limitująca – usterka uniemożliwiająca produkcję energii elektrycznej lub w znacznym stopniu 

ograniczająca dyspozycyjność instalacji. 

 

Usterka nielimitująca - każda inna usterka, niebędąca usterką limitującą. 

 



 
 

Awaria – niespodziewane (nieplanowane), nagłe zdarzenie, które powoduje znaczne uszkodzenie lub 

zniszczenie urządzenia bądź instalacji, które to uszkodzenie bądź zniszczenie nie może być w krótkim czasie 

(do kilku godzin) zlokalizowane i usunięte ze względu na ograniczenia personalne (np. konieczność 

ściągnięcia autoryzowanego serwisu producenta), duży rozmiar uszkodzeń lub zniszczeń albo brak 

możliwości natychmiastowego zastąpienia nowym urządzeniem lub naprawy związanej z wymianą części 

urządzenia (np. nietypowe części urządzenia, brak rezerwy magazynowej lub dostępu do niej, konieczność 

zakupu). 

 

Dyżur – wypełnianie określonych obowiązków zawodowych w ściśle określonym czasie i według ustalonego 

regulaminowo trybu; także okres wykonywania tych obowiązków. 

 

Miejsce pracy – jest to ściśle określone, przygotowane i oznaczone stanowisko robocze lub strefa robocza 

w zakresie niezbędnym dla bezpiecznego wykonania pracy. 

 

Tryb zwykły – przystąpienie do usunięcia usterki w przeciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i zakończenie prac w przeciągu 72 godzin 

 

Tryb awaryjny - przystąpienie do usunięcia usterki (awarii) w przeciągu 2 godzin od momentu powiadomienia 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i zakończenie prac w przeciągu 12 godzin 

 

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia / zakres 

Przedmiotem zamówienia są prace związane z wykonywaniem przeglądów, prace konserwacyjne, 
pomiarowe oraz serwisowe (usuwanie awarii i usterek), w celu utrzymania ruchu urządzeń i instalacji 
systemu AGAM znajdujących się na kotłach na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. 

Wszystkie ww. prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, 
dokumentacjami technicznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi poszczególnych urządzeń oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. 

 

4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

Urządzenia, które obejmuje swoim zakresem umowa utrzymaniowa zlokalizowane są na terenie  
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik przy ul. Podmiejskiej w Rybniku i dotyczą wszystkich 
urządzeń instalacji systemu AGAM zainstalowanych na kotłach na tym obiekcie. 

 

5. Granice zamówienia: 

 

5.1. Granice zakresu realizacji zadania: 

Urządzenia i instalacje systemu AGAM w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. 

- Początek – urządzenie pomiarowe lub wykonawcze na obiekcie 

- Koniec – listwa w szafie systemu DCS lub PLC 

 

 



 
 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Wymagania realizacyjne 
 

1.1.1. Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania określone 
przez strony w umowie i zakończyć prace w podanym terminie. Na wykonywane prace oraz użyte 
materiały Wykonawca udzieli gwarancji, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. 

 
1.1.2. Wykonawca w procesie organizowania prac powinien znać i uwzględniać wszelkie wymagania  

w zakresie przepisów BHP obowiązujących u Zamawiającego. 
 
1.1.3. Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub 

przerwane w sposób nieplanowy prowadzonymi pracami. 
 
1.1.4. Wykonawca zapewni, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 

miały jedynie osoby uprawnione i upoważnione. 
 
1.1.5. Do wykonania prac Wykonawca skieruje pracowników w ilości zapewniającej realizację 

wskazanego przez Zleceniodawcę zakresu prac, zgodnie z zawartymi w umowie wymaganiami 
dotyczącymi jakości, i dotrzymanie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu wykonywanych 
prac. 

 
1.1.6. Dla zachowania statusu przeciwwybuchowego urządzeń pracownicy Wykonawcy muszą 

dotrzymać szczegółowych wymagań wymienionych w normach, według których dokonywane są 
czynności. Dla czynności najczęściej wykonywanych wymagania znajdują się w załącznikach B 
do norm: 
- PN-EN 60079-17 Atmosfery wybuchowe - Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji 
elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
- PN-EN 60079-19 Atmosfery wybuchowe -- Część 19: Naprawa, remont i regeneracja urządzeń.  

 
1.1.7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

-  przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i stosowanie się do ich zaleceń  
w czasie wykonywania prac na terenie Zamawiającego, 
- przeszkolenie, przed przystąpieniem do prac, swoich pracowników zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia,  
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- przeszkolenie, przed przystąpieniem do prac, swoich pracowników w Wydziale Szkoleń  
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik w zakresie „Zasad dotyczących bhp, bezpieczeństwa 
ppoż. i ochrony środowiska” oraz „Instrukcji Organizacji Ruchu Kołowego  
i Pieszego na terenie zakładu” celem uzyskania tzw. „paszportów bezpieczeństwa”, 
-  opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczęciem prac, oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk 
pracy występujących podczas realizacji zadania przez pracowników Wykonawcy, jeśli taka 
konieczność wystąpi, 
- opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczęciem prac, oceny ryzyka i wykazu środków 
zapobiegawczych dla zagrożeń dla pracowników obsługi i innych w PGE GiEK S.A. Oddział 
Elektrownia Rybnik z tytułu wykonywanych prac. (o ile takie zagrożenia wystąpią), 
- wykonywanie wszelkich prac ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i procedurami technicznymi oraz zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi w PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik.  
- każdy wyrób i materiał przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na teren realizacji 
przedmiotu zamówienia musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające go do 
stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzające jego pochodzenie, przydatność techniczną, 
spełnienie wymagań BHP, przeciwpożarowych i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poświadczenia, 
świadectwa jakości, zgodności, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakości. W przypadku rusztowań, 
muszą one spełniać wymagania przepisów prawa i posiadać zatwierdzony projekt zgodnie 
przepisami w tym zakresie. 

 
 
1.1.8. Wykonawca musi w swoim zakresie uwzględnić wszystkie koszty towarzyszące, które trzeba 

ponieść realizując prace, między innymi koszty zagospodarowania powstających odpadów. 



 
 

1.1.9. W razie potrzeby, prace należy wykonywać przy wykorzystaniu rusztowań. 

-  Wykonawca zapewni ekipę do montażu, utrzymania oraz demontażu rusztowań w zakresie 
niezbędnym do realizacji prac, przy czym osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań 
(montażyści) muszą posiadać wymagane uprawnienia montera rusztowań. 
-  Przebywanie montażystów rusztowań na miejscu pracy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
-  Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta (dla rusztowań systemowych) lub projektem indywidualnym (dla rusztowań 
nietypowych, niesystemowych). 
- Podczas prac na rusztowaniach Wykonawca będzie przestrzegał zasad, ujętych w dokumencie 
„Zasady postepowania podczas prac na wysokości – rusztowania, ruchome podesty robocze, 
drabiny” (wraz z załącznikami), dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego: 

 
1.1.10. Wykonawca podczas realizacji prac zobowiązany będzie do prowadzenia swoich prac w sposób    

umożliwiający poprawne funkcjonowanie zakładu podczas procesów produkcji energii. 
 

1.2. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 
 

1.2.1. Zamawiający jest odpowiedzialny za: 

1.2.1.1. wystawianie poleceń pisemnych na wykonywane prace, 
1.2.1.2. wykonywanie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca pracy, 
1.2.1.3. przygotowanie urządzeń do konserwacji i przekazania Wykonawcy zgodnie z poleceniem na 

pracę, 
1.2.1.4. organizowania z Wykonawcą narad technicznych, w celu omówienia postępu prac  

i weryfikacji harmonogramu realizacji, 
1.2.1.5. odbiór etapów i całości prac w ciągu 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 

prawidłowego i bezusterkowego wykonania prac, 
1.2.1.6. wydanie przedstawicielowi Wykonawcy identyfikatorów zgodnie z przedłożonym wykazem 

pracowników Wykonawcy. 
1.2.1.7. odbiór etapów prac, określonych, jako tzw. punkty „STOP” będzie odbywał się protokólarnie przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Warunkiem przystąpienia do dalszych prac będzie 
pozytywny odbiór punktów „STOP” przez Zamawiającego – jeśli takie protokoły zostaną 
wprowadzone. 

 
1.3.1. Zamawiający zastrzega sobie: 

1.3.1.1. prawo do inspekcji terenu prac, kontroli uprawnień pracowników i zgodności składu  
z wykazem, 

1.3.1.2. prawo do wykluczenia podwykonawcy w przypadku złamania zasad bezpieczeństwa lub jakości 
pracy. 

1.3.1.3. ze względu na to iż Wykonawca dla dostarczonych materiałów stosuje narzut określony  
w umowie, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy dowód zakupu materiałów 
(określający cenę nabycia) tak aby Zamawiający mógł zweryfikować zastosowany narzut. 
 

1.4. Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót 
 

1.4.1. Odebranie miejsca pracy z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry. 
1.4.2. Realizacja robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
1.4.3. Wykonywanie wszelkich prac na polecenie pisemne. 

1.4.4. Koordynowanie na bieżąco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez 
innych Wykonawców w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. 

1.4.5. Pobieranie z magazynu Zamawiającego i dostarczanie na miejsce zabudowy części i materiałów, 
które dostarcza Zamawiający. 

1.4.6. Przetransportowanie usuniętych elementów metalowych do kontenerów na materiały 
przeznaczone do złomowania. 

1.4.7. Zapewnienie transportu elementów podlegających montażowi do miejsca ich montażu. 

1.4.8. Wykonawca przed przystąpieniem do prac na miejscu pracy dostarczy Przedstawicielowi 
Zamawiającego do akceptacji następujące dokumenty:  

- Listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz 
wskazaniem osób dozoru Wykonawcy i określeniem ich funkcji, 
- Listę pracowników wyposażonych w telefony komórkowe i ich numery, 



 
 

- Wykaz sprzętu i środków przeznaczonych do realizacji prac. 
 

1.4.9. Wykonawca będzie zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w Wydziale Szkoleń 
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnikw zakresie „Zasad dotyczących bhp, bezpieczeństwa 
ppoż.  
i ochrony środowiska” oraz „Instrukcji Organizacji Ruchu Kołowego i Pieszego na terenie zakładu” 
celem uzyskania tzw. „paszportów bezpieczeństwa”. Wykonawca zobligowany jest do 
prowadzenia prac zgodnie z ww. zasadami. 
 

1.4.10. W przypadku pięciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę w/w przepisów na terenie 
miejsca pracy, Zamawiający będzie miał prawo odstąpienia od Umowy w trybie 
natychmiastowym. W takim przypadku będą miały zastosowanie klauzule Umowy o karach 
umownych. 

 
1.4.11. Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiającego, usunie każdą osobę zatrudnioną przez 

niego przy wykonywaniu Prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami BHP  
i ppoż., stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na 
miejscu pracy lub też naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek. 

 
1.4.12. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prawidłowe wykonanie prac pożarowo-

niebezpiecznych na własny koszt. 
 

1.4.13. Wykonawca dostarczy na własny koszt wszelkie urządzenia niezbędne do korzystania z energii 
elektrycznej, wody, sprężonego powietrza i innych mediów niezbędnych dla wykonania zakresu 
prac. 

 
1.4.14. Wykonawca w czasie trwania Prac będzie zobowiązany do utrzymania porządku w miejscu pracy. 

Po ukończeniu Prac Wykonawca usunie cały Sprzęt Wykonawcy i pozostawi miejsce pracy (teren 
inwestycji) czysty i uporządkowany. 

 
1.4.15. Wykonawca oświadcza, że zastosuje się do obowiązku poddania kontroli przez Służby Ochrony 

Zamawiającego, osób i środków transportu w związku z wwozem i wywozem materiałów  
i narzędzi oraz osób w związku z badaniem stanu trzeźwości. 

 
1.4.16. Każdy pracownik Wykonawcy, przebywający na terenie Zamawiającego, zobowiązany jest do 

noszenia identyfikatora przypiętego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu. 
 

1.4.17. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac, do postępowania z identyfikatorami zgodnie 
z procedurami Wydziału Ochrony PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. 

 
1.4.18. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji  

o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych z udziałem pracowników 
Wykonawcy/Podwykonawców podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiającego do służb 
BHP (tel. +48 32 739 1130/1131) oraz przedstawiciela strony Zamawiającego (Inspektora 
Nadzoru). 

 
1.4.19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, które odbywać się 

będą w siedzibie Zamawiającego. W zależności od zaawansowania robót częstotliwość spotkań 
może ulegać zmianie. 

 
1.4.20. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu, oraz potwierdzenia podpisem, 

wykonania kolejnych etapów prac, wyszczególnionych w kartach odbiorach etapowych, 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 
1.4.21. Brak potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru etapu prac jest równoznaczne z ich 

wstrzymaniem, do czasu usunięcia przez Wykonawcę powodów, dla których prace nie zostały 
odebrane. 

 
1.4.22. Wstrzymanie prac z powodów wymienionych powyżej nie wpłynie na wydłużenie terminu ich 

wykonania. 
 

1.4.23. Wykonawca dla potrzeb realizacji prac w trybie awaryjnym zobowiązany będzie do 
przedstawienia listy pracowników upoważnionych do odbioru powiadomienia o zaistniałej awarii. 



 
 
 

1.4.24. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania protokołów, raportów i sprawozdań  
z wykonywanych prac o ile Zamawiający o nie wystąpi. 

 
1.4.25. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny  

a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.: 

 Posiadać sprzęt i aparaturę do kalibracji montowanej aparatury pomiarowej, umożliwiającą 

wykonanie badań i pomiarów oraz usunięcie usterek i awarii AKPiA, 

 dysponować pracownikami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającymi 

ważne zaświadczenia kwalifikacyjne przy eksploatacji maszyn  

i urządzeń energetycznych (E) dla grupy 1 pkt.: 2, 10;zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. „w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci” Dz. U. Nr 89 poz. 828  z dnia 21 maja 2003r. 

  dysponować pracownikami posiadającymi ważne zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające 

do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D)dla grupy 

1 pkt.: 2, 10; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28 kwietnia 2003r. „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” Dz. U. Nr 89 poz. 828  z dnia 21 

maja 2003r. 

 Dysponować autoryzowanym serwisem z uprawnieniami w zakresie montażu i konserwacji 
systemu AGAM. 

 

1.5. Organizacja Robót remontowo - montażowych 
 

1.5.1. Organizacja prac związanych z usuwaniem usterek w trybie zwykłym 

1.5.1.1 Zlecanie prac odbywać się będzie na bieżąco (w ramach zaistniałych potrzeb) przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

1.5.1.2 Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia takiej organizacji (łącznie z dowozem pracowników), 
aby niezależnie od pory dnia, zapewnić przystąpienie do usunięcia usterki  
w przeciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego oraz usunięcia usterki w ciągu 72 godzin. W przypadku braku możliwości 
usunięcia usterki w wyznaczonym terminie Wykonawca na podstawie pisemnego wyjaśnienia 
przedstawi sposób i najbliższy możliwy termin usunięcia usterki oraz uzyska akceptację 
Zamawiającego.  

 
1.5.2 Organizacja prac związanych z usuwaniem usterek i awarii w trybie awaryjnym 

1.5.2.1 Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, powiadomi wyznaczonego pracownika Wykonawcy 
o konieczności usunięcia usterki limitującej. Zamawiający przedstawi Wykonawcy zakres prac, 
miejsce oraz harmonogram robót. 
 

1.5.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia takiej organizacji (łącznie z dowozem pracowników), 
aby niezależnie od pory dnia, zapewnić przystąpienie do usunięcia usterki  
w przeciągu 8 godzin od momentu powiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, lub w innym uzgodnionym terminie. Wykonawca dla potrzeb realizacji prac  
w trybie awaryjnym zobowiązany będzie do przedstawienia listy pracowników upoważnionych do 
odbioru powiadomienia o zaistniałej awarii. Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował 
pracami tak, aby spełnić wymagania postawione przez Zamawiającego w umowie i zakończyć je 
w podanym terminie. Skład brygady musi gwarantować kompleksową usługę i jak najkrótszy czas 
naprawy w zadanym zakresie. 

 
1.5.2.3 Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż normalne funkcjonowanie zakładu nie może być 

zakłócone lub przerwane prowadzonymi pracami. 
 

1.5.2.4 W celu usunięcia usterki limitującej Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania 
alternatywnego lub tymczasowego pod warunkiem iż w ciągu 14 dni kalendarzowych Wykonawca 
zastosuje rozwiązanie docelowe lub uzyska zgodę Zamawiającego na pozostawienie rozwiązania 
alternatywnego  

 



 
 

1.5.3 Organizacja dyżurów Wykonawcy 

Nie dotyczy 

1.5.4 Organizacja prac przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądów 

 
1.5.4.1 Prace konserwacyjno-diagnostyczne odbywać się będą na podstawie, wystawianych przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, zleceń. Prace powinny być wykonywane  
w terminach zgodnych z bieżącym harmonogramem odstawień, przyjętym przez  
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybniki uzgodnionych z Zamawiającym. 
 

1.5.4.2 Zamawiający poda w zgłoszeniu: 
- miejsce wykonywania prac, 
- rodzaj wykonywanych prac, 
- termin realizacji. 

 

1.5.5 System informowania 

1.5.5.1 System informowania polega na odbywaniu narad roboczych według wcześniej ustalonego 
harmonogramu. Narady robocze będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego.  

 

1.5.6 Organizacja miejsca pracy 

1.5.6.1 Przez miejsce pracy rozumie się cały teren, na którym będą prowadzone roboty wraz z zapleczem 
socjalno-sanitarnym dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego. Miejsce pracy zostanie 
uzgodnione i przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

 
1.5.6.2 Wszystkie osoby, inne niż pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie będą 

upoważnione do wstępu na miejsce pracy bez zgody Kierownika Robót. Nie dotyczy to 
przedstawicieli Zamawiającego i osoby przez nich upoważnione wg listy przekazanej Wykonawcy. 

 
1.5.6.3 Wykonawca w każdej chwili umożliwi i ułatwi inspekcję Prac przedstawicielom Zamawiającego 

oraz innym (np. Państwowa Straż Pożarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym. 
 

1.5.7   Zabezpieczenie miejsca pracy 

1.5.7.1 Zamawiający zapewni zabezpieczenie miejsca pracy w ramach ogólnego zabezpieczenia  
zakładu z wykorzystaniem istniejących zabezpieczeń i funkcjonującej Służby Ochrony 
Zamawiającego. 

 
1.5.7.2 Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, to zapewni ją sobie na własny koszt. 
 
1.5.7.3 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą: 

- części zamiennych pobranych z magazynu Zamawiającego, 
- części urządzeń zdemontowanych do przeglądu, konserwacji,  remontu. 

 
1.5.7.4 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego. 
 
1.5.7.5 Wykonawca, w razie konieczności, od chwili rozpoczęcia Prac do chwili Odbioru zapewni trwałe 

wygrodzenie,  oświetlenie, ochronę oraz wszelkie inne niezbędne środki dla zapewnienia 
bezpieczeństwa miejsca pracy. 

 
 

 

1.5.8  Porządek w miejscu pracy  

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsca pracy w należytym porządku między innymi 
poprzez: 

- składowanie (w wyznaczonych miejscach) materiałów służących do realizacji inwestycji, 



 
 

- składowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementów 

(armatura, siłowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy, 

- zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu, 

- w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do selektywnego usuwania 

wytworzonych odpadów.  

 

1.5.9   Gospodarka odpadami 

W wyniku realizacji zadania wytworzone odpady należy sklasyfikować zgodnie z katalogiem 

odpadów (Rozp. Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001 Dz.U.2001. 112.1206). 

 

Wykonawca zgodnie z art. art. 3.1.32 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U.2013.21) 

jest wytwórcą odpadów, które powstaną w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

WYKONAWCA dostarczy na miejsce pracy kontenery do zbiórki, o których mowa w pkt. 1.4.1. 

Kontenery muszą być oznakowane nazwą Wykonawcy oraz nazwą odpadu. Miejsce 

ustawienia kontenerów należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 

 

Wykonawca usunie na własny koszt i we własnym zakresie z terenu Zamawiającego wszelkie 

odpady, o których mowa w pkt. 1.4.2. 

 

WYKONAWCA zobowiązany jest do gromadzenia odpadów, o których mowa w pkt.1.4.2 w 

pojemnikach wymienionych w pkt.1.4.3. poza odpadami komunalnymi, które WYKONAWCA 

zobowiązany jest selektywnie gromadzić w kontenerach spółki zgodnie z instrukcją gospodarki 

odpadami w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. 

Za brak segregacji odpadów będzie naliczana kara zgodnie z załącznikiem nr 1 do wymagań 

BHP dla wykonawców. 

 

WYKONAWCA na podstawie  Ustawy z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. 2001.63.638 z późn.zm.) obowiązany jest do samodzielnego 
przekazania sprzedawcy opakowań, pojemników po materiałach i substancjach chemicznych, 
które są własnością WYKONAWCA 
 

 

1.5.10    Komunikacja w miejscu pracy 

 
 

1.5.10.1   Dziennik realizacji prac, jeśli zostanie wprowadzony – dostarcza Zamawiający, a za jego 
prowadzenie odpowiada Kierownik Robót lub Kierujący Zespołem Pracowników z ramienia  
Wykonawcy. 

 
1.5.10.2   Łączność telefoniczna 

W celu zapewnienia sprawnej łączności w miejscu pracy, Zamawiający wymaga, aby  
Wykonawca   wyposażył dozór techniczny (w szczególności kierownika Robót i kierującego 
zespołem pracowników) w telefony komórkowe. Przed przystąpieniem do Prac Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu listę z wykazem numerów. 

 

1.6 Wymagania dla personelu kluczowego 
 

1.6.1 Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji robót obecność w miejscu pracy personelu 
technicznego w osobach: 

- Kierujących zespołem pracowników (w ilości zależnej od ilości i rodzaju brygad  
wykonawczych). 

 
1.6.2 Kierujący zespołem pracowników musi posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne przy 

eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych (E) dla grupy 1 punkt 2, 10. 
 



 
 

1.7 Ruch Próbny 

Ruch próbny służy do wypróbowania wszystkich funkcji urządzeń, układów po przeprowadzonej naprawie 
lub konserwacji. Ruchowi Próbnemu podlegają istotne z punktu widzenia Zamawiającego urządzenia 
elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, rozdzielające i zużywające energię elektryczną. 

- Ruch próbny odbędzie się po zakończeniu prac montażowych na obiekcie, potwierdzonych 
odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Ruch próbny urządzeń 
polega na bezawaryjnej pracy przez okres 72 godzin. 
- Wykonawca będzie zobowiązany do uczestnictwa w ruchu próbnym, w odbiorach częściowych 
i końcowych. 
- Odbioru ruchu próbnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca i Zamawiający 
mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 
- Z zakończonego pozytywnie ruchu próbnym sporządza się protokół odbioru ruchu próbnego, 
który powinien zawierać ustalenia poczynione podczas ruchu. 
- W przypadku niepowodzenia ruchu próbnego z winy Wykonawcy, jest on zobowiązany do 
wykonania na swój koszt (włączając w to robociznę, części zamienne, transport oraz inne koszty) 
takich prac, które spowodują spełnienie warunków odbiorowych w trakcie powtórzonego ruchu 
próbnego. W takim przypadku ruch próbny zostanie powtórzony w terminie jak najwcześniejszym. 
Koszty z tym związane zostaną zrefundowane przez Wykonawcę, gdy Zamawiający o nie 
wystąpi. 

 

1.8 Próby Końcowe – Pomiary Odbiorowe 
 

1.8.1 Wykonawca robót zabezpieczy niezbędne wyposażenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone 
dojścia, sprzęt i urządzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane 
miejsca osób i sprzętu – w obrębie realizowanego zadania) do przeprowadzenia prób i odbiorów 
końcowych. 

 
1.8.2 Próby końcowe, funkcjonalne i pomiary odbiorowe mają na celu wykazać, że Wykonawca 

zrealizował zakres prac zgodnie z Umową. Sprawozdanie i protokoły z prób i pomiarów będzie 
dostarczone Zamawiającemu w formie pisemnej, nie później niż 3 dni po wykonaniu prób/pomiarów. 

 
1.8.3 O zakończeniu prac montażowych i gotowości przystąpienia do prób funkcjonalnych, Wykonawca 

powiadomi pisemnie (oświadczenie o zakończeniu prac montażowych i gotowości do załączenia 
instalacji pod napięcie) Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Przed dokonaniem odbioru 
Wykonawca przedstawi protokoły z wykonanych badań ochrony przeciwporażeniowej (jeżeli istnieje 
taka konieczność) oraz podpisaną w zakresie wykonanej pracy kartę punktów STOP. 

 
1.8.4 Program prób funkcjonalnych opracuje Wykonawca i dostarczy do przedstawiciela Zamawiającego 

w celu jego uzgodnienia i uzyskania akceptacji. Próby funkcjonalne będą polegały na praktycznym 
sprawdzeniu funkcjonalności urządzenia lub instalacji. W przypadku nie spełnienia wymagań 
szczegółowych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt prac powodujących 
usunięcie wszystkich usterek uniemożliwiających poprawną pracę. Próby funkcjonalne zostaną 
powtórzone na koszt Wykonawcy w terminie ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

 

1.9 Odbiory Robót 
 

1.9.1 Zakończenie robót będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłasza przedstawicielowi 
Zamawiającego telefonicznie i mailowo oraz wpisem do Dziennika Realizacji Prac jeśli zostanie 
wprowadzony. 

 
1.9.2 Do obowiązków Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym należy skompletowanie i 

przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik Realizacji Prac - jeśli 
zostanie wprowadzony, zaświadczenie właściwych jednostek i organów, niezbędnych świadectw 
kontroli jakości, wyników pomiarów w postaci protokołów oraz dokumentacji powykonawczej 
(sprawozdania) ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku prac. 

 
1.9.3 Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Umową i zapisami zawartymi 

w niniejszym OPZ. O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest 



 
 

zobowiązany zawiadomić Zamawiającego telefonicznie niezwłocznie po zakończeniu prac oraz mail-
owo nie później niż następnego dnia po zakończeniu prac. 

1.9.4 W ciągu 5 dni od upływu terminu na zawiadomienie, Zamawiający powinien przystąpić do czynności 
odbioru. 

 
1.9.5 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez 

Zamawiającego po odbiorze. 
 
1.9.6 Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (końcowego). 

 

1.10  Dokumentacja powykonawcza 

W przypadku prac wymagających dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, 
Wykonawca dostarczy ją Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Dokumentacja 
powykonawcza będzie stanowiła ostateczną weryfikację przekazanych podczas realizacji zadania 
projektów wykonawczych i będzie ona zawierała stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji, 
stan instalacji i urządzeń. 

Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie pełny, spójny i zarchiwizowany elektronicznie komplet 
dokumentacji, który zawierać będzie aktualizację i uzupełnienia dokumentacji wykonawczej oraz 
wszystkie istotne dokumenty budowy w tym w szczególności dokumenty wymagane aktualnymi 
przepisami dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz zastosowanych 
urządzeń i maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów, w tym 
bezpieczeństwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty). 

W zakres dokumentacji powykonawczej mogą wchodzić m.in.: 

- sprawozdania z przeprowadzonych prac wraz z obmiarem wykorzystanych materiałów do 
realizacji zadania i dokumentacją zdjęciową, 
- protokoły z wynikami wykonanych pomiarów, 
- dokumentacja zastosowanych materiałów i urządzeń, 
- zaktualizowany projekt wykonawczy lub schematy instalacji po wykonaniu prac. 
 

Dokumentację powykonawczą należy opracować w ilościach: 

- wersja papierowa – 3 kpl., 

- wersja elektroniczna – 3xCD. 

 

1.11  Szkolenia 

Dla nowowprowadzonych urządzeń, obwodów i instalacji Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla 
personelu Zamawiającego w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

 
 

 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE dla realizacji prac 
 

2.1. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży wirnikowej 

Nie dotyczy. 

2.2. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży kotłowej 

Nie dotyczy. 

 

2.3. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży AKPIA 
 

2.3.1 Zamówienie obejmuje wszystkie prace potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.  
w razie konieczności demontażu urządzeń AKPiA lub części instalacji AKPiA, a także pozostałej 
instalacji koniecznej dla całkowitego wykonania zamówienia, Wykonawca wykona konieczne 



 
 

demontaże i montaże instalacji oraz uruchomienie i sprawdzenie funkcjonalne obwodów 
pomiarowych i sterowania. 

 
2.3.2 Przeglądy i konserwacje oraz remont aparatury, urządzeń i instalacji a także usunięcie usterek i 

awarii Wykonawca wykona zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową poszczególnych 
urządzeń oraz Dokumentacją Techniczną obiektową AKPiA. 

 
2.3.3 Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym dostarczy wszystkie niezbędne materiały i aparaturę 

konieczną dla realizacji zamówienia. Typ i rodzaj aparatury musi być zgodny ze specyfikacją 
przedstawioną w dokumentacjach technicznych oraz DTR poszczególnych urządzeń. 

 
2.3.4 Dostarczone materiały i aparatura muszą być wykonane z materiałów i w sposób zapewniający 

bezawaryjną pracę w warunkach panujących na instalacjach.  
W szczególności dotyczy to części jak i urządzeń elektronicznych pracujących w wysokiej 
temperaturze otoczenia. 

 
2.3.5 W przypadku braku dostępu części zamiennych lub niekompletnej dokumentacji technicznej 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób usunięcia usterki/awarii oraz uzupełni brakującą 
część dokumentacji. 

 
2.3.6 W przypadku wprowadzania nowych obwodów pomiarowych i sterowania lub zmian  

w istniejących obwodach, zamówienie obejmuje również wykonanie zmian w istniejących 
dokumentacjach technicznych. 

 
2.3.7 W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej lub impulsowej niezwiązanej z przedmiotem 

zamówienia a spowodowane pracami określonymi w OPZ Wykonawca dokona naprawy 
uszkodzonej części instalacji i przywróci obwody pomiarowe i sterowania do stanu sprawności  na 
własny koszt. 

2.3.8 W przypadku uszkodzenia czujników, przetworników, siłowników niezwiązanych z przedmiotem 
zamówienia a spowodowane pracami określonymi w OPZ Wykonawca dokona naprawy 
uszkodzonych urządzeń i przywróci obwody pomiarowe i sterowania do stanu sprawności  na własny 
koszt. 

 
2.4. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży elektrycznej 

 
Nie dotyczy 

 
2.5. Ogólne wymagania realizacyjne dotyczące technologii – branża AKPiA 

 
2.5.1 Wszystkie kable powinny być oznaczone na początku i końcu kabla, w miejscach rozgałęzień oraz 

w odstępach, co około 10 m. Stosować trwałe oznaczniki metalowe lub inne, odporne na różne 
warunki otoczenia. Na oznaczniku należy umieścić trwale opisy zawierające: 

- oznaczenia kabla, 
- typ i przekrój kabla, 
- trasa kabla (np. oznaczenie rozdzielni zasilającej – oznaczenie urządzenia zasilanego), 
- długość kabla, 
- rok ułożenia. 

 
2.5.2 Wszystkie kable powinny posiadać na obu końcach tabliczki opisowe,  

a przewody być wyposażone w kostki opisowe (adresowe) umożliwiające jednoznaczne określenie 
miejsca ich podpięcia. W przypadku istniejących kabli należy uzupełnić brakujące tabliczki opisowe. 

 
2.5.3 Wszystkie instalacje i wyposażenie elektryczne powinny być zaprojektowane i zmontowane zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami (PN). 
 
2.5.4 Nowe kable: 

- należy wykonać z jednego odcinka, nie dopuszcza się łączenia (sztukowania) kabli, 
- muszą być układane w sposób uporządkowany na ławach kablowych, 
- muszą być mocowane do konstrukcji tras kablowych w odległościach minimum 
dwumetrowych, 
- muszą być przytwierdzone do tras za pomocą przykręcanych obejm w odległościach 
50 ÷ 100 cm  na pionowych odcinkach, 
- muszą być zakończone w sposób chroniący je przed dostaniem się do nich wilgoci, 



 
 

- w miejscach przejść przez ściany i stropy muszą być chronione, a więc wykonane 
w przepustach rurowych; wszystkie miejsca przejść przez ściany i stropy należy 
uszczelnić masą ognioodporną o odporności ogniowej minimum EI60; nowe kable i trasy 
kablowe w obrębie przepustów kablowych oraz 300 mm przed i za nim należy pokryć 
powłoką przeciwogniową o grubości 1 mm, 
- przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 
przypadkowymi uszkodzeniami; jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można 
stosować rury stalowe, korytka blaszane, itp., 
- powinny być prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie 
technicznym, zoptymalizowaną trasą. 

 
2.5.5 Przed punktem połączenia powinien być pozostawiony odcinek 1,5m rezerwy w długości kabla. 
 
2.5.6 Trasy kablowe: 

- nowe trasy sygnałowe w przypadku wykonania korytkami, będą o grubości co najmniej 
1,5 mm (w wykonaniu F np. firmy BAKS lub równoważne) - blacha stalowa cynkowana 
metodą zanurzeniową wg. PN-EN ISO 1461:2000,  
- powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami,  
- powinny być prowadzone tak, aby minimalizować niebezpieczeństwo pożaru; 
- konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 
(ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały. 

 
2.5.7 Rurowe przejścia kablowe powinny być oczyszczone i wygładzone dla uniknięcia uszkodzenia kabla. 

Kable prowadzone przez takie przejścia muszą być umieszczone w ochronnych rurach np. Arota lub 
równoważnych. 

 
2.5.8 Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny być połączone mechanicznie i elektrycznie. 
 
2.5.9 Połączenia kablowe i montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras 

kablowych uwzględniając zalecenia obowiązujących Polskich Norm.  
 
2.5.10  Należy zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawędzie tras kablowych. 
 
2.5.11  Na korytkach kablowych w miejscach zejść z nich kabli, muszą być nałożone nakładki z tworzywa 

sztucznego, które zapobiegną uszkodzeniu izolacji kabli. 
 
2.5.12  Dla unifikacji zasadniczych typów stosowanej aparatury i urządzeń elektrycznych wymaga się 

uzgodnień i akceptacji Zamawiającego na etapie projektowania. 
 
2.5.13  Wszystkie obwody elektryczne muszą zostać przekazane do eksploatacji na podstawie  

potwierdzonych obustronnie z Zamawiającym protokołów uruchomienia i sprawdzenia. Protokoły 
sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej obwodów elektrycznych należy wykonać zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

 
2.5.14  Wykonawca winien uwzględniać dostawę wszelkich środków i materiałów montażowych 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. 
 
2.5.15  Pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych wykonywać przyrządami pomiarowymi spełniającymi 

wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 
 
2.5.16  Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia bezwzględnie winny posiadać  

certyfikaty na znak „CE” zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 
(Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881), przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw 
oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. Ponadto, w przypadku wymiany urządzeń na 
nowe, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu: fabryczne instrukcje obsługi; DTR.- urządzeń, 
armatury, aparatury itp.; atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury; 
karty gwarancyjne; opisy techniczne; rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe. 
W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał  
i tłumaczenie w języku polskim. Zamawiający będzie miał prawo do wglądu i kontroli wyników 
pomiarów montażowych i prób technologicznych w całym procesie zadania. 

 



 
 

 
2.6. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży instalacyjnej 

 
Nie dotyczy. 

2.7. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży poza blokowej 
 

Nie dotyczy. 

2.8. Szczegółowe wymagania realizacyjne dla branży budowlanej 
 

Nie dotyczy 
 
2.9. Inne uwarunkowania 

 
Nie dotyczy. 

 



 
 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA (OGÓLNE) 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami obowiązującymi na terenie Polski, musi zawierać w swoim zakresie opisy koncepcji 
rozwiązań technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwiązań we wszystkich 
branżach. 

 
1.2.  W przypadku zakupów dóbr gotowych dokumentacja związana jak np.: 

- fabryczne instrukcje obsługi, 
- DTR, karty katalogowe - urządzeń, armatury, aparatury itp., 
- karty charakterystyk środków chemicznych, 
- dokumentacja rejestracyjna, 
- dokumentacja montażowa, 
- atesty i świadectwa kontroli technicznej aparatury, urządzeń i armatury, 
- karty gwarancyjne, 
- opisy techniczne, 
- rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe, 
- inne związane, 
- musi być również wykonana w języku polskim.  

 
1.3. W przypadku materiałów obcojęzycznych należy dostarczyć oryginał i tłumaczenie w języku polskim. 

Dokumenty obcojęzyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, należy adaptować poprzez odniesienie do 
wymogów jakościowych i ilościowych właściwych dla przepisów polskich.  

 
1.4. Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
1.5. Dokumentacja i rozwiązania w niej zawarte stanowić będą własność Zamawiającego i bez jego zgody 

Wykonawca nie może jej upowszechniać. W sytuacji, gdy Wykonawcy w odniesieniu do utworu 
powstałego w bezpośrednim związku z realizacją zamówienia przysługują prawa autorskie, przenosi on 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego utworu na polach eksploatacji wymienionych 
w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 
90, poz. 631, ze zm.). W razie powstania takiego utworu wskutek realizacji zamówienia w toku tej 
realizacji, Zamawiającemu przysługiwać będą autorskie prawa majątkowe do tego utworu. W razie 
dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w toku realizacji zamówienia, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na 
wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Wymienione wyżej prawa 
autorskie i prawa własności przemysłowej przechodzą na Zamawiającego z dniem podpisania 
końcowego protokołu odbioru prac projektowych. Wykonawca realizując zamówienie nie może 
naruszać praw osób trzecich z zakresu praw autorskich i praw własności przemysłowej. 

 
1.6. Inwentaryzacje, ekspertyzy - Wykonawca, we własnym zakresie, dokona przeglądu, inwentaryzacji 

i oceny technicznej istniejących obiektów i urządzeń, sieci, instalacji, itp. w szczególności pod kątem 
przydatności dla nawiązania się do projektowanej części.  Dla tego zakresu Wykonawca sporządzi 
stosowną dokumentację, a Zamawiający umożliwi dostęp do elementów inwentaryzowanych oraz 
możliwe do uzyskania parametry techniczne. 

 

 

 

 



 
 

IV. HARMONOGRAM, GWARANCJE, UMOWY SERWISOWE DLA REALIZACJI  
I PROJEKTOWANIA 

 

1. Harmonogram realizacji 
 

Nie dotyczy. 

 

2. Gwarancje 
 

2.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy (wykonane prace oraz 
wymienione urządzenia i aparatura). Okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy licząc od daty 
podpisania przez strony umowy protokołu końcowego odbioru robót, jednak nie krócej niż gwarancja 
fabryczna danego, wymienionego urządzenia. 
 

2.2. Zapisy ust. 1 nie wyłączają uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa i nie stanowią ograniczenia rękojmi, o którym mowa w art. 558 ust. 
1 K.C. 

 
2.3. W przypadku, kiedy Wykonawca nie przystąpi w wymaganym czasie do realizacji zobowiązań 

wynikających z gwarancji, Zamawiający może przystąpić do realizacji zobowiązań wynikających  
z gwarancji przy użyciu innych sił i środków, przy jednoczesnym powiadomieniu Wykonawcy. Kosztami 
związanymi z realizacją powstałych zobowiązań zostanie obciążony Wykonawca. 

 
2.4. Usunięcie usterki gwarancyjnej zostanie potwierdzone w obustronnie podpisanym protokole. 

 
 

3. Urządzenia, materiały i części powierzone przez Zamawiającego 

W uzgodnieniu z Zamawiającym jest możliwość dostarczania wybranych urządzeń i materiałów będących na 
stanie magazynowym PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik. 

 

4. Zasady wyceny i rozliczania prac 

4.1. Wycena prac 

Prace będą rozliczane kosztorysowo na podstawie katalogu pracochłonności prac serwisowych 
(załącznik nr 1) w oparciu o stawkę roboczogodziny. 

 
Dla prac niewyszczególnionych w katalogu, Oferent przedstawi wycenę wg roboczogodziny. 

 

4.2. Rozliczanie prac 

Rozliczenie prac nastąpi na podstawie: 

 - kosztorysów powykonawczych rozliczonych w oparciu o uzgodnione stawki roboczogodzin dla 
poszczególnych rodzajów robót („Załącznika Cenowego”), 

 
 - Dla prac niewyszczególnionych w katalogu, Oferent przedstawi wycenę wg roboczogodziny. 

 
 

 

4.3. Tryb rozliczania prac 

Podstawą rozliczenia prac będą dostarczone do 5 dnia następnego miesiąca oraz odebrane „Zlecenia” 
i kosztorysy wraz z dołączonymi następującymi dokumentami: 

- protokół odbioru prac za bieżący miesiąc, 
- sprawozdania z przeprowadzonych prac konserwacyjnych w poprzednim miesiącu, 
- sprawozdania z przeprowadzonych prac przy usuwaniu usterek i awarii w poprzednim miesiącu. 

 



 
 

UWAGA: Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem płatności 
za kolejny miesiąc. 

 
 

4.4. Rozliczenie materiałów i usług 

Materiały, których wartość nie jest elementem ceny jednostkowej, będą rozliczane powykonawczo według 
rzeczywistego zużycia (przy wcześniejszym uzgodnieniu dostaw z Zamawiającym). 
Materiały te zostaną wykazane w rozliczanych zleceniach z uwzględnieniem ich ilości, ceny, narzutami 
kosztów zakupu oraz wskazaniem miejsca zabudowy. Wycena materiałów dostarczanych przez 
Wykonawcę oparta będzie na cenach średnich materiałów publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD 
lub w oparciu o udokumentowane ceny zakupu (faktury). 

 
 
 

Uwaga! 

Rodzaj, jakość i ilość zakupionych materiałów podstawowych (części zamiennych) powinien być 
wcześniej uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego 

 
4.5. Rozliczanie pracy sprzętu 

Wszelki sprzęt niezbędny do wykonania usługi zabezpieczy Wykonawca.  
Praca sprzętu będzie rozliczana powykonawczo w oparciu o uzgodnione stawki roboczogodziny brutto, 
praca sprzętu wymagającego obsługi etatowej będzie rozliczana według aktualnych cen średnich 
publikowanych w zeszytach SEKOCENBUD, z uwzględnieniem kosztów ogólnych Ko i zysku Z. 

 

4.6. Rozliczanie prac nie wyszczególnionych w tabeli cen 

Prace nie wyszczególnione w katalogu pracochłonności, cen ryczałtowych, będą rozliczane kosztorysem 
powykonawczym w oparciu o: 

 
- katalogi KNR i KNC, 
- katalogi zakładowe zaakceptowane obustronnie między Wykonawcą i Zamawiającym, 
- inne katalogi norm pracy zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego, 
- wzajemnie uzgodnione obmiary i wyceny pracochłonności dla robót nie ujętych w wyżej 
wymienionych  katalogach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji wyceny prac dodatkowych. 

Robocizna rozliczana będzie w oparciu o uzgodnione stawki robocizny brutto zawierające wszystkie narzuty 
oraz materiały, zgodnie z zapisem w punkcie 6.4. 

Zasady realizacji zamówienia przez Wykonawcę zostaną zawarte w umowie, do której Opis 
Przedmiotu Zamówienia będzie stanowić załącznik. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
postanowieniami umowy a treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia, pierwszeństwo mają 
postanowienia umowy. 

 
 
 
 
5. Zestawienie płatności 

Płatności dokonywane będą za każdy okres rozliczeniowy. 
 

6. Dodatkowe wymagania zawartości oferty 
Oferta części technicznej, musi zawierać następujące elementy oprócz wymagań określonych w zapytaniu 
ofertowym: 
 

6.1. Wypełnione załączniki nr3 

Oferent załączy do oferty wypełniony załącznik nr 3 z uwzględnieniem wyceny każdej operacji, 

kosztów roboczogodziny. 

 



 
 

6.2. Opis organizacji prac 

W niniejszym punkcie Oferent przedstawi informacje na temat organizacji wykonania prac, ilości 

pracowników, zaangażowanego sprzętu itp. 

 

6.3. Wykaz Podwykonawców 

Oferent ma obowiązek przedstawić listę ewentualnych podwykonawców z jednoczesnym 

podaniem posiadanych przez nich kwalifikacji i referencji. Lista podwykonawców musi być 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Wprowadzenie nowych podwykonawców możliwe jest 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający ma prawo do wykluczenia 

podwykonawcy w trakcie realizacji zlecenia, jeżeli podwykonawca dopuścił się złamania zasad 

bezpieczeństwa lub jakości pracy. W przypadku realizacji prac przez podwykonawców wartość 

tych prac nie może być wyższa niż uzgodniona z Wykonawcą. 

 

6.4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracowników 

Oferta powinna zawierać listę osób wraz z aktualnymi (ważnymi) dokumentami potwierdzającymi 
ich wymagane kwalifikacje - zgodnie z pkt. 1.3.28 w II części niniejszego OPZ.  
 

6.5. Polisa OC na szkody rzeczowe i osobowe  

Oferent musi posiadać wykupioną Polisę ubezpieczeniową na kwotę 4 000 000 PLN. Polisę 
ubezpieczeniową wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawca ma obowiązek załączyć 
do oferty. 
 

6.6. Referencje  

W ofercie należy zawrzeć wykaz co najmniej 3 wykonanych przez Wykonawcę prac  

o podobnym zakresie jak w niniejszej specyfikacji technicznej (t.j. usuwanie usterek i awarii 

aparatury i instalacji kontrolno-pomiarowej na blokach energetycznych )w okresie ostatnich 3 lat 

dla elektrowni systemowej z zainstalowanymi blokami wytwórczymi o mocy równej co najmniej 

120MW. Do wykazu, o którym mowa wyżej muszą zostać dołączone referencje potwierdzające 

wykonanie prac, które powinny zawierać następujące informacje: 

- nazwa przedmiotu zamówienia, 

- zakres przedmiotu zamówienia, 

- termin realizacji zamówienia, 

- miejsce realizacji przedmiotu zamówienia z pełną nazwą inwestora, 

- opinię podmiotu zamawiającego prace, stwierdzającą, że zostały one wykonane 

należycie. 

  

 
6.7. Język, w jakim należy wykonać ofertę 

Oferta będzie przygotowana w całości w języku polskim. 

 

7. Zarządzanie zadaniem 
 

Nie dotyczy. 



 
 

V. WYMAGANIA, INSTRUKCJE PRZEPISY ORAZ SZCZEGÓŁOWE ZASADY 

BEZPIECZEŃSTAWA: BHP, PRZECIWPOŻAROWE I OCHRONY ŚRODOWISKA 

OBOWIĄZUJĄCE W GRUPIE PGE  
 

Ogólne wymagania, przepisy i instrukcje BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska obowiązujące przy realizacji umów 
w grupie PGE (w tym w PGE GiEK S. A. oddział Elektrownia Rybnik) stanowią załączniki do niniejszego OPZ. 
Dokumenty o których mowa należy pobrać ze strony internetowej: 
 

Wykonawca winien zapoznać się z ich treścią i stosować w trakcie wykonywania prac na rzecz Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany będzie do odbycia przeszkolenia BHP oraz zaliczenia 
egzaminu z tego szkolenia przez wszystkich Jego pracowników celem uzyskania tzw. „żółtych kartek”. 
 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – Katalog pracochłonności prac serwisowych i remontowych 

 
 
 



 
 

Załącznik nr 1 

 
 

 

Katalog pracochłonności prac serwisowych i remontowych 
 

 

KATALOG PRACOCHŁONNOŚCI PRAC SERWISOWYCH i REMONTOWYCH INSTALACJI 
AKUSTYCZNEGO POMIARU TEMPERATURY GAZU 

poz 
kat 

Katalog pracochłonności prac serwisowych i remontowych instalacji 
AGAM 

jedn. Miary rbg   

ROBOTY WSTĘPNE, POMOCNICZE I LIKWIDACYJNE 

1 
Organizacja pracy na polecenie pisemne, przygotowanie miejsca pracy, 

wygrodzenie, przygotowanie narzędzi (dla każdego miejsca pracy) 

dla każdego 
pracownika w 

brygadzie 
1 

  

2 Uporządkowanie i likwidacja miejsca pracy, 

dla każdego 
pracownika w 

brygadzie 
0,5 

  

APARATURA OBIEKTOWA 

3 

kontrola okablowania, szafek obiektowych  i przewodu sprężonego 
powietrza pod kątem uszkodzeń i szczelności      
       przegląd na obiekcie, oczyszczenie, sprawdzenie 
       konserwacja instalacji, oczyszczenie, dokręcenie zacisków, wymiana       
uszczelek, uzupełnienie opisów 

szt.                
,, 

1     
1,5   

       remont, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie funkcjonalne ,, 2   

4 

kontrola sygnału nadawczego. Przełączanie zaworów 
elektromagnetycznych. Sprawdzenie sygnałów dźwiękowych.   

  
  

       przegląd na obiekcie, sprawdzenie 
       konserwacja układu, oczyszczenie, sprawdzenie styków łączeniowych, 
dokręcenie złącz, sprawdzenie działania  

,,               
,, 

0,5     
1   

       remont, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie funkcjonalne ,, 2   

5 

kontrola i ewentualne czyszczenie stożków transmisyjnych, lub 
dźwiękowych i mikrofonów piezoelektrycznych.       
        przegląd na obiekcie, sprawdzenie 
        konserwacja układu, oczyszczenie, sprawdzenie styków łączeniowych, 
dokręcenie złącz, sprawdzenie działania 

,,               
,, 

1     
1,5   

        remont, wymiana uszkodzonych elementów, sprawdzenie funkcjonalne ,, 3   

6 

kontrola sygnału odbiorczego, działania wzmacniaczy. 
Sprawdzenie sygnałów dźwiękowych.       
        przegląd na obiekcie, sprawdzenie 
        konserwacja układu, oczyszczenie, sprawdzenie styków łączeniowych, 
dokręcenie złącz i zacisków, sprawdzenie działania 

,,               
,, 

0,5     
1,5   

        remont, regulacja, sprawdzenie, protokół ,, 3   

7 

kontrola szafy sterownika. Sprawdzenie funkcjonalne. Kalibracja 
układu. 

      

        przegląd wizualny, wyczyszczenie szafy, aparatury i osprzętu 
        konserwacja układu, oczyszczenie, sprawdzenie styków łączeniowych, 
dokręcenie złącz i zacisków, wymiana filtrów powietrza, sprawdzenie 
poprawności zasilań, sprawdzenie funkcjonalne, kalibracja układu. 

,,               
,, 

1     
6   

Instrukcja postępowania dla wyliczenia całkowitego kosztu zadania: 
1. Dla wyliczenie pracochłonności zadania na podstawie obmiaru należy odpowiednio zsumować pracochłonność 
prac podstawowych każdorazowo uwzględniając roboty wstępne, pomocnicze i likwidacyjne 



 
 

2. W poszczególnych pozycjach uwzględnione zostały jedynie prace branży AKPiA bez nakładów branży 
mechanicznej, systemów sterowania, izolacyjnej, kosztów rusztowań, serwisu producenta itp. takie prace należy 
doliczyć wg odpowiednich katalogów. 
3. W poszczególnych pozycjach uwzględnione zostały jedynie nakłady robocizny. Należy doliczyć odpowiednio 
koszty materiałów podstawowych i pomocniczych 

 
 
 
 
Uwaga! 

1. Wszelkie obmiary dla potrzeb sporządzenia oferty, Oferent wykonuje we własnym zakresie i na koszt 
własny. 

2. Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca, rozliczenie powykonawczo. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek stwierdzonych w wyniku wykonania przeglądów, 

konserwacji itp. W obwodach pomiarowych i sterowania AKPiA i elektrycznych objętych niniejszym 
Opisem Przedmiotu Zamówienia. Rozliczenie materiałów i koszt robocizny związany z usunięciem takich 
usterek będzie wykonywane na podstawie wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym kosztorysów. 
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