

**Wykonanie legalizacji ponownej liczników ciepła i czujników temperatury.****1. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy.**

**1.1.** Przedmiotem niniejszego postępowania jest realizacja na rzecz PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów zadania polegającego na **Wykonaniu legalizacji ponownej 3 zestawów ultradźwiękowych ciepłomierzy składanych.**

**1.1.1. Zakres legalizacji ponownej.**

ULTRADŹWIĘKOWY CIEPŁOMIERZ SKŁADANY				
Zestaw 1		NR SERyjNY	TYP	ZAKRES
	Przelicznik	4809983	Calec ST	-
	Czujnik temperatury	792/08	TOP-216, Pt100	0...150 °C
	Czujnik temperatury	792/08	TOP-216, Pt100	0...150 °C
Zestaw 2		NR SERyjNY	TYP	ZAKRES
	Przelicznik	4809980	Calec ST	-
	Czujnik temperatury	793/08	TOP-216, Pt100	0...150 °C
	Czujnik temperatury	793/08	TOP-216, Pt100	0...150 °C
Zestaw 3		NR SERyjNY	TYP	ZAKRES
	Przelicznik	4789387	Calec ST	-
	Czujnik temperatury	110DGYH8	TR-10-B, 1- PT100	0...150 °C

**1.1.2. Transport urządzeń.**

Wykonawca zapewni we własnym zakresie całokształt prac związanych z transportem urządzeń, m.in.:

- a) Odbiór własnym środkiem transportu urządzeń z terenu zasadniczego ELT w dni powszednie w godzinach 6.00-14.00,
- b) Zabezpieczenie urządzeń na czas transportu,
- c) Zwrot urządzeń po wykonanej legalizacji środkiem transportu Wykonawcy na teren zasadniczy ELT w dni powszednie w godzinach 6.00-14.00

Odpowiedzialność za powierzone urządzenia w momencie ich przekazania do transportu przechodzi na stronę Wykonawcy.

**2. Zakres prac Zamawiającego.**

Demontaż i montaż urządzeń przeznaczonych do legalizacji.

**3. Opis ogólny.**

Specyfikacje techniczne: Nr seryjne, zakresy i typy elementów pomiarowych przeznaczonych do legalizacji ponownej przedstawione są w pkt. 1.1.1 Specyfikacji Technicznej.

**4. Wymagania dotyczące terminu realizacji (kamienie milowe):**

Urządzenia zostaną zdemontowane i będą gotowe do pobrania przez Wykonawcę w dniu 01.07.2024. Usługa musi zostać wykonana wraz z dostawą urządzeń na teren zasadniczy Elektrowni Turów najpóźniej do dnia 02.08.2024 r godzina 14.00.