ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia

1.1.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowalnych oraz opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania:

Remont ogrodzenia PT Gliwice o tacznej dtugosci ok 190 mb. z dwiema bramami wjazdowymi
i furtkami.

Zakres rzeczowy robot:

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Przedmiot zamoéwienia nalezy zrealizowa¢ w dwdch etapach:

Etap | - obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi prawem opiniami,

uzgodnieniami i decyzjami; Dokumentacje projektowg i roboty budowlane wykona¢ w oparciu o

niniejszy SOPZ, przepisy prawne oraz standardy PGE EK

Zeszyt Il — Wymagania arch.- bud., Zat. Nr 4

Zeszyt X Instalacja odgromowa i uziemiajgca Zat Nr. 5

Etap Il - obejmuje wykonanie robét budowlano-montazowych wedtug opracowanej w Etapie |

dokumentacji projektowej. Rozpoczecie przez Wykonawce realizacji Etapu Il moze nastgpi¢ dopiero

po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem

Etapu I.

W zakres Etapu Il wchodzg nastepujace prac:

zgtoszenie rozpoczecia prac i zapewnienie kierownika Budowy (w przypadku koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe)

demontaz istniejgcego ogrodzenia (stupkdw metalowych, podmuréwki, siatki)
demontaz istniejgcych bram stalowych

demontaz stupkéw ceglanych

utylizacja zdemontowanych elementéw ogrodzenia (poza stupkami metalowymi i siatkg)
dostawa nowego ogrodzenia

montaz nowego ogrodzenia

wykonanie uziemienia otokowego potgczonego z ogrodzeniem

obstuga geodezyjna

uprzatniecie terenu i formalne zakonczenie prac (zgtoszenie, protokoty odbiorowe)

Materiaty zawierajgce informacje poufne dotyczgce zamdwienia zostang przekazane Wykonawcy po

ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci.

Termin wykonania prac moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ wszystkie prace z Obszarem Serwisowym, na terenie ktérego

realizowane jest zadanie.

Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowe;.

W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.5.1. Zapoznania sie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamodwienia, obecng lokalizacja ogrodzenia,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.) wraz z wizjg terenowa.

1.5.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy.

1.5.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkow.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje dokumentacji projektowej w oparciu o Art.29a Prawa

Budowlanego. Projektant w oswiadczeniu, bedgcym zatgcznikiem do dokumentacji projektowej,

winien okresli¢ tryb formalny realizacji robot.

Zamawiajacy zezwata/nie zezwala na zakup materiatéw przez Wykonawce bez dodatkowej zgody

zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.8.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatéw z rozbiorki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania
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materiatdw z rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.8.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.8.3. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sdb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki.

1.8.4. materiaty z demontazu nie bedace odpadem, ztomem, ktore mogg by¢ powtdrnie
wykorzystane, w porozumieniu z Zamawiajgcym nalezy przekaza¢ do magazynow Wykonawcy
w depozyt lub przekazaé¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.

1.8.5. Przygotowanie niezbednych zatgcznikdow (zgodnie z zatacznikiem nr 1.3 do SWZ) do
ustanowienia stuzebnosci przesytu a nastepnie przekazanie ich do Zamawiajgcego. Stuzebnosé
przesytu ustanowia stuzby Wykonawcy.

1.9. Wytaczenia niezbedne do realizacji zadan nalezy pozyska¢ we wtasnym zakresie.

2. Termin realizacji zamoéwienia
Zgodnie z wystawionym zleceniem oraz zgodnie z OWZRB+P (Ogdlne Warunki Zakupu Robdt Budowlanych
w formule Projektuj i Buduj dla PGE EK SA) zwanymi dalej Umowa do dnia 30.12.2025 r.

3. Miejsce realizacji zamodwienia
Wg. zapiséw pkt. 1.1 OPZ.
4. Dostawy inwestorskie

4.1 W przypadku gdy przy realizacji zadania Inwestor przewiduje dostawe wtasnego materiatu Zamawiajgcy
w terminie uzgodnionym z Wykonawcg udostepni ten materiat.

4.2 Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru korcowego finansowo i materialnie
odpowiada Wykonawca.

4.3 Dostawy inwestorskie obejma nastepujgce materiaty — nie dotyczy.

5. Gwarancja
5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 60-cio miesiecznej gwarancji na wykonane zamowienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamowienia przez podwykonawcow. Wykonawca ma
obowigzek zgtaszania podwykonawcow do Zamawiajgcego w celu akceptacji.

7. W kwocie oferty zgodnie z trescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

7.1. koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z ewentualnymi
opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku koniecznosci wynikajacej
z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

7.2. koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych (czesciowe,
techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych i zamknietych,
rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji telefonicznej, wtasciwego
terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony
Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzerh Wodnych, Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw, itp.,

7.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robét branzy drogowej lub innych branz stosownie
do zakresu robot

7.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektéw organizacji
robot, uzgodnien.

7.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:
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7.5.1. kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczenn wykopdéw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

7.5.2. pozostatych kosztdw wynikajacych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

7.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

7.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu
utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

7.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, a wynikajacych
z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu umowy oraz skuteczne
przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentédw wiasnych wystgpien, wnioskéw
i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem
adresatow i stron,

7.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci decyzji
pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robdt na terenie
kolejowym i innych wtascicieli lub administratoréw, ktorzy taki obowigzek zastrzegli w decyzjach lub
zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

7.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z dostarczeniem
stosownego swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

7.10.koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (w oparciu o kwalifikacje
Zamawiajacego) potwierdzone stosownym $wiadectwem;

7.11.koszty sprzedazy materiatow i urzadzen nadajgcych sie do powtérnego uzycia, o ile Zamawiajgcy wyda
taka dyspozycje.

7.12.koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej potwierdzone stosownymi
protokotami,

7.13. koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektow zasilania tymczasowego,

7.14.koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci zapisom
umoéw z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzen, budowe,
wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak
w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen wszystkich wtascicieli nieruchomosci
zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych dokumentacjg
projektowa,

7.15.koszty zaspokojenia dodatkowych 7gdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

7.16.koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym
terminie przeprowadzenia pomiardw i préb z wykazem urzgdzen pomiarowych,

7.17.koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach
przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

7.18.koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezgcych do Zamawiajgcego.

8. Szczegotowe warunki realizacji robot

e Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke i wykonania robdt,

e Zamawiajgcy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robot w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

e w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robét zwigzanych ze
spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych potwierdzenie
jakosci i okres gwarancji,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbiér czynnosci
wymaganych przez wtasciwy organ.

numeracje urzadzen ustali¢ zgodnie zasadami obowigzujgcymi w PGE Energetyka Kolejowa S.A. przed
przystgpieniem do realizacji robdét,

e teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli

nieruchomosci gruntowych,
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e Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng z robét zanikowych przy budowie elementéw linii
napowietrznych (ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD oraz
zamieszczenie na ustalonym dysku internetowym do osoby uprawnionej do dokumentacji
powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje zabudowanych
elementéw oraz nr stanowiska stupowego oraz zataczy oswiadczenie, ze prace udokumentowane

fotografiami zostaty wykonane zgodnie z realizowanym projektem i przepisami

Budowlanego.

e Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Prawa

oraz

aktualizacji systeméw teleinformatycznych funkcjonujacych w PGE Energetyka Kolejowa S.A.

wynikajacej z wykonanych zadan inwestycyjnych.

Zataczniki:

1. Zat. nr 2_Lokalizacja inwestycji -PT Gliwice

2. Zat. nr 3 _Dokumentacja fotograficzna

3. Zat. Nr 4_Zeszyt lll Wymagania arch.- bud.,

4. Zat. Nr 5_Zeszyt X Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Zatqczniki dodatkowe:
Zatgcznik nr 1.1 — Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wtascicieli nieruchomosci
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Zatacznik nr 1.1.a do OPZ - Zawartosc¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli
nieruchomosci

W realizowanych zadania przy sporzadzaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ nastepujacy jej uktad.
W przypadkach, gdy zadanie nie wymaga wykonywania jej pewnych elementéw moze byé ona pominieta.
Pominigcie to musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Projekt budowlany —TOM 1

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty).

Klauzula sprawdzenia projektu (w rozumieniu art.20 ust 2 ustawy Prawo Budowlane).?
Protokét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)

- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z zatacznikiem graficznym lub Wyrys i wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Protokdt z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym (oryginat zatgcznika graficznego)
Opis

Trasa linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,
do demontazu, inne media itp.)

Schemat jednokreskowy

Warunki na prowadzenie robét w pasach drogowych?

- postanowienia, decyzje, uzgodnienia UM, UG, Zarzgdy Drog, ......cccccevevveevrvveeenveeenn.
Warunki Ochrony Srodowiska na prowadzenie robét w terenach zielonych

- oswiadczenie, ze nie wystepuje kolizja z zielenia

Warunki Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw !

Warunki PKP na przejécie, przez teren i w poblizu urzadzen?

Pozwolenie wodno-prawne !

Inne szczegdlne warunki realizacji !

Pozwolenie na budowe — z klauzulg prawomocnosci oraz zatacznik graficzny, lub niezakwestionowane
zgtoszenie zamiaru wykonania robot

- oryginat

- ksero potwierdzone?

- zatgczniki lub warunki szczegéine®

1 Zataczy¢ w projekcie, jezeli warunki realizacji robét tego wymagajg

2 Potwierdzenie notarialne lub przez organ wydajacy decyzje

3 W przypadku braku mozliwosci przekazania oryginatu kopia zatgcznika potwierdzona przez upowaznionego pracownika PGE Energetyka
Kolejowa S.A. - Oddziat Dystrybucja
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Zatacznik nr 1.1.b do OPZ - Zawartos¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgdd wiascicieli
nieruchomosci

W realizowanych zadania przy sporzadzaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ nastepujacy jej uktad.
W przypadkach, gdy zadanie nie wymaga wykonywania jej pewnych elementéw moze byé ona pominieta.

Pominigcie to musi by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Projekt wykonawczy — TOM 2

Pozwolenie na budowe z klauzulg prawomocnosci (ksero) lub niezakwestionowane zgtoszenie zamiaru

wykonania robét

Dane techniczne do projektowania:

- Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia

- warunki przytaczenia,

- dane wyjsciowe modernizacji sieci elektroenergetycznych,

- uzgodnienia dodatkowe (notatki, protokoty)

Zakres robdt

Protokdét sprawdzenia projektu przez Zamawiajgcego (pozytywny)

- o$wiadczenie projektanta o wprowadzeniu uwag (poprawek) do projektu

Potwierdzenie projektanta, ze:

- oswiadczenia ztozone przez wtascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag,

- wystepujg oswiadczenia z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie
oraz os$wiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wiascicieli dziatek,
spadkobiercéw, uzytkownikow oraz ze zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli gruntéw
zgodnie z aktualnym wykazem wiascicieli gruntéw oraz lokalizacjg projektowanych urzadzen
energetycznych

Protokoét z narady koordynacyjnej z zatgcznikiem graficznym (kopia),

Profil podtuzny linii z rzednymi docelowymi - jezeli teren nie jest uksztattowany docelowo — oraz

oswiadczenie projektanta o braku utrudnien typu: budynki, budowle tymczasowe, drzewa, sktadowiska
itp.

Trasy linii z naniesionymi, opisanymi i wyréznionymi kolorami elementami linii (projektowane, istniejace,

do demontazu i inne media itp.)

Opis trasy linii ze zwrdceniem uwagi na istotne przeszkody lub problemy w zagospodarowaniu terenu

Schematy jednokreskowe (np. linie SN, nn, stacje, uktady pomiarowe)

Profile skrzyzowan

- zrzekami

- drogami

- torami kolejowymi

- kanatamico

- inne

Opis i szczegdtowe rysunki elementéw i rozwigzan nietypowych (np. konstrukcje, kanaty, studnie)

Wyniki obliczen elektrycznych (opornos¢ uziemien, spadki napie¢, ochrona przeciwporazeniowa itp. ...)
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Tabele, arkusze montazowe (typy, dtugosci, ilosci itp. ...)

Zbiorcze zestawienia materiatow dla linii napowietrznej, kabli — SN, nN, przytaczy oraz stacji trans.
(wymagana zgodnos¢ materiatdw w: opisach na trasach, tabelach, przedmiarach).

Zestawienie drzew do wycinki, gatezi do podciecia wraz z niezbednymi uzgodnieniami

Inwentaryzacja urzadzen istniejgcych ( w zakresie urzadzen podlegajacych przebudowie)

Tabele demontazowe (linii SN, stacji, linii nn, przytaczy)

Zestawienie materiatéw z demontazu

Plan zagospodarowania dziatki z wrysowang projektowang stacjg transformatorowa w skali 1:200
z uwzglednieniem domiaréw do punktéw statych lub granic istniejgcej dziatki, rzedna ,zero”, opaska,
/dot.: ST kontenerowych/; droga dojazdowa-uzgodniona z drogowcami, ogrodzenie /dot.: ST wnetrz.
I nap.

- oddzielny tom Projektu branzy drogowej

21. Przedmiar robot (zgodny z zakresem robdt, zatozeniami wyjsciowymi i wytycznymi PGE Energetyka

Kolejowa S.A. - Oddziat Dystrybucja.
- kosztorys inwestorski
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Zatacznik nr 1.1.c do OPZ - Zawarto$¢ projektu budowlanego, wykonawczego i zgéd wtascicieli
nieruchomosci

Zgody witascicieli nieruchomosci — TOM 3

Potwierdzenie projektanta, ze umowy podpisane przez wiascicieli dziatek ujetych w projekcie sg bez uwag
lub wystepujg umowy z uwagami (akceptowanymi przez Inwestora) wyszczegdlnione imiennie.
Oswiadczenie projektanta, ze dotozyt wszelkiej starannosci przy ustalaniu wtascicieli dziatek, spadkobiercéw,
uzytkownikow i zostat zebrany komplet uzgodnien i zgdd wtascicieli gruntéw zgodnie z aktualnym wykazem
wtascicieli gruntdw oraz lokalizacjg projektowanych urzagdzen energetycznych.

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek (oryginat)

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek zaktualizowany przez projektanta z uwzglednieniem domniemanych
spadkobiercéw zmartych wtascicieli

Oryginaty umoéw z wiascicielami gruntu o udostepnienie nieruchomosci w celu budowy urzadzen
energetycznych, porozumienia w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesytu

6. Akty notarialne stuzebnosci przesytu

Oryginaty zgdd wiascicieli nieruchomosci i decyzje administracyjne wiascicieli instytucjonalnych, decyzje
administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci

Umowy przytgczeniowe

UWAGA:

Wszelkie decyzje, zgody i uzgodnienia winny by¢ uzyskiwane w imieniu i na rzecz PGE Energetyka Kolejowa
S.A.

Klauzula — zatwierdzenie do realizacji (dotyczy PGE Energetyka Kolejowa S.A..)

Notarialny akt nabycia dziatki pod stacje kontenerowa, + geodezyjna mapa podziatu dziatki (dotyczy PGE
Energetyka Kolejowa S.A.) — dotgczane do dokumentacji po nabyciu dziatki.
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