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. Uwagi ogélne

e Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne szkolenia BHP i przed przystapieniem
do pracy mie¢ odbyte szkolenia stanowiskowe.

e Prace mogg by¢ prowadzone wylacznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem
obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

e Remont budynku prowadzony bgdzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu przestrzen
objeta remontem powinna by¢ ogrodzona i wtasciwie zabezpieczona.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujace przepisy 1 normy, pod nadzorem 0sdb uprawnionych i przy zachowaniu
przepiséw BHP.

e Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

e Wykonywane prace remontowe nie moga spowodowac przerwy w dostawie mediow, a
jezeli takie muszg nastapi¢ to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem i poprzez
zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na czas krotkotrwalej przerwy np. zasilenie
urzadzen z innych obwodow.

e Stosowane materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie UE.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie
materialow.

e Wszystkie materiaty, przed zastosowanie musza by¢ skonsultowane i1 dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac do
przedstawienia atestOw, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie
materiatow.

e Wszelkie nazwy zastosowanych materialdow w niniejszym opracowaniu maja wylacznie
charakter przyktadowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentéw. Wymaga si¢
jednak zachowania parametrow nie gorszych od wymaganych.

e Szczegdlowy zakres robot budowlanych okreslony jest w Kosztorysie inwestorskim i
niniejszym opracowaniu.

e Wykonawca ma obowigzek szczegblowo dokumentowaé postep  prac,
a w szczeg6lnosci prac ulegajacych zakryciu.

e Na kazde zadanie Inspektora, Wykonawca bez zbednej zwtoki przekaze sporzadzang
przez siebie dokumentacjg.
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3. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie termomodernizacji dachu budynku Sekcji Strazow.
Zakres robot

demontaz pokrycia papowego, wszystkich obrébek blacharskich, rynien, rur
spustowych, instalacji odgromowej,

demontaz izolacji styropianowej,

remont wylewki,

wykonanie gzymsu od strony potudniowe;,

remont komindéw,

remont attyki,

montaz izolacji ze styropapy,

wykonanie nowego pokrycia papowego,

montaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
remont wywiewek 1 wywietrzakow,

odtworzenie instalacji odgromowej,

malowanie drabin i maskownic dylatacji na $cianie.

Uwaga: wszystkie obrobki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana gr
mm, kolor braz.

Zakres objety opracowaniem

. min 0,5
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4. Termomodernizacja dachu

4.1. Prace demontazowe

demontaz wszystkich obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
demontaz wywiewek kanalizacyjnych,

demontaz instalacji odgromowe;j,

demontaz istniejagcego pokrycia papowego gr. 1,5 cm,

demontaz izolacji styropianowej gr. 10 cm.

4.2. Prace termomodernizacyjne na dachu
Zakres robot do wykonania:

4.2.1. Oczyszczenie i odttuszczenie podtoza
Po robotach demontazowych, nalezy bardzo doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ wylewki,
wszelkie odwarstwienia usuna¢, wylewke uzupeti¢ zaprawa naprawcza.

4.2.2. Gruntowanie powierzchni
Powierzchni¢ zagruntowac gleboko penetrujacym gruntem bitumicznym.

4.2.3. Wykonanie warstwy paroizolacyjnej.
Do wykonania warstwy paroizolacyjnej na dachach uzy¢ papy podktadowej, zgrzewalnej,
na osnowie z welonu szklanego z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypeliaczem mineralnym, stosujac si¢ $cisle do instrukcji
Producenta.
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4.2.4. Ulozenie plyt styropianowych laminowanych (styropapy) grubosci 15 cm

Na docieplenie stropodachu przyjeto ptyty styropianowe laminowane jednostronnie papa
- EPS 100-038 (A max=0,038 W/mK) o grubosci 15 cm.

Wykonujac docieplenie nalezy $cisle przestrzega¢ zasad montazu ptyt styropianowych.
Plyty nalezy uktada¢ tak, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt byly do siebie
dobrze docis$nigte. Zaktady z papy powinny przykrywacé sgsiadujace plyty. Do
mocowania styropapy uzy¢ kleju bitumicznego. Klej naktada¢ pasmami o szerokosci ok.
4 cm, wykonujac trzy pasma na kazdy 1m2. W strefie brzegowej oraz naroznej, klej
natozy¢ na calej powierzchni styropapy. Dodatkowo w tych strefach nalezy uzy¢
tacznikow mechanicznych teleskopowych w ilosci 6 sztuk/1 m2 dla strefy krawedziowe;j
19 sztuk /1 m2 dla strefy narozne;j.

Rozkiad stref obcigzenia wiatrem na dachu

4.2.5. Wykonanie pokrycia z papy podktadowej i nawierzchniowej
Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do uktadania papy podkladowej i
nawierzchniowej.
Nalezy uzy¢ pap wytacznie z widkning poliestrowa. Na warstwe spodnig zastosowac pape
Szybki Profil SBS gr. 4 mm. Jako pap¢ wierzchniego krycia Szybki Profil SBS gr. min.
5.2 mm.
Papg uktada¢ pasami rownolegle do okapu. Podczas montazu nalezy pamigtaé, aby ogien
z palnika nie byl skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowaé
przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pap¢ nalezy
uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci
zakladow.
Szerokos¢ zaktadu podtuznego 10 cm, poprzecznego 15 cm. Zaklady powinny by¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczegblng staranno$cig. Zgrzewy nalezy wykona¢ uzywajgc watka dociskowego. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaklady (zarowno podiluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikoéw
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6
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Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu
bezposrednio pod katem 90 stopni.
Dla tagodnego wywinigcia papy uzy¢ klinow laminowanych.

Polaczenie polaci z ogniomurem lub keminem

i. klin pozwalajacy na tagodne
1 wywinigcie papy
.I

Zamontowa¢ kominki wentylacyjne.

Kominki montowaé zgodnie ze sztuka i zasadami montazu kominkéw wentylacyjnych.
Kominkéw nie nalezy montowaé¢ w odlegltosci mniejszej niz 1,0 m od kominow,
ogniomurow, deflektorow i innych elementéw nadbudowy dachu. Przyjmuje si¢ ze jeden
kominek obejmuje obszar ok. 30-40 m2 dachu.
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Przyktad zamontowania kominka wentylacyjnego

4.2.6. Montaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych
Nalezy wykona¢ nowe obréobki blacharskie, pas nadrynnowy, podrynnowy, wymienic¢

rynny.
Do wykonania obrébek uzy¢ blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm powlekanej.
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Dla osiggnigcia najlepszych rezultatow, powierzchnia gzymsu powinna zostaé
oddzielona od blachy przy pomocy warstwy izolacyjnej. Polaczenia poszczegolnych
arkuszy blachy nalezy wykonywac¢ przy pomocy rabkéw stojacych.
Obrobki  blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Krawegdz obrobki blacharskiej
oddalona musi by¢ od powierzchni elewacji ok. 5 cm.
Przyjac szerokos$ci rynien i rur spustowych identyczng jak dotychczas zamontowane.
Z uwagi na zastosowanie styropapy, nalezy podnies¢ konstrukcje dachu stosujac
krawedziak o wym. 14x14 cm w strefie okapowej. Szczegoty wykonawcze do omdwienia
podczas realizacji prac.

4.3. Gzyms od strony poludniowej

Dach od strony potudniowej nie posiada gzymsu. Powoduje to zaciekanie wody na $ciang
1 pod obrobke.

Po zdemontowaniu obrobek, nalezy dorobi¢ gzyms. Proponuje si¢ wykonanie gzymsu
0 konstrukcji drewnianej, skrzynkowej, zakotwionej do dachu, dlugos¢ 11.40m, czesé
wystajaca poza $ciang minimum 0,2m, wysoko$¢ maksymalna 0,13 m. Wnetrze
konstrukcji gzymsu ociepli¢ wetng. Nalezy przewidzie¢ doczolowy montaz rynien.
Wykonawca moze zaproponowaé wilasne rozwigzanie dotyczace wykonania gzymsu.
Przed wykonaniem gzymsu, sposéb wykonania i technologi¢ nalezy uzgodnié z
inspektorem nadzoru.
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4.4. Attyka
Remont attyki polega¢ bedzie na nadmurowaniu attyki i wykonaniu obrobki blacharskie;j.

Zakres robot:
4.4.1. Demontaz pokrycia z papy

4.4.2. Nadmurowanie $cianki attykowej
Nadmurowac¢ cegla na wysoko$¢ min. 30 cm powyzej gornej powierzchni dachu.

4.4.3. Tynkowanie
Otynkowac $cianki z dwoéch stron.

4.4.4. \WWykonanie pokrycia z papy nawierzchniowej
Sciane attyki od strony docieplanego dachu nalezy zaizolowa¢ papa nawierzchniowa,
pape nalezy wsung¢ maksymalnie na ile to bedzie mozliwe pod obrébke blacharska

9




4.4.5.

POST/HZ/EK/HZL/00620/2024
Termomaodernizacja dachu budynku
Sekcja Strazoéw
oraz wywing¢ na dach zachowujac odpowiedni zaktad, nalezy pamigta¢, aby
zachowa¢ odpowiednig kolejno$¢ wykonywania zaktadow.

Montaz ptyty OSB 1 obrébki blacharskiej

Obrobke blacharskg zamontowaé¢ na ptycie OSB. Plyta OSB musi zostaé
zagruntowana odpowiednimi preparatami. Nalezy pamig¢ta¢é o zachowaniu
odpowiedniego spadku w kierunku dachu. Krawedz Obrobki powinna wystawac ok.
5 cm poza Scianke. Zastosowac co najmniej 4 cm wywinigcie oraz odpowiednio
zagiety kapinos na dl. 2 cm.

Od strony dachu pokrytego blachg trapezowg, obrobke wywing¢ na $cianke attyki i
wyprowadzi¢ na dach, zachowujac odpowiedni zaktad.

Obrobke wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,5 mm. Potagczenia
poszczeg6lnych arkuszy blachy nalezy wykonywaé przy pomocy rabkéw stojacych.

Przykladowy schematyczny sposob wykonania obrobki scianki attykowej

10
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4.5. Wywietrzaki, wywiewki, wentylatory

4.5.1. Wywietrzaki dachowe i wentylatory

Wywietrzaki nalezy oczy$ci¢, odttusci¢ i pomalowa¢ dwiema warstwami farby
/antykorozyjna + nawierzchniowa/.
Dokona¢ doktadnej obrobki podstawy pasem papy.

Zakres prac do zrealizowania:
e czyszczenie, odtluszczenie, malowanie,
e sprawdzenie uszczelnienia w miejscu przejScia przez dach, w przypadku
uszkodzenia izolacji, nalezy usung¢ stara izolacjg, oczy$ci¢ 1 wykonaé¢ nowg
obroébke z papy,

4.5.2. WywiewkKi

Przewiduje si¢ wymiang wywiewek kanalizacyjnych.
Nalezy uzy¢ systemowych elementow. Wszystkie musza posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publiczne;.

11
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Przyktad wywiewki

4.6. Kominy

Kominy wymagaja kompleksowego remontu.

Zakres prac do zrealizowania:

czyszczenie czap kominow / uzupetnienie ubytkow w czapach/,

skucie odwarstwiajacego si¢ tynku ze $cian,

wykonanie obrobki blacharskiej,

pokrycie czap papa nawierzchniowa,

oczyszczenie, gruntowanie, uzupetnienie tynku, przetarcie,

obtozenie $cian komindéw papa, nalezy wsuna¢ pap¢ pod obrobke komina i wywinaé
na dach zachowujac odpowiedni zaktad,

e montaz kratek wentylacyjnych w kominach.

12
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4.7. Odtworzenie instalacji odgromowej

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 62305-2 dla obiektow budowlanych wymagajacych
ochrony podstawowej w niniejszym obiekcie nalezy wymieni¢ instalacje odgromowa.
Nalezy ODTWORZYC instalacje wedtug dotychczasowego uktadu.

Na dachach nalezy wykona¢ zwody poziome i pionowe niskie z drutu ocynk ¢8. Zwody
poziome prowadzi¢ na wspornikach betonowych. Elementy instalacji taczy¢ ze soba
zaciskami krzyzowymi lub przelotowymi. Metalowe rynny na dachu polaczy¢ z instalacja
zaciskami rynnowymi. Zwody pionowe prowadzi¢ za pomoca wspornikow kotwionych w
murze.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
oraz ,,”Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
— Czg$¢ V- Instalacje elektryczne. Roboty elektryczne moga by¢ wykonywane wylacznie
przez osoby posiadajace aktualne uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig
jednostke (SEP, OIGE).

13
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5. Pozostale roboty zewnetrzne

Istniejaca drabing, nalezy oczys$ci¢ 1 pomalowa¢ farba podktadowsa antykorozyjna
I nawierzchniowg. Kolor braz.

14
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6. Prace porzadkowe

Zdemontowany podczas prac gruz, papa musza by¢ na biezaco usuwane z terenu
prowadzonych robot. Nie dopuszcza si¢ bezpodstawnego dtuzszego niz to konieczne
sktadowania tych odpadéw w poblizu budynku 1 najblizszym otoczeniu.

Odpady musza by¢ usuwane do odpowiednich kontenerow, a po ich zapehlieniu
natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ za wytworzone
w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje,
oraz zobowiazuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania
I utylizacji.

7. Uwagi dla Oferentow

7.1. Oferent wkalkuluje w cen¢ wszelkie dodatkowe czynno$ci ktore sa niezbgdne do
prawidtowego wykonania robot zgodnie z technologig i sztuka budowlana, a nie zostaty
uwzglednione w Kosztorysie Inwestorskim, a takze wszelkie czynnosci pomocnicze
zwigzane z wykonywanymi pracami, takie jak:

e wykonanie zabezpieczenia urzadzen, miejsca prowadzonych prac, itp.

e montaz i demontaz rusztowan, zwyzek, podnosnikéw,

e oczywiste czynno$ci wymagane przez technologi¢ robdt jak: czyszczenie, mycie,
odtluszczenie powierzchni, gruntowanie,

e wszelkie prace porzadkowe jak: zmycie, usuniecie odpadoéw, wywiezienie i utylizacja
wszelkich odpadow,

15
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7.2. Czynnosci, o ktérych mowa powyzej nie dotycza robdt dodatkowych i1 robdt ktorych
nie dato si¢ przewidzie¢ na etapic przygotowywania Kosztorysu Inwestorskiego i
niniejszego opracowania.

7.3. Oferent jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajagcego o zauwazonych
rozbieznos$ciach, niescisto$ciach, réznicach pomi¢dzy Kosztorysem Inwestorskim a
niniejszym opracowaniem.

7.4. Oferent uprawniony jest do zadawania pytan zwigzanych z przyjeta technologia i
zakresem bedacym przedmiotem zamdwienia.

. Uwagi koncowe

8.1.Szczegdly  dotyczace wymaganej dokumentacji powykonawczej  zostang
przedstawione na etapie zamowienia.

8.2. Zakres ustugi 1 odpowiedzialno$¢ Wykonawcy:

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a.) przestrzegania obowiazujacych przepisow w zakresiec BHP, ochrony $rodowiska i
ochrony przeciwpozarowe;.

b.) zapewnienie sprzetu wraz z obstugg na potrzeby realizacji zlecenia.

8.3. Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie
wspoOtpracujace z Wykonawcg, wykonujacy zlecone ustugi zobowiazuja si¢ zachowacé
w tajemnicy wszelkie wiadomosci, w posiadanie ktorych weszli w zwiagzku z realizacja
Robdt.

8.4. Protokot odbioru prac podpisany i zatwierdzony przez Zamawiajacego bez zastrzezen
jest podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z zamowieniem.

8.5. Osobg uprawniong do kontaktow ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji
zlecenia jest: - Monika Grzywacz - Specjalista — Wydzial Zarzadzania
Nieruchomosciami — tel. 571-312-712, e-mail monika.grzywacz@gkpge.pl.

8.6. Warunki zakupu i realizacji robot opisane w OPZ sg nadrzedne w stosunku do
postanowien Ogolnych Warunkéw Zakupu Robot Budowlanych na rzecz spotki PGE
Energetyka Kolejowa S.A. (dalej: ,,OWZRB”) stanowiagcych zatgcznik nr 1 do OPZ. W
przypadku warunkéw zakupu i realizacji robot budowlanych, ktore nie zostaty
poruszone w OPZ, zastosowanie majg warunki opisane w OWZRB.

Warunki wylaczenia:

- § VII Warunki Ptatnosci, punkt 2.4.

8.7. Zalacznik nr 1 - Ogo6lne Warunki Zakupu Robot Budowlanych.
8.8. Zaltacznik nr 2 — Kosztorys Inwestorski.
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9. Dokumentacja fotograficzfig >**
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