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Załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Dotyczy zadania pod nazwą: Najem cysterny z wodą na cele ppoż. 

 

1. Informacje ogólne 

PGE Energetyka Kolejowa S.A. poszukuje Wykonawcy prac zgodnie z opisem poniżej: 

a) Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A. 

b) Generalny Wykonawca: ----------- 

c) 
Podmiot prowadzący postępowanie 
zakupowe: 

PGE Energetyka Kolejowa Holding Sp. z o.o. 

d) Strona umowy (Zamawiający): PGE Energetyka Kolejowa S.A. 

e) Przedmiot zamówienia: Najem cysterny z wodą na cele ppoż. 

f) 
Strona odpowiedzialna za zapewnienie 
materiałów i urządzeń: 

Wykonawca 

h) Lokalizacja zadania: Warszawa, ul. Chodakowska 100 

i) Oczekiwany termin rozpoczęcia prac: 01.01.2025 

j) Oczekiwany termin zakończenia prac: 31.12.2026 

k) 
Wymagany czas obowiązywania 
gwarancji ma wykonane prace: 

24 miesiące 

l) Wymagana wartość i zakres polisy OC: 100.000 zł 

m) 
Referencje/potwierdzenie wykonania 
prac o tożsamym charakterze: 

NIE 

n) 
Obowiązkowa wizja lokalna przed 
złożeniem oferty: 

NIE 

o) 

Osoba kontaktowa w sprawie wizji 
lokalnej: 

 

 

 

1.1.  Najem cysterny z wodą na cele ppoż. Lokalizacja Warszawa ul. Chodakowska 100. 

Wynajem cysterny na wodę na okres 01.01.2025 r. – 31.12.2026 r. 

 

 



  

Strona 2 z 5 
 

POST/HZ/EK/HZL/00664/2024 

Najem cysterny z wodą na cele ppoż. 

Wymagania dla cysterny: 

- podwozie kołowe 

- objętość >20m^3 

- system utrzymywania temperatury >0 stopni Celsjusza, z możliwością podłączenia do zewnętrznej sieci 

elektrycznej; 

- możliwość poboru wody przez autopompę pojazdu strażackiego złącze DN75, DN80 lub DN110 

Dodatkowe usługi: 

- dostawa cysterny do wskazanej lokalizacji 

- odbiór cysterna ze wskazanej lokalizacji 

- napełnienie cysterny woda do celów pożarowych w ilości co najmniej 20 m^3. 

Okres gwarancji: 24 miesiące liczone od dnia podpisania Protokołu Odbioru Usługi. 

1.2.  Doprowadzenie zasilania elektrycznego po stronie Inwestora. 

2. Zakres usługi i odpowiedzialność Wykonawcy 

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony 

przeciwpożarowej. 

b) zapewnienie sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizacji zlecenia. 

2.2.  Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie współpracujące z 

Wykonawcą, wykonujący zlecone usługi zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, 

w posiadanie których weszli w związku z realizacją Robót. 

2.3. Faktura będzie wystawiano zgodnie z zamówieniem wystawionym przez Zamawiającego. 

2.4. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji zlecenia jest:  

- Monika Grzywacz – Specjalista – Wydział Zarządzania Nieruchomościami – tel. 571-312-712, 

e-mail monika.grzywacz@gkpge.pl. 

3. Warunki 

    Warunki zakupu usług opisane w OPZ są nadrzędne w stosunku do postanowień Ogólnych Warunków 

Zakupu Usług na rzecz spółki PGE Energetyka Kolejowa S.A. (dalej: „OWZU”) stanowiących załącznik do 

SWZ. W przypadku warunków zakupu usług, które nie zostały poruszone w OPZ, zastosowanie mają 

warunki opisane w OWZU.     

4. Załączniki 

Załącznik nr 1 do OPZ – Protokół odbioru robót budowlanych 

 

 

mailto:monika.grzywacz@gkpge.pl
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Załącznik nr 1 do OPZ - Protokół odbioru robót budowlanych 

 
........................................... 

(pieczątka) 
PROTOKÓŁ Nr   /  

technicznego odbioru robót budowlanych 
 i przekazania do eksploatacji 

 
spisany dnia:  w  

 

1) Część I 

1. Nazwa obiektu i jego lokalizacja:   
 

 

Nr inwentarzowy:  

 

2.  Krótka charakterystyka odbieranych robót z podaniem zakresu rzeczowego: 
 

 

 

 
Wykonano:  

 

 

 

 

 
3.  System wykonawstwa:   

4.  Numer zlecenia:   

5.  Zamawiający   

6.  Wykonawca   

7.  Użytkownik   

8.  Skład komisji:  
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Przewodniczący :   

członkowie:   1/  

2/  

3/  

4/  

obecni przy odbiorze:  

1/  

2/  

9.  Komisja odbioru została powołana przez:   
 

pismem /telefonicznie /formą mailową dnia 
 

10.  Komisji przedstawiono następujące dokumenty: 

 

 

 

 

Część II 
 

1.  Wyniki sprawdzenia zgodności wykonanych robót   

2.  Wyniki prób technicznych -   

3.  Ocena jakości wykonania i użytych materiałów  

4.  Szacunkowa wartość wykonanych robót      

5. Przewidywany okres eksploatacji środka trwałego wyniesie co najmniej   lat 

     

Część III 

 

1.  Komisja odbioru postanowiła uznać wymienione w części I protokołu roboty     

 za zakończone     /nie zakończone/      i         przekazuje obiekt      /nie przekazuje obiektu/             do 

eksploatacji/. 

2.  Wyszczególnienie stwierdzonych wad oraz przewidywany koszt ich usunięcia: 

 

 



  

Strona 5 z 5 
 

POST/HZ/EK/HZL/00664/2024 

Najem cysterny z wodą na cele ppoż. 

3. Stwierdzone wady wykonawca zobowiązuje się usunąć   

4.  Początek okresu gwarancyjnego przypada na dzień   

5.  Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada na dzień  

 

Część IV 

 
Ewentualne uwagi i zastrzeżenia do protokołu:   

 

 

 

 

 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 

Przewodniczący   

Członkowie:  Obecni przy odbiorze: 

1/  Inspektor nadzoru: 

2/   

3/   Kierownik robót: 

4/  

 


