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Zatacznik nr 1 do SWZ — Opis Przedmiotu Zamdwienia

Dotyczy zadania pod nazwgq: Najem cysterny z wodq na cele ppoz.

1. Informacje ogodlne

PGE Energetyka Kolejowa S.A. poszukuje Wykonawcy prac zgodnie z opisem ponizej:

a) Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A.
b) Generalny Wykonawca: | -
Podmiot prowadzacy postepowanie , .
) PGE Energetyka Kolejowa Holding Sp. z 0.0.
zakupowe:
d) Strona umowy (Zamawiajacy): PGE Energetyka Kolejowa S.A.
e) Przedmiot zaméwienia: Najem cysterny z wodg na cele ppoz.
;) Strona. O(Elpo.W|ed2|aInla za zapewnienie Wykonawca
materiatow i urzadzen:
h) Lokalizacja zadania: Warszawa, ul. Chodakowska 100
i) Oczekiwany termin rozpoczecia prac: 01.01.2025
j) Oczekiwany termin zakonczenia prac: | 31.12.2026
K) Wymaga.rimy czas  obowigzywania 24 miesigce
gwarancji ma wykonane prace:
) Wymagana wartos¢ i zakres polisy OC: | 100.000 zt
Referencje/potwierdzenie wykonania
m) : NIE
prac o tozsamym charakterze:
Obowigzkowa wizja lokalna przed
n) o NIE
ztozeniem oferty:
Osoba kontaktowa w sprawie wizji
lokalnej:
0) )

1.1. Najem cysterny z wodg na cele ppoz. Lokalizacja Warszawa ul. Chodakowska 100.

Wynajem cysterny na wode na okres 01.01.2025 r.—31.12.2026 r.
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Wymagania dla cysterny:

- podwozie kotowe

- objetos¢ >20m~3

- system utrzymywania temperatury >0 stopni Celsjusza, z mozliwoscig podfaczenia do zewnetrznej sieci
elektrycznej;

- mozliwos¢ poboru wody przez autopompe pojazdu strazackiego ztgcze DN75, DN80 lub DN110

Dodatkowe ustugi:

- dostawa cysterny do wskazanej lokalizacji

- odbidr cysterna ze wskazanej lokalizacji

- napetnienie cysterny woda do celéw pozarowych w ilosci co najmniej 20 m”3.

Okres gwarancji: 24 miesigce liczone od dnia podpisania Protokotu Odbioru Ustugi.
1.2. Doprowadzenie zasilania elektrycznego po stronie Inwestora.

2. Zakres ustugi i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

2.1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przestrzegania obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP, ochrony $rodowiska i ochrony
przeciwpozarowej.
b) zapewnienie sprzetu wraz z obstugg na potrzeby realizacji zlecenia.
2.2. Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie wspdtpracujace z
Wykonawcg, wykonujacy zlecone ustugi zobowigzujg sie zachowaé w tajemnicy wszelkie wiadomosci,
w posiadanie ktérych weszli w zwigzku z realizacjg Roboét.
2.3. Faktura bedzie wystawiano zgodnie z zamdwieniem wystawionym przez Zamawiajgcego.
2.4. Osobg uprawniong do kontaktéw ze strony Zamawiajgcego w zakresie realizacji zlecenia jest:
- Monika Grzywacz — Specjalista — Wydziat Zarzadzania Nieruchomos$ciami — tel. 571-312-712,

e-mail monika.grzywacz@gkpge.pl.

3. Warunki
Warunki zakupu ustug opisane w OPZ sg nadrzedne w stosunku do postanowien Ogdlnych Warunkdéw
Zakupu Ustug na rzecz spotki PGE Energetyka Kolejowa S.A. (dalej: ,OWZU”) stanowigcych zatgcznik do
SWZ. W przypadku warunkéw zakupu ustug, ktére nie zostaty poruszone w OPZ, zastosowanie majg
warunki opisane w OWZU.
4. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 do OPZ — Protokot odbioru robdt budowlanych
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Zatacznik nr 1 do OPZ - Protokét odbioru robét budowlanych

(pieczatka)
PROTOKOL Nr /

technicznego odbioru robét budowlanych
i przekazania do eksploatacji

spisany dnia: w

1) Czes¢|

1. Nazwa obiektu i jego lokalizacja:

Nr inwentarzowy:

2. Krotka charakterystyka odbieranych robdt z podaniem zakresu rzeczowego:

Wykonano:

3. System wykonawstwa:

4. Numer zlecenia:

5. Zamawiajacy

6. Wykonawca

7. Uzytkownik

8. Sktad komisji:
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Przewodniczacy :

cztonkowie: 1/

2/

3/

4/

obecni przy odbiorze:

1/

2/

9. Komisja odbioru zostata powotana przez:

pismem /telefonicznie /forma mailowg dnia

10. Komisji przedstawiono nastepujgce dokumenty:

. Wyniki sprawdzenia zgodnosci wykonanych robét

. Wyniki préb technicznych -

1
2
3. Ocena jakosci wykonania i uzytych materiatéw
4

. Szacunkowa wartos¢ wykonanych robdt

5. Przewidywany okres eksploatacji Srodka trwatego wyniesie co najmniej

Czesc Il

1. Komisja odbioru postanowita uznaé¢ wymienione w czesci | protokotu roboty

za zakoriczone /niezake#hiczone/ i przekazuje obiekt /nieprzekazuje-obiektu/
eksploataciji/.

2. Wyszczegdlnienie stwierdzonych wad oraz przewidywany koszt ich usuniecia:

do
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3. Stwierdzone wady wykonawca zobowigzuje sie usungé
4. Poczatek okresu gwarancyjnego przypada na dziei

5. Zakonczenie okresu gwarancyjnego przypada na dzien

Czeéé IV

Ewentualne uwagi i zastrzezenia do protokotu:

Na tym protokdt zakoriczono i podpisano:

Przewodniczacy

Cztonkowie: Obecni przy odbiorze:
1/ Inspektor nadzoru:
2/

3/ Kierownik robét:

4/
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