OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
0S3-0s4-AR-C2-60763-28/02/24

Zamawiajacy

PGE Energetyka Kolejowa Obstuga sp. z 0. 0., ul. Hoza 86/1 00-682 Warszawa, zarejestro-
wana przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawa XIl Wydziat Sgdowego pod numerem KRS
0000610778, posiadajaca kapitat Gospodarczy Krajowego Rejestru zaktadowy w wysokosci 2
000 000 zt, REGON 364121434, NIP 7010564340

dziatajgca przez: Obszar Serwisowy Potudniowy, ul. Kamienna 14, 31-403 Krakow

Przedmiot zamdwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej wraz z uzyska-
niem koniecznych decyzji/opinii administracyjnych umozliwiajacych Przytaczenie odbiorcy —
J.Mirek 6 lok. Chetmek Kolejowa 3 — uzgodnienie uktadu pomiarowego(60763)

Zakres prac projektowych

1. Inwentaryzacje stanu istniejgcego.

2. Na podstawie Warunkdéw Przytgczenia nr ERD3a-5716/W-344/2020 z dnia 01.12.2020 r.
modernizowana jest rozdzielnica nN w stacji transformatorowej MSTW Chetmek w ktore;j
znajduje sie uktad pomiarowy zakupowy od Tauronu. W zwigzku z powyzszym w zakres
prac projektowych wchodzi:

a. Projektu uktadu pomiarowego Zakupowego wraz z jego uzgodnieniem w Tauron Dys-
trybucja S.A.

3. Pozyskanie decyzji sSrodowiskowe] oraz lokalizacyjnej w razie konieczno$ci. Uzyskanie ad-
ministracyjnego pozwolenia na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym w razie koniecznosci. Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien spoétek
branzowych, opinii ZUDP lub KZUDP, konserwatora zabytkdw oraz innych niezbednych do
pozyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych uzgodnien i doku-
mentéw.

4. Pozyskanie zgdd od wtascicieli dziatek i uzyskanie decyzji administracyjnych na rozbidrke
istniejgcej infrastruktury technicznej w razie potrzeby.

5. Pozyskanie zgdd na wycinke drzew jesli zajdzie taka koniecznosé.

6. Pozyskanie od Wiascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie zabudowana infrastruktura
techniczna, zgdd na wejscie w teren i wykonanie robot budowlanych:

6.1. Dla terendw ktorych witascicielem, wtadajgcym, nie sg spoétki grupy PKP S.A.:

a) Uzyskanie od wtascicieli gruntéw pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na
dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane przez PGE Energetyka Kolejowa
S.A. oraz wejscia w teren pracownikow Wykonawcy w celu realizacji budowy. W
przypadku braku bezposredniego dojazdu z ogdlnodostepnych drég do dziatek na
ktérych realizowana bedzie budowa, réwniez zgody wtascicieli dziatek po ktérych
bedzie konieczny dojazd do dziatki na ktoérej realizowana bedzie budowa. Forma
dokumentu nie jest obligatoryjnie wymagana.

b) W przypadku koniecznosci wyceny nieruchomosci dla celéw ustanowienia
stuzebnosci  przesytu, Podwykonawca powota rzeczoznawce dla wyceny
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nieruchomosci po akceptacji kosztow przez PGE Energetyka Kolejowa. Koszty wyceny
pokrywa PGE Energetyka Kolejowa.

c¢) Udokumentowane koszty z tytutu odszkodowan za wejscie w teren oraz ustanowienia
stuzebnosci przesytu pokrywa PGE Energetyka Kolejowa.

Dla wszystkich terenéw:

a) Dostarczenie wypiséw z rejestru gruntéw i wyrysu z mapy ewidencyjnej dla
nieruchomosci objetych zamierzeniem budowlanym oraz nieruchomosci sgsiednich,
po ostatecznym zaakceptowaniu przez PGE Energetyka Kolejowa koncepcji budowy
infrastruktury technicznej. W przypadku dziatek spornych co do wtasnosci dziatek
Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia petnego wypisu z rejestru
gruntow.

b) Dostarczenie uzgodnien branzowych lub innych, z ktérych wynika koniecznos$¢
zawarcia przez PGE Energetyka Kolejowa uméw cywilno-prawnych z podmiotami
wtfadajgcymi nieruchomos$ciami w ktérych ma by¢é umieszczona infrastruktura
techniczna.

c) Dostarczenie niezbednych dokumentéw do wystawienia przez PGE Energetyka
Kolejowa o$wiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
jezeli jest ono potrzebne dla uzyskania decyzji administracyjne;j.

Pozyskanie map do celdw projektowych.

Opracowanie projektu budowlanego lub architektoniczno-budowlanego (jezeli jest to

konieczne) oraz projektu wykonawczego lub technicznego i przedtozenie do uzgodnienia

Wykonawcy w 2 egz. w wersji papierowej i wersji elektroniczne;.

Obowigzkowe uczestnictwo w posiedzeniach Zespotu Opiniowania Projektow

Inwestycyjnych (dalej ZOPI) gdzie zostang ustalone szczegdty rozwigzan technicznych oraz

zastosowanych materiatdw. O posiedzeniach ZOPl Podwykonawca zostanie

powiadomiony z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.

Uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych wynikajacych z przepiséw ustawy

Prawo Budowlane i innych, umozliwiajgcych proces projektowania i realizacje budowy.

Wykonawca uznaje wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie uzyskania decyzji

administracyjnych:

a) w przypadku Pozwolenia na budowe - ostateczna decyzje o pozwoleniu na budowe

b) w przypadku Zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na bu-
dowe - zaswiadczenie organu o nie zgtoszeniu sprzeciwu do ,,Zgtoszenia”

c) w przypadku Pozwolenia na rozbidrke — ostateczna decyzje o pozwoleniu na roz-
bidrke

d) w przypadku Zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na roz-
bidrke - zaswiadczenie organu o nie zgtoszeniu sprzeciwu do , Zgtoszenia”.

W ostatecznych wersjach projektéw budowlanych i wykonawczych majg znajdowac sie

wszystkie poczynione uzgodnienia oraz ich lista, z wyszczegdlnieniem dziatarh wymienio-

nych w uzgodnieniach branzowych koniecznych do podjecia przed rozpoczeciem robdt
budowlanych.

Podwykonawca dostarczy w_zalezno$ci od trybu uzyskania decyzji administracyjnej po-

zwalajacej na realizacje zadania:

a) Projekt budowlany z klauzulg ostatecznosci nadang przez stosowny organ administra-
cji rzagdowej lub samorzadowej w przypadku pozwolenia na budowe - 2 egz.
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b) Dokumentacje wynikajgcg z przepiséw ustawy Prawo budowlane, wraz z oSwiadcze-
niem organu o nie wnoszeniu sprzeciwu, w przypadku zgtoszenia robét budowlanych

nie wymagajacych pozwolenia na budowe -2 egz.
c) Projekt wykonawczy lub techniczny - 3 egz.
d) Przedmiar robét -1egz.
e) Kosztorys inwestorski -1legz.

f)  Elektroniczny zapis na ptycie CD catosci dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi
opiniami, uzgodnieniami i planami sytuacyjnymi w formacie docx i pdf oraz mapy w
formacie dwg i pdf -2 egz.

Przedmiar i kosztorys inwestorski w wers;ji elektronicznej ma by¢ wykonany w programie

Norma-Pro z rozszerzeniem pliku ath oraz pdf.

W kosztorysie nalezy przyjac aktualne czynniki cenotwodrcze, ceny materiatow i sprzetu za

kwartat poprzedzajgcy ostateczny odbiér dokumentacji projektowe;j.

Podwykonawca opracuje projekt zastepczej organizacji ruchu w przypadkach gdy projek-

towana infrastruktura techniczna koliduje z uktadami komunikacyjnymi, tj. drogami i cig-

gami pieszych. Projekt nalezy uzgodnic¢ z wtasciwymi organami rzagdowymi lub samorza-
dowymi.

Podwykonawca zapewnia petng obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdét.

Podwykonawca zapewnia nadzér autorski do zakornczenia procesu budowlanego w tym w

szczegdlnosci powinien:

a) pozostawac¢ w dyspozycji Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania robét
nieprzewidzianych w projekcie lub odbiegajacych od projektu,

b) czynnie uczestniczyé wraz z Wykonawcg w rozwiazywaniu problemoéw zwigzanych z
realizacjg projektu.

Podwykonawca ma obowigzek autoryzowa¢ zmiany w projekcie wykonawczym (3 egz.),

ktory po zakonczeniu realizacji stanie sie dokumentacjg powykonawcza.

Podwykonawca ma obowigzek autoryzowa¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna

w zakresie istotnosci odstepstw od zatwierdzonego projektu.

Podwykonawca jest zobowigzany do przekazywania raportu z postepu prac do ostatniego

dnia roboczego kazdego miesigca. Raport ma uwzgledniaé¢ odniesienie do terminéw za-

mieszczonych w Harmonogramie (Zatgcznik do Umowy).

Podstawa opracowania:

1. Warunki Przytaczenia nr ERD3a-5716/W-344/2020 z dnia 07.12.2020 r
2. Opracowanie dokumentacji projektowej winno by¢ realizowane w oparciu o obowig-
zujgce przepisy:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6in.
zm.),

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868,
1093, 1505, 1642 z pdzn. zm.)

c) Ustawa z dnia 28 marca 2003r o transporcie kolejowym ( Dz. U. z 2015r. poz. 1297
z pbéin.zm.)

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.)



e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie ogtoszenia jed-
nolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, ( Dz.U. 2013 poz.
1129)

f)  Normy: N SEP-E-001, N SEP-E003, N SEP-E-004, PN-EN 50341-1-2013 i PN-E-05115-
2002

g) Standardy techniczne PGE Energetyka Kolejowa

h) inne niezbedne do realizacji zamoéwienia.

1. Typy zastosowanych urzadzen i materiatéw winny by¢ zgodne ze standardami PGE Ener-
getyka Kolejowa.
Termin realizacja Zamdwienia:

1. Kompletna dokumentacja wraz z ostatecznymi decyzjami administracyjnymi powinna zo-
sta¢ przekazana Zamawiajagcemu nie pozniej niz 31.07.2024 r.
2. Harmonogram realizacji Zamowienia przedstawiony w Ofercie Wykonawcy powinien za-
wieraé co najmniej nastepujacy zakres prac projektowych:
a) opracowanie koncepcji
b) pozyskanie mapy do celéw projektowych
c) uzyskanie uzgodnien branzowych
d) uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane oraz zgody
na wejscie w teren pracownikow PGE Energetyka Kolejowa w celu budowy infrastruk-
tury
e) przekazanie Zamawiajgcemu wykazu materiatdw podstawowych
f)  uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych
g) przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentac;ji projektowe;.

Osoby do kontaktu

W sprawach formalnych i technicznych:
Aleksander Ryrych tel. 697 040 508, a.ryrych@pkpenergetyka.pl

W sprawie wizji lokalnej i spraw technicznych:
Stawomir Nocon tel. 697 040 681, s.nocon@pkpenergetyka.pl

Zataczniki

Warunki Przytgczenia nr ERD3a-5716/W-344/2020 z dnia 07.12.2020 r

Rysunek , Lokalizacja”

Rysunek ,,Rozdzielnica nN”

Rysunek ,,MSTW Chetmek schemat”

Ogdlne Warunki Zakupu Ustug Projektowych na rzecz spétki PGE Energetyka Kolejowa

NS W e

Obstuga Sp. z o.0.
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