Krakow, 15.07.2025

Opis Przedmiotu Zamdwienia nr 60892-TK-2025, z dnia 15.07.2025r. dla zadania pn.:

»Wymiana rozdzielnicy SN na obiekcie ST2 DG Towarowa”

PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z. o.0.
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa,

KRS 0000610778,

NIP: 701-05-64-340

Dziatajaca przez:

Obszar Serwisowy Potudniowy

31-403 Krakow, ul. Kamienna 14

Dziat ds. Realizacji Inwestycji

Charakterystyka techniczna i ogélne obowiagzki Wykonawcy:

1. Wpykonanie zleconych robdt z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami prawa, zasadami sztuki
budowlanej oraz wymaganiami zawartymi w IRIESD PKP Energetyka S.A. oraz usuniecie wszelkich
ujawnionych wad w sposdb w petni odpowiadajgcy wymaganiom Wykonawcy,

2. Oznakowanie terenu wykonywanych prac i wykonanie zabezpieczenia w rejonie wykonywanych prac

w sposoéb okreslony przez Wymogi Prawa,

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

Sporzadzanie wszelkich niezbednych dokumentéw odbiorowych i protokotéw pomiarowych,

Usuwanie awarii i szkdd powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

o vk w

Usuwanie Wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu

Gwarancji i Rekojmi w okresie 60 miesiecy od daty podpisania protokotu koricowego odbioru robét,

7. Zapewnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszty zaplecza sanitarnego i socjalnego oraz placu
magazynowego, o ile jest to konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy,

8. Zobowigzanie sie do naprawy wszelkich wyrzgdzonych wskutek swoich dziatan szkéd w srodowisku
poprzez przywrocenie sSrodowiska do stanu pierwotnego lub pokrycia kosztéw przywrdcenia
Srodowiska do stanu pierwotnego,

9. Stosowanie technologii budowy zapewniajgcej ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich,

10. Odtworzenie stanu pierwotnego terenu, drég dojazdowych, rowdw irygacyjnych, oraz wszelkiej

infrastruktury naruszonej przez Wykonawce lub jego Podwykonawcdw przy realizacji zakresu robot.

Przedmiot zamdwienia:

Wymiana rozdzielnicy SN na obiekcie ST2 DG Towarowa (60892):

1. W zakresie Wykonawcy: wymiana rozdzielnicy SN na obiekcie ST2 DG Towarowa (60892)



Prace budowalne, wykona¢ zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowg wraz z wszelkimi
pracami przygotowawczymi koniecznymi do wykonania Umowy (w tym takze wszystkimi pracami
i czynnos$ciami administracyjnymi),

Prace wykonac zgodnie z wszelkimi standardami i normami,

Jezeli konieczne opracowac projekt zastepczej organizacji ruchu drogowego wraz z wszelkimi nie-
zbednymi uzgodnieniami,

Odpowiednia utylizacja materiatéw rozbidrkowych (nie bedgcych srodkami trwatymi wtasnosci Za-
mawiajgcego — wskazane przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy;

Materiaty z demontazu pozostajgce wtasnosciag Zamawiajgcego(wskazane przez Zamawiajgcego),
Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Jezeli konieczne, przejecie obowigzkéw kierownika robdt, prowadzenie dziennikéw budowy oraz
formalnosci zwigzanych z funkcjg kierownika robét, réwniez rozpoczecie i zakoriczenie budowy,
Jezeli konieczne, stworzenie planu BIOZ, IBWR,

Zapewnienie obstugi geodezyjnej (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, zgtoszenie do
osrodka),

Montaz wszystkich urzgdzen z zachowaniem gwarancji producenta,

Dostawa materiatu niezbednego do realizacji prac,

zapewnienie zasilania dla odbiorcéw na czas wytgczenia linii,

Jezeli w projekcie nie zaznaczono inaczej to skrzyzowania z mediami oraz drogami utwardzonymi
wykonaé w rurze ochronnej DVK 110, rury ochronne na obu koricach uszczelni¢ przy uzyciu dtawic
czopowych EK 186,

. Wykonanie prébnych przekopdéw przed rozpoczeciem prac, celem ustalenia rzeczywistego posa-
dowienia sieci,

Ewentualne uzgodnienie wytgczenia napiecia sieci, ztgcza, wraz z pokryciem ich kosztéw, w tym
kosztéw nadzoréw,

W razie koniecznosci zapewnienie awaryjnego zasilania odbiorcéw

Wykonanie pomiaréw elektrycznych utozonych kabli oraz wszelkich pomiaréw pomontazowych
zgodnie z projektem,

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami GK PGE EK S.A.,
Wykonanie dokumentacji fotograficznej z prac zanikowych. W przypadku watpliwosci co do za-
kresu dokumentacji zdjeciowej, uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Roboty zanikowe muszg zostac¢ proto-
kolarnie odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zawarcie niezbednych umdéw z podmiotami trzecimi umozliwiajacych realizacje przedmiotu
umowy.

Pokrycie wszelkich optat z tytutu nadzoréw, wejs¢ w teren, zajecia pasa ruchu drogowego, spisa-
nia regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociggdéw, Umowy najmu terenu dla prowadzo-
nych robot budowlanych PKP PLK S.A. itp.,

Zlecenie jednostkom zarzadzajacym podziemng infrastrukturg techniczng sprawowania nadzoru
technicznego nad prowadzonymi robotami wraz z pokryciem ich kosztéw, spisania regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu pociggdw itp.,

W razie koniecznosci prolongowanie uzgodnien ktérych termin waznosci ulega przekroczeniu.

UWAGA: Zamawiajacy wytgcza z postepowania przetargowego dostawe rozdzielnicy SN.
UWAGA: Rozdzielnica SN zostanie dostarczona przez Zamawiajacego, natomiast Wykonawca
zobowigzany bedzie do transportu przedmiotowego urzgdzenia z depozytu na plac budowy oraz



do zabudowania go i uruchomienia. Wykonawca zobowigzany jest takze do dostarczenie
wszystkich materiatéw towarzyszacych niezbednych do wykonania prac.

Informacje dodatkowe:

- Rozdzielnica SN zdeponowana jest na PT Zgbkowice
- do przepiecia kompensacja mocy biernej

- przepiecie uktadéw pomiarowych z TAURON
- konieczne jest etapowanie — oddzielnie sekcja 1 i sekcja 2 ze wzgledu na koniecznos¢ zasilania odbiorcow

W zakresie m. in.:

- demontaz istniejacej rozdzielnicy 20 kV (w tym utylizacja ztomu, wybrane elementy pozostajg w RS-C2)
- powiekszenie istniejgcych kanatéw kablowych oraz wykonanie nowych kanatéw,

- montaz nowej rozdzielnicy (ustawienie, skrecenie i uruchomienie zgodnie z dokumentacjg)
- wykonanie przytacza teletechnicznego, uruchomienie zdalnego sterowania zgodnie z wymaganiami SCADA

2. W zakresie Zamawiajacego:

a.

Zapewnienie odpowiednich petnomocnictw, potrzebnych do zawarcia niezbednych uméw umoz-
liwiajacych realizacje kontraktu, na wniosek Wykonawcy,

Odpowiednia utylizacja zdemontowanych materiatéw, bedgcych srodkami trwatymi pozostajgcych
we wiasnosci Zamawiajgcego;

Jezeli konieczne po wykonaniu prac przez wykonawce i na jego zgtoszenie, zamawiajgcy dokonuje
odbioru i zatgczen napiecia.

Dostarczenie dokumentacji projektowej w wersji papierowej, na wniosek Wykonawcy

Oswiadczenia:

PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Sp. z 0.0. wykonujac obowigzek wymieniony w art. 4c ustawy z dnia 8

marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2019

poz. 118) oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Termin realizacji: 30.11.2025r.

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa
2. Schemat R SN dostarczonej do ST DG Towarowa



