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1. Uwagi

e Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne szkolenia BHP i przed przystapieniem
do pracy mie¢ odbyte szkolenia stanowiskowe.

e Prace moga by¢ prowadzone wylacznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem
obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

e Roboty prowadzone bgda na czynnym obiekcie, z tego wzgledu przestrzen objeta
remontem powinna by¢ ogrodzona i wlasciwie zabezpieczona.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
0 obowigzujgce przepisy i normy, przy zachowaniu przepisow BHP.

e Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

e Wykonywane roboty nie moga spowodowac przerwy w dostawie mediow, a jezeli takie
muszg nastgpi¢ to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem 1 poprzez zabezpieczenie
instalacji 1 urzadzen na czas krdtkotrwatej przerwy np. zasilenie urzadzen z innych
obwodow.

e Stosowane materialty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty, aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania na terenie UE.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe 1 zgodne z przeznaczeniem uzycie
materiatow.

e Wszystkie materiaty, przed zastosowanie musza by¢ skonsultowane i dopuszczone
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem prac do
przedstawienia atestow, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie
materialow.

e Wszelkie nazwy zastosowanych materialdow w niniejszym opracowaniu maja wylacznie
charakter przyktadowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentéw. Wymaga si¢
jednak zachowania parametréw nie gorszych od przyjetych w niniejszym opracowaniu
1 przedmiarze.

e Szczegblowy zakres robot budowlanych okreslony jest w przedmiarze robot i
niniejszym opracowaniu.

e Wykonawca ma obowigzek szczegblowo dokumentowaé postep  prac,
a w szczeg6lnos$ci prac ulegajacych zakryciu.

e Na kazde zadanie Inspektora, Wykonawca bez zbednej zwtoki przekaze sporzadzang
przez siebie dokumentacjg.

Uwaga: Niniejsze opracowanie rozpatrywac¢ wiacznie z przedmiarem robot.
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3. Wstep

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu budynku stacji transformatorowe;j
ST 2-5-17 Maksymilianowo.

4. Remont dachu

4.1. Prace demontazowe

e demontaz wszystkich obrobek blacharskich,
e demontaz papy na szerokosci 50 cm wzdluz krawedzi.

4.2. Attyka

Zakres robot:

4.2.1. Demontaz obrobki blacharskiej

4.2.2. Uzupelnienie tynkdw, uzupehnienie szlichty

4.2.3. Wykonanie pokrycia z papy podktadowej i nawierzchniowej
Sciane attyki od strony dachu nalezy zaizolowaé papa podkladowg i
nawierzchniowg. Pape¢ nalezy wsuna¢ maksymalnie na ile to bedzie mozliwe pod
obrobke blacharskg oraz wywina¢ na dach zachowujac odpowiedni zaktad, nalezy
pamig¢tac, aby zachowa¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania zaktadow.

4.2.4. Montaz ptyty OSB i obrobki blacharskiej
Obrobke blacharskg zamontowa¢ na ptycie OSB. Plyta OSB musi zostaé
zagruntowana odpowiednimi preparatami. Nalezy pamig¢ta¢ o zachowaniu
odpowiedniego spadku w kierunku dachu. Krawedz Obrobki powinna wystawac ok.
5 cm poza Scianke. Zastosowac co najmniej 4 cm wywinigcie oraz odpowiednio
zagiety kapinos na di. 2 cm.
Obrobke wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,5 mm. Potaczenia
poszczegblnych arkuszy blachy nalezy wykonywac przy pomocy rabkow stojacych.

4.3. Prace pokrywcze na dachu
Zakres robot do wykonania:

Dotyczy pasa szerokosci 50 cm wzdtuz krawedzi dachu.
4.3.1. Oczyszczenie 1 odttuszczenie podioza
Po robotach demontazowych, nalezy bardzo doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ wylewki,
wszelkie odwarstwienia usunaé, wylewke uzupetnic¢ zaprawa naprawcza.
4.3.2. Gruntowanie powierzchni
Powierzchnie zagruntowac gleboko penetrujacym gruntem bitumicznym.
4.3.3. Uzupehienie pasa papg podktadows /ilo§¢ warstw wg. przedmiaru/ z wywinigciem na
gzyms.

(uzy¢ papy opisanej wg. pkt. 4.3.4).




Dotyczy catego dachu.

4.3.4. Wykonanie pokrycia z papy podktadowej i nawierzchniowej

4.3.5.

Nalezy uzy¢ pap wylacznie z wtokning poliestrowa. Na warstwe spodnig zastosowac pape
Szybki Profil SBS gr. 4 mm. Jako pap¢ wierzchniego krycia Szybki Profil SBS gr. min.
5.2 mm.

Pap¢ uktada¢ pasami réwnolegle do okapu. Pape nalezy uklada¢ zgodnie ze sztuka
dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow.

Szeroko$¢ zaktadu podtuznego 10 cm, poprzecznego 15 cm. Zaktady powinny by¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegoOlng starannoscia. Zgrzewy nalezy wykonaé uzywajac watka dociskowego. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania
zgrzewOw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie tak aby zaktady (zarowno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikéw
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu
bezposrednio pod katem 90 stopni.

Zamontowa¢ kominki wentylacyjne.

Kominki montowa¢ zgodnie ze sztuka i zasadami montazu kominkéw wentylacyjnych.
Kominkéw nie nalezy montowaé¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od komindw,
ogniomurow, deflektorow i innych elementéw nadbudowy dachu. Przyjmuje si¢ ze jeden
kominek obejmuje obszar ok. 30-40 m2 dachu.

Montaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych

Nalezy wykona¢ nowe obréobki blacharskie, pas nadrynnowy, podrynnowy, wymienic¢
rynny i rury spustowe.

Do wykonania obrobek uzy¢ blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm powlekane;.

Dla osiaggnigcia najlepszych rezultatow, powierzchnia gzymsu powinna zostac
oddzielona od blachy przy pomocy warstwy izolacyjnej. Potaczenia poszczegodlnych
arkuszy blachy nalezy wykonywac¢ przy pomocy ragbkow stojacych.

Obrobki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposob stabilny 1 zapewniajacy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Krawedz obrobki blacharskiej
oddalona musi by¢ od powierzchni elewacji ok. 5 cm.

Przyjac¢ szerokosci rynien 1 rur spustowych identyczng jak dotychczas zamontowane.

5. Stolarka

Przewiduje si¢ wymiang¢ drzwi do rozdzielni i komor trafo.

Drzwi do komor trafo, przykladowy minimalny standard wykonania:

Drzwi profilowe z profili stalowych,

- o$cieznica z profili z uszczelka lub katownik stalowy,

- zawiasy stalowe tozyskowane po 2 na skrzydto ( lub opcjonalnie wigcej )
- profile 1 blacha stalowa — ocynkowane

- grubos¢ profila min. 1,5 mm

- grubo$¢ blachy min. 1,5 mm

- zawiasy stalowe tozyskowane




- zamek, okucia

- krata wentylacyjna ( zaluzja ) wykonana zgodnie z norma IP 43
- uszczelka EPDM typ P klejona

- drzwi malowane proszkowo

Drzwi do rozdzielni, przyktadowy minimalny standard wykonania:
Drzwi profilowe z profili stalowych, ocieplone,

- oscieznica z profili z uszczelka lub katownik stalowy,

- zawiasy stalowe tozyskowane po 2 na skrzydto ( lub opcjonalnie wigcej )
- profile 1 blacha stalowa — ocynkowane

- grubos¢ profila min. 1,5 mm

- grubos¢ blachy min. 1,2 mm

- wypehienie: pianka

- zawiasy stalowe tozyskowane

- zamek, okucia

- uszczelka EPDM typ P klejona

- drzwi malowane proszkowo




Dokument odniesienia: PN-EN 61330:2001, PN-EN 62271-202:2010, PN-EN 60529:2003

Kraty pod komorami trafo nalezy wymieni¢ na nowe. Zamontowac¢ kraty systemowe,
dedykowane do tego typu pomieszczen.

Pozostate kraty nalezy oczysci¢ o pomalowac.

6. Opaska

W celu prawidtowego odprowadzenia wody, nalezy wykona¢ nowg opaske wokot budynku.
Opaske nalezy wykona¢ z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm utoZonych na warstwie betonu
gr. 15 cm. Zastosowac obrzeze 25x6 cm.

Zakres prac do wykonania:

e demontaz cze¢sciowo istniejacej, uszkodzonej opaski,

e wykonanie koryta o szerokosci okoto 60 cm na glgbokos¢ 20 cm,
e montaz obrzeza 25x6 cm.

e wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm.

e wykonanie warstwy z potsuchego betonu o grubosci 15 cm.

e montaz ptytek chodnikowych 50x50x7 cm.

7. Schody

Schody wymagaja remontu.

Zakres prac do wykonania:




e oczyszczenie z odwarstwien, mchu,

e gruntowanie powierzchni,

e naprawa zaprawg naprawcza do betonow (zaprawa PCC),
e malowanie farbag zywiczng antyposlizgowa,

e malowanie balustrady

8. Prace porzadkowe

Zdemontowany podczas prac gruz, papa musza by¢ na biezaco usuwane z terenu
prowadzonych robot. Nie dopuszcza si¢ bezpodstawnego dluzszego niz to konieczne
sktadowania tych odpadéw w poblizu budynku i najblizszym otoczeniu.

Odpady musza by¢ usuwane do odpowiednich kontenerow, a po ich zapetlieniu
natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos$¢ za wytworzone
w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje, transport, sktadowanie i utylizacje,
oraz zobowigzuje si¢ do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisow, a na zadanie
Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace sktadowania
1 utylizacji.

9. Uwagi dla Oferentow

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Oferent wkalkuluje w cen¢ wszelkie dodatkowe czynno$ci ktore sg niezbgdne do
prawidtowego wykonania robdt zgodnie z technologiag i1 sztuka budowlana, a nie
zostaly uwzglednione w przedmiarze, a takze wszelkie czynnos$ci pomocnicze
zwigzane z wykonywanymi pracami, takie jak:

wykonanie zabezpieczenia urzadzen, miejsca prowadzonych prac, itp.

montaz i demontaz rusztowan, zwyzek, podnosnikow,

oczywiste czynno$ci wymagane przez technologi¢ robot jak: czyszczenie, mycie,
odtluszczenie powierzchni, gruntowanie,

wszelkie prace porzadkowe jak: zmycie, usunigcie odpaddéw, wywiezienie 1 utylizacja
wszelkich odpadow.

Czynnosci, o ktérych mowa powyzej nie dotycza robdt dodatkowych 1 robot ktorych
nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie przygotowywania przedmiaru i1 niniejszego
opracowania.

Niniejszy opis prac oraz przedmiar robot sa rownowazne. Oznacza to, ze w przypadku
braku jakiejkolwiek czynno$ci w przedmiarze, a zawartej w opisie, przedmiar nalezy
we wlasnym zakresie uzupehi¢ o wykonanie tej czynno$ci. Analogicznie tyczy si¢ to
czynno$ci zawartej w przedmiarze, a nie zawartej w niniejszym opisie. Wowczas taka
czynno$¢ nalezy traktowac¢ jako obowigzujaca do wykonania. W przypadku roéznic
dotyczacych przyjetych rozwigzan materialowych, technologicznych, itp. jako
priorytetowy nalezy stosowa¢ przedmiar robot.

Oferent uprawniony jest do zadawania pytan zwigzanych z przyjeta technologig i
zakresem bedacym przedmiotem zamowienia.

Szczegdly dotyczace wymagane] dokumentacji powykonawcze]  zostang
przedstawione na etapie zamowienia.




10. Dokumentacja fotograficzna
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