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1 OŚWIADCZENIE ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z 
późniejszymi zmianami. Oświadczam, że projekt rozbiórki pod nazwą: 
 

Rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze słupową stacją transformatorową 
SN/nn w obrębie ewidencyjnym Długokąty, Radziwiłłów, 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Zespół 
Projektowy: 

Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 
mgr inż. Mateusz 

Szoka 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr ewid: MAZ/0213/PBE/18 

 

Sprawdzający 
mgr inż. Radosław 

Kaczmarek 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr ewid: POM/0217/POOE/09 
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2 WARUNKI TECHNICZNE PKP ENERGETYKA S.A.  
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3 CZĘŚĆ OPISOWA 

3.1 OPIS TECHNICZNY 

3.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania projektu są: 

• Zlecenie Inwestora, Warunki techniczne PKP Energetyka S.A.  

• Mapa zasadnicza 

• Oględziny i pomiary w terenie 

• Przepisy budowlane 

• Polskie Normy 
3.1.2 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakresem opracowania jest rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze słupową stacją 
transformatorową SN/nn w obrębie ewidencyjnym Długokąty, Radziwiłłów. 

 
3.1.3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren objęty opracowaniem obejmuje drogi oraz działki prywatne. Na terenie projektowanej rozbiórki 
sieci znajdują się podziemne uzbrojenie terenu: wodociągi, kanalizacja, kanalizacja teletechniczna, kable 
energetyczne nN, SN. 
 

3.1.4 WARUNKI TECHNICZNE 

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora, należy zdemontować sieć 
elektroenergetyczną napowietrzną wraz ze stanowiskami słupowymi. 
 

3.1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (poz. 
463)  stwierdza się, iż projekt z uwagi na swoja charakterystykę kwalifikuje się do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 
 

  



17 

3.1.6 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
wraz z późniejszymi zmianami na podstawie:  

• N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych wraz z późniejszymi zmianami 
określa się obszar oddziaływania inwestycji: 
 

Identyfikator działek ewidencyjnych 

143803_2.0009.133 
143803_2.0009.132/2 
143803_2.0009.81 
143803_2.0009.80/3 
143803_2.0009.79 
143803_2.0009.78 
143803_2.0009.77 
143803_2.0009.127 
143803_2.0009.22 
143803_2.0028.202 
143803_2.0028.203 
143803_2.0028.387 
143803_2.0028.205 
143803_2.0028.206 

143803_2.0028.207 
143803_2.0028.208/1 
143803_2.0028.209 
143803_2.0028.212/20 
143803_2.0028.212/11 
143803_2.0028.212/16 
143803_2.0028.212/15 
143803_2.0028.211 
143803_2.0028.213/1 
143803_2.0028.214/1 
143803_2.0028.217/15 
143803_2.0028.217/16 
143803_2.0028.217/10 
143803_2.0028.216 

143803_2.0028.221/2 
143803_2.0028.240 
143803_2.0028.380 
143803_2.0028.366 
143803_2.0028.361 
143803_2.0028.360 
143803_2.0028.236 
143803_2.0028.238 
143803_2.0028.237/2 
143803_2.0028.239 
143803_2.0028.281 
143803_2.0028.278/3 
143803_2.0028.278/2 
143803_2.0028.331 

 
 
Rozbiórka nie wpływa na sposób zagospodarowania terenu sąsiednich działek. 
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4 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

Faza: PROJEKT ROZBIÓRKI 

Branża: Elektroenergetyczna 

Temat: 
Rozbiórka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze słupową stacją 

transformatorową SN/nn w obrębie ewidencyjnym Długokąty, 
Radziwiłłów. 

Adres: 

143803_2.0009.133 

143803_2.0009.132/2 

143803_2.0009.81 

143803_2.0009.80/3 

143803_2.0009.79 

143803_2.0009.78 

143803_2.0009.77 

143803_2.0009.127 

143803_2.0009.22 

143803_2.0028.202 

143803_2.0028.203 

143803_2.0028.387 

143803_2.0028.205 

143803_2.0028.206 

143803_2.0028.207 

143803_2.0028.208/1 

143803_2.0028.209 

143803_2.0028.212/20 

143803_2.0028.212/11 

143803_2.0028.212/16 

143803_2.0028.212/15 

143803_2.0028.211 

143803_2.0028.213/1 

143803_2.0028.214/1 

143803_2.0028.217/15 

143803_2.0028.217/16 

143803_2.0028.217/10 

143803_2.0028.216 

143803_2.0028.221/2 

143803_2.0028.240 

143803_2.0028.380 

143803_2.0028.366 

143803_2.0028.361 

143803_2.0028.360 

143803_2.0028.236 

143803_2.0028.238 

143803_2.0028.237/2 

143803_2.0028.239 

143803_2.0028.281 

143803_2.0028.278/3 

143803_2.0028.278/2 

143803_2.0028.331 

 

Inwestor: 
PKP Energetyka S.A. 

UL. Hoża 63/67 
00-681 Warszawa 

 Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant: 
(adres 

projektanta) 

mgr inż. Mateusz Szoka 
ul. Insurekcyjna 6/31 

07-410 Ostrołęka 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych 
Nr ewid: MAZ/0213/PBE/18 

Sprawdzający: 
mgr inż. Radosław 

Kaczmarek 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

Nr ewid: POM/0217/POOE/09 

Data: 28.02.2022 
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4.1 PODSTAWY OPRACOWANIA INFORMACJI: 

• Projekt zagospodarowania terenu 

• Ustawa Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w 

sprawie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.2 ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

• Przygotowanie miejsca pracy 

• Wyłączenie napięcia – uziemienie linii 

• Demontaż istniejącej sieci napowietrznej SN 

• Ułożenie foli koloru czerwonego 

• Rekultywacja terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

• Roboty wykończeniowe 

• Pomiary po montażowe 

• Załączenie napięcia 

4.3 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

• Linie kablowe, napowietrzne SN-15kV 

• Linie kablowe nN 

• Drogi 

4.4 ELEMENTY   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI,   LUB   TERENU,   KTÓRE   MOGĄ   STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE 

• Linie kablowe i napowietrzne SN i nN 

• Prace budowlane prowadzone w pobliżu drogi lub w ich pasie 

• Pracę przy użyciu sprzętu ciężkiego budowlanego: świdra, koparki, dźwigu i w promieniu 
działania tych urządzeń i drogi 

• Istniejące uzbrojenie podziemne terenu 

4.5 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 

• Porażenie prądem nn, SN- średnie, 

• Wpadnięcie do wykopu- małe, 

• Potrącenie przez pojazd kołowy- małe. 

• Upadek z wysokości- średnie 

• Praca w pobliżu linii napowietrznych i kablowych – prowadzone zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce 

• Praca w pasie drogi gminnej 

• Zwrócić uwagę na mogące wystąpić urządzenia infrastruktury technicznej nie 

zaewidencjonowane na mapie, prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń i sieci 

wykonać sposobem ręcznym, zwrócić uwagę na zachowanie słupków granicznych, 
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• Uzyskać niezbędne zezwolenia, na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia 

prac ziemnych w przypadku odkrycia reliktów kultury materialnej teren powinien być 

udostępniony do badań archeologicznych 

• Wykonanie robót na wysokości, 

• Wykonanie robót przy użyciu dźwigów, 

• Prowadzenie robót w temperaturze poniżej – 10 0C, 

• Prowadzenie robót przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, 

których masa przekracza 1,0 t, 

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z 
Ustawą z dn. 07-07-1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami). Zakres i formę „Planu...” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-
2003 (Dz.U.Nr 120/2003 poz. 1126). 
W  „Planie...” należy uwzględnić zarówno zagrożenia podane powyżej, jak i zagrożenia 
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na 
budowę/rozbiórkę, lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

4.6 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM, WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA, LUB W 

ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII, LUB INNYCH ZAGROŻEŃ: 

Roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
06-02-2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Pracownicy przystępujący do pracy na wysokości powinni być dopuszczeni do 
w/w prac przez kierownika obiektu. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać 
udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom 
sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do 
pracy na wysokości. Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni   przejść   szkolenie   
stanowiskowe.   Powinni   być   również   wyposażeni   w   odpowiednie   szelki bezpieczeństwa 
i kaski ochronne. Podczas pracy na wysokości każdy pracownik powinien być przypięty linką 
bezpieczeństwa do stałego elementu konstrukcji. Drabina komunikacyjna znajduje się 
wewnątrz trzonu elektrowni. Przed rozpoczęciem  robót  montażowych należy  wyznaczyć i 
odpowiednio zabezpieczyć strefę wokół rejonu prowadzonych prac. 

4.7 SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYROBÓW I SUBSTANCJI: 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w pomieszczeniach 
magazynowych na terenie placu budowy w wyznaczonym miejscu i w sposób właściwy dla 
danego rodzaju materiału. Przy składowaniu   materiałów   należy   przestrzegać   zasad   
dotyczących   wysokości   składowania,   odległości składowania   od   ogrodzeń,   zabudowań   i   
stałych   stanowisk   pracy.   Konieczne   jest   zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy 
materiałami składowanymi i magazynowanymi w stosy zależnie od używanych na placu budowy 
środków transportu. Wszystkie materiały sypkie (np. piasek, pospółka, żwir, itp.) powinny być 
przechowywane w pryzmach o naturalnym kącie stoku przy maksymalnej wysokości 2,0m. 
Materiały workowe należy układać krzyżowo do wysokości co najwyżej 10 warstw. 
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4.8 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE: 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy ustalić miejsce czerpania wody do celów ppoż. Środki 
techniczne ppoż. to gaśnice pianowe lub śniegowe, bosaki, tłumnice, koce tłumiące, hydranty 
oraz inne dostępne.  
Na terenie objętym rozbiórką powinna się znajdować apteczka pierwszej pomocy. 
W   widocznym   miejscu   należy  umieścić   trwałe   tablice   informacyjną   rozbiórki  z   
czytelnymi   numerami alarmowymi   pogotowia   ratunkowego,   straży   pożarnej,   policji,   
pogotowia   wodociągowego,   pogotowia energetycznego itp. 

4.9 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY: 

Dokumentację rozbiórki należy przechowywać w biurze budowy zabezpieczonym przed 
dostępem osób niepowołanych. 
 

4.10 INFORMACJA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW POWSTAŁYCH W TRAKCIE PRAC 

ROZBIÓRKOWYCH 

W ramach realizowanej inwestycji rozbiórki sieci elektroenergetycznej napowietrznej wraz 
z słupową stacją transformatorową, należy materiały wskazane przez inspektora nadzoru 
przekazać do PKP Energetyka S.A. Resztę materiałów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych 
należy zutylizować. Pisemne potwierdzenie utylizacji przedstawić inspektorowi nadzoru.  
 

4.11 UWAGI OGÓLNE: 

Wszystkie prace należy wykonywać pod kierunkiem osób uprawnionych. 
Wszystkie   roboty   budowlane   i   montażowe   konieczne   do   realizacji   przedmiotowego   
zadania inwestycyjnego winny być wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odbioru. 
W trakcie wykonywania wykupu oraz stabilizacji gruntu zapewnić nadzór geologiczny. 
Narzędzia i sprzęt powinny być użytkowane zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową. Przed 
ich wydaniem należy sprawdzić, czy są sprawne techniczne i datę ostatniego badania. 
Strefę prowadzenia prac należy oznakować w sposób trwały i wyposażyć w podręczny sprzęt 
gaśniczy. Uprawnienia i wpisy do izb branżowych. 
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5 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

 

5.1 OPIS PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII PRAC ROZBIÓRKOWYCH 

Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania 
robot rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem 
pełnego bezpieczeństwa. 
W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zorganizowania 
zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urządzeń podlegających rozbiórce, oraz wykonania 
wyłączenia urządzeń z pod napięcia. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu jakim są podnośniki 
montażowe należy zabezpieczyć przewody demontowanej linii SN w sposób utrzymujący ich 
naciąg. Stanowiska słupowe wraz z ustojami zdemontować przy pomocy dźwigu. Elementy 
z rozbiórki na bieżąco składować w miejscu wydzielonego tymczasowego składowania, 
oddzielając części metalowe od gruzu. Następnie przekazać/oddać do utylizacji. Wszystkie 
prace muszą wykonywać osoby z aktualnymi szkoleniami BHP. 

5.2 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

• Demontaż przewodu linii SN  

• Rozebranie wsporczych konstrukcji betonowych, stalowych, 

• Demontaż stanowisk słupowych, 

• Wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego, 

• Uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach , 

• Teren w miejscach usunięcia słupów zasypać i wyrównać.  

5.3 KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

• Wygrodzenie terenu rozbiórki, 

• Rozbiórka linii SN wraz ze słupami 

• Usunięcie gruzu porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania, 

• Wyrównanie terenu rozbiórki (do poziomu terenu), 

• Uprzątniecie terenu rozbiórki. 
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6 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki. Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren 
prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w sposób, który jednoznacznie 
i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami 
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie materiałów porozbiórkowych, gruzu, 
elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe składowanie stali złomowej 
porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju samochodów 
do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.  
Takie warunki daje wygrodzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na 
słupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 
cm i 120 cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m 
wokół rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami 
ostrzegawczymi. Wygrodzenia terenów winny być zaopatrzone w bramę wjazdową o szerokości 
ok. 4,0 m. Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili 
całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym 
prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób 
nieupoważnionych.  

6.1 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 
401.].  
Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:  

• teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić 
i oznakować tablicami ostrzegającymi  

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani 
z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania  

• przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 
wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, cieplną i inne  

• pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt 
ochrony osobistej 

• usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego  

• prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione  

• pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 
z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym  

• w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione  

• przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników 
i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 
1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niz. 
6,0 m  

• podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 
chroniona przez specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę 
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i zabezpieczającą bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą 
mu widoczności.  
 
Ponadto, jeżeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji 
stalowej przy użyciu palników gazowych propan – butan. Należy wówczas stosować się 
do następujących zasad:  

• praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach jest zabroniona 

• zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle, 
zawory, reduktory itp.  

• pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej 
i zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm 

• jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod kątem 45 
stopni i zabezpieczyć 

• węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem  

• łączenie węży z końcówką reduktora, łączników lub palnikiem należy wykonać za 
pomącą płaskich zacisków 

• węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m 

• przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub 
gazami tworzącymi z nimi mieszankę wybuchową jest zabronione 

• odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m 

• po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy: nie pozostawiono tlących lub 
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie występują oznaki 
tlenia się materiałów bądź inne, wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru 
 

6.2 ZALECENIA I UWAGI OGÓLNE  

Wykonanie robót rozbiórkowych należy powierzyć firmie posiadającej doświadczenie 
w wykonywaniu robót rozbiórkowych i posiadającej odpowiednie zaplecze sprzętowe. Roboty 
należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie przy tego typu pracach. Każdy 
zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne 
badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku. Do robót budowlanych 
można przystąpić po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji-pozwolenia na rozbiórkę oraz 
zgłoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczęcia prac właściwemu organowi. Wykonawca 
robót zobowiązany jest przy prowadzeniu robót rozbiórkowych do zachowania szczególnej 
ostrożności w okolicach sąsiadujących z terenem rozbiórki, budynków i budowli. Materiały 
porozbiórkowe należy zagospodarować zgodnie z zawartymi odrębnymi umowami przez 
wykonawcę prac rozbiórkowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem 
do prac w terenie należy zawiadomić właścicieli gruntów o terminie wejścia na teren co 
najmniej tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia prac. W przypadku znacznego 
przesunięcia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec okresu sporządzenia 
dokumentacji projektowej i możliwą zmianę warunków realizacyjnych, przed przystąpieniem 
do robót zaleca się przeprowadzenie weryfikacji zgodności dokumentacji technicznej 
z istniejącym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbędnych i uzasadnionych 
korekt. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 
BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa 
pracownikom pracującym na budowie jak i użytkownikom drogi. Oznakowanie robót należy 
wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach ” ( Dz. U. 
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Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca wykona, uzgodni i przedłoży 
Inwestorowi do zatwierdzenia „Projekt tymczasowego oznakowania robót na czas budowy”, 
uzależniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjętych metod i rozwiązań 
wykonawczych. W sąsiedztwie wszystkich urządzeń podziemnych niezbędne roboty 
rozbiórkowe oraz roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca winien zapoznać się dokładnie 
z uzgodnieniami dołączonymi do projektu i przestrzegać w trakcie budowy podanych tam 
warunków - dotyczy to w szczególności wykopu ręcznego w pobliżu istniejących instalacji 
podziemnych. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zlokalizować urządzenia podziemne, 
poprzez wykonanie przekopów poprzecznych pod nadzorem użytkowników urządzeń. Po 
zakończeniu etapu robót teren należy doprowadzić do stanu poprzedniego. Nadzór nad 
budową winien sprawować przedstawiciel Inwestora (lub inna wyznaczona przez inwestora 
osoba) dla prac prowadzonych w pobliżu istniejących sieci elektroenergetycznych. Całość prac 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa i 
wymaganą estetyką wykonawstwa. 
 

6.3 ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZĄDZEŃ 

 

 
 
Wskazane przez PGE Dystrybucja S.A. materiały z demontażu przekazać do magazynu Rejonu 
Energetycznego Sieradz, pozostałe materiały należy zutylizować. Protokoły z utylizacji 
przekazać do Rejonu Energetycznego Sieradz i kopię dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej.  
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7 CZĘŚĆ OPISU ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 

7.1 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ SN  

W etapie przedmiotowej inwestycji przewidziano demontaż istniejącej linii napowietrznej SN 
15kV wraz ze słupową stacją transformatorową w zakresie pokazanym na załączonym szkicu 
lokalizacyjnym. W ramach niniejszego opracowania należy zdemontować przewody linii 
napowietrznej oraz infrastrukturę towarzyszącą – słupy. Wszystkie roboty należy wykonywać w 
stanie bez napięciowym, pod nadzorem służb PKP Energetyka S.A.. Materiały pochodzące z 
demontażu należy składować/zlikwidować w porozumieniu z lokalnym oddziałem PKP 
Energetyka S.A. 
 

7.2 UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi 
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami. Wszystkie  roboty    wykonywać  ręcznie 
z zachowaniem  ostrożności. Roboty ziemne w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych 
wykonywać przy wyłączonym napięciu. O terminie przystąpienia do wykonywania robót 
powiadomić wszystkich użytkowników (właścicieli) obcych sieci i urządzeń znajdujących się w 
zasięgu prowadzonych robót i z nimi  zlokalizować w terenie ich położenie, uzgodnić warunki 
prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. Po zakończeniu robót, przed zgłoszeniem 
do odbioru końcowego, należy wykonać pomiary po montażowe oraz przeprowadzić próby 
montażowe. Przed przystąpieniem do eksploatacji stacji należy wyposażyć ją w odpowiedni 
sprzęt ochronny. 
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