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1 OSWIADCZENIE ORAZ UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z
pdzniejszymi zmianami. Oswiadczam, ze projekt rozbiorki pod nazwa:

Rozbidrka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze stupowq stacjq transformatorowg
SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dfugokqty, Radziwittéw,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

;espo’r Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowy:
L. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. Mateusz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
PrOJektant Szoka urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid: MAZ/0213/PBE/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
mgr inz. Rados’raw robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Kaczma rek elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid: POM/0217/POOE/09




_» MAZOWIECKA
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1" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/975/17/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt
115, ust.2,3idcpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan mgr inz. Mateusz Szoka
ur. dnia 29 wrzesnia 1991 roku w Ostrol¢ce
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0213/PBE/18

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniein budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej KW acyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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dr hab. inz, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mateuszowi Szoka
ur. dnia 29 wrzes$nia 1991 roku w Ostrolgce

numer ewidencyjny MAZ/0213/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

w specjalnoéci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne

metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FX9-2QA-JPI *

Pan MATEUSZ SZOKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0629/18

adres zamieszkania ul. INSUREKCYJNA 6 / 31, 07-410 OSTROtEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



POMO.F%SKA OKREGOWA
(ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
- igtoj 43744 ) ) )
?’03 Smgﬁa(%?gg)ﬂég:?gsg? " Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK
magister inzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kondisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komis{%liﬁkawjncj
eszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Radostaw Artur Kaczmarek

80-176 Gdarnisk, ul. Przytulna 13 b/1

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



| Z B A

mk ® POLSKA
'.r / ﬁl‘ "\i\ g
| >

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EMG-4V9-94A *

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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2 WARUNKI TECHNICZNE PKP ENERGETYKA S.A.

Opis Przedmiotu Zamodwienia
(zap. 1100064690)
(RES:110360-001-001)

Przedmiotem zaméwienia jest:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej demontazu linii Sn — od odczepu ze

stupa 62/71 linii LPN relacji PT Skierniewice — PT Mszczondow

do stacji transformatorowej stupowej przy dworcu PKP Radziwittow.

1. Zakres zamowienia obejmuje:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej demontazu linii SN =z

pozwoleniem na rozbidrke.

2) Szczegoly nalezy ustalac na biezgco z PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0.

2. W zakresie zamoéwienia miesci sie takze:

1)

3)

K=

Uzyskanie wszelkich formalnesci i wymaganych przepisami prawa uzgodnien
niezbednych do uzyskania i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na rozbiorke/
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe/rozhiorke.

Uzyskanie wszelkich wymaganych formalnosci, wymaganych przepisami prawa
uzgodnien niezbednych w dokumentacji projektowej, do podjecia sie wykonania
prac zwigzanych z tg inwestycja.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem  wszelkich

niezbednych zgéd i pozwolen, oraz uzyskaniem wszelkich niezbednych

formalnosci projektowych, ktére umozliwia podjecie wykonania prac,

uzyskanie wszelkich spraw formalnych w imieniu PKP Energetyka S.A.,

wydania decyzji hiezbednych do wejscia w teren - jesli powyZzsze okaza sie
niezbedne do realizacji prac.

Projekt powinien zawiera¢ ponadto elementy wymagane prawem.

Wykonanie kosztorysow inwestorski  sporzadzonych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2014 r. (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389) rowniez wersji edytowalnej. Kosztorysy w 4
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej
na nosniku CD+ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na Pendrive USB (w



formacie ath). Kosztorysy inwestorskie nie moga by¢ udostgpniony osobom
trzecim.

6) Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworow zawartych w dokumentacji projektowej na wszelkich polach eksploatacji
wraz z prawem do wykonywania utwordw zaleznych.

7) Sprawowanie nadzoru autorskiego do zakonczenia robot budowlanych
realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji przez PKP Energetyka
S.A.

8) Dostarczeniu ostatecznej wersji projektu budowlanego i wykonawczego w 5
egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej
na nosniku CD i Pendrive USB (w formacie opisy - doc., tabelki - xIs, rysunki
i schematy - dwg).

9) Pozostate dane dotyczace zakresu zamodwienia i warunkow zamoéwienia zostaty

opisane w zataczniku — wzor umowy.

3. Wymagania ogélne w zakresie zamoéwienia:

1) Wykonawca wykonujacy dokumentacje zobowigzany jest uzgodnic
Zamawiajgcym zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
2)Wykonawca opatrzy dokumentacje pisemnym os$wiadczeniem, ze dostarczona
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami i jest kompletna.
3) Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej stanowig
integralng czes$¢ dokumentagji.
4)Projekt rozbiorki powinien uwzglgdnia¢ etapowanie robot celem zachowania
ciaglosci dostaw energii elekirycznej dla wszystkich Odbiorcow.
5)Projekt powinien zawiera¢ m.in.:
- szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych,
- technologii robot,
- okreslone wspotrzedne charakterystyczne dla wykonania prac budowlanych,
- lokalizacja uzbrojenia powinna by¢ zwymiarowana do charakterystycznych punktow
terenu,
- Projekty wykonawcze nalezy opracowac w uktadzie wspotrzednych X, Y, Z w formie
numerycznej i graficznej,



4, Pozostale uwagi:

1)

Osoba do kontaktéw z naszej strony w zakresie udostepnienia aktualnej

dokumentacji technicznej PKP Energetyka i wizji lokalnej w terenie jest
Pan Pawel Pruk 697 040 136, Mieczystaw Wagner 697 040 147.

Wykonawca skfadajgc oferte oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem oraz uzyskat

wszelkie niezbedne informacje do zlozenia oferty._Skladajac oferte Wykonawca

oswiadcza, ze odbyl wizje lokalna w terenie, ktéra jest obowiazkowa przed

ztozeniem oferty, oraz uzyskal od przedstawicieli Zamawiajacego wszelkie

wymagane do ztozenia oferty informacje.

Termin realizacji zamowienia do dnia 30.08.2021r.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania na kazdym jego
etapie bez podania przyczyn.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych

z wybranym Wykonawcg.

Zataczniki:
Wzor umowy
Zatgczniki graficzne — poglagdowe

Osoby do kontaktéw:

Grzegorz Szajner 697 040 106
Tomasz Donat — 571 305 831
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3 CzZESC OPISOWA

3.1  OPIS TECHNICZNY

3.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sg:
e Zlecenie Inwestora, Warunki techniczne PKP Energetyka S.A.
e Mapa zasadnicza

Ogledziny i pomiary w terenie

e Przepisy budowlane

Polskie Normy

3.1.2  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest rozbidrka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze stupowsa stacja
transformatorowg SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dtugokaty, Radziwittow.

3.1.3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem obejmuje drogi oraz dziatki prywatne. Na terenie projektowanej rozbiérki
sieci znajduja sie podziemne uzbrojenie terenu: wodociagi, kanalizacja, kanalizacja teletechniczna, kable
energetyczne nN, SN.

3.1.4 WARUNKI TECHNICZNE

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi inwestora, nalezy zdemontowac siec
elektroenergetyczng napowietrzng wraz ze stanowiskami stupowymi.

3.1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (poz.
463) stwierdza sie, iz projekt z uwagi na swoja charakterystyke kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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3.1.6 OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

wraz z pdzniejszymi zmianami na podstawie:

e N SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami
okredla sie obszar oddziatywania inwestyciji:

Identyfikator dziatek ewidencyjnych

143803_2.0009.133
143803_2.0009.132/2
143803_2.0009.81
143803_2.0009.80/3
143803_2.0009.79
143803_2.0009.78
143803_2.0009.77
143803_2.0009.127
143803_2.0009.22
143803_2.0028.202
143803_2.0028.203
143803_2.0028.387
143803_2.0028.205
143803_2.0028.206

143803_2.0028.207
143803_2.0028.208/1
143803_2.0028.209
143803_2.0028.212/20
143803_2.0028.212/11
143803_2.0028.212/16
143803_2.0028.212/15
143803_2.0028.211
143803_2.0028.213/1
143803_2.0028.214/1
143803_2.0028.217/15
143803_2.0028.217/16
143803_2.0028.217/10
143803_2.0028.216

143803_2.0028.221/2
143803_2.0028.240
143803_2.0028.380
143803_2.0028.366
143803_2.0028.361
143803_2.0028.360
143803_2.0028.236
143803_2.0028.238
143803_2.0028.237/2
143803_2.0028.239
143803_2.0028.281
143803_2.0028.278/3
143803_2.0028.278/2
143803_2.0028.331

Rozbidrka nie wptywa na sposdb zagospodarowania terenu sgsiednich dziatek.
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4 INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Faza: PROJEKT ROZBIORKI
Branza: Elektroenergetyczna
Rozbidrka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz ze stupowa stacjg
Temat: transformatorowg SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dtugokaty,
Radziwittow.
143803_2.0009.133
143803_2.0028.208/1 143803_2.0028.240
143803_2.0009.132/2
143803_2.0028.209 143803_2.0028.380
143803_2.0009.81
143803_2.0028.212/20 143803_2.0028.366
143803_2.0009.80/3
143803_2.0028.212/11 143803_2.0028.361
143803_2.0009.79
143803_2.0028.212/16 143803_2.0028.360
143803_2.0009.78
143803_2.0028.212/15 143803_2.0028.236
143803_2.0009.77
143803_2.0028.211 143803_2.0028.238
Adres: 143803_2.0009.127 - -
- 143803_2.0028.213/1 143803_2.0028.237/2
143803_2.0009.22
143803_2.0028.214/1  143803_2.0028.239
143803_2.0028.202
143803_2.0028.217/15 143803_2.0028.281
143803_2.0028.203
143803 _2.0028.217/16 143803_2.0028.278/3
143803_2.0028.387
- 143803_2.0028.217/10 143803_2.0028.278/2
143803_2.0028.205
143803_2.0028.216 143803_2.0028.331
143803_2.0028.206
143803_2.0028.221/2
143803_2.0028.207
PKP Energetyka S.A.
Inwestor: UL. Hoza 63/67

00-681 Warszawa

Imie i Nazwisko

Uprawnienia Podpis

Projektant:
(adres
projektanta)

mgr inz. Mateusz Szoka
ul. Insurekcyjna 6/31
07-410 Ostroteka

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid: MAZ/0213/PBE/18

Sprawdzajacy:

mgr inz. Radostaw
Kaczmarek

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Nr ewid: POM/0217/POOE/09

Data:

28.02.2022
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4.1

PODSTAWY OPRACOWANIA INFORMACI:

Projekt zagospodarowania terenu

Ustawa Prawo Budowlane i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w
sprawie informacji, dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

4.2  ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
e Przygotowanie miejsca pracy
e Wylgczenie napiecia — uziemienie linii
e Demontaz istniejgcej sieci napowietrznej SN
e Utozenie foli koloru czerwonego
e Rekultywacja terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
e Roboty wykonczeniowe
e Pomiary po montazowe
e Zafaczenie napiecia
4.3 \WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
e Linie kablowe, napowietrzne SN-15kV
e Linie kablowe nN
e Drogi
4.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl, LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE
e Linie kablowe i napowietrzne SN i nN
e Prace budowlane prowadzone w poblizu drogi lub w ich pasie
e Prace przy uzyciu sprzetu ciezkiego budowlanego: Swidra, koparki, dZwigu i w promieniu
dziatania tych urzadzen i drogi
e Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu
4.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Porazenie prgdem nn, SN- $rednie,

Wpadniecie do wykopu- mate,

Potracenie przez pojazd kotowy- mate.

Upadek z wysokosci- srednie

Praca w poblizu linii napowietrznych i kablowych — prowadzone zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce

Praca w pasie drogi gminne;j

Zwrdci¢ uwage na moggce wystgpi¢ urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zaewidencjonowane na mapie, prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen i sieci
wykonaé sposobem recznym, zwrdéci¢ uwage na zachowanie stupkdw granicznych,
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e Uzyskac niezbedne zezwolenia, na terenie planowanej inwestycji w trakcie prowadzenia
prac ziemnych w przypadku odkrycia reliktéw kultury materialnej teren powinien byc¢
udostepniony do badan archeologicznych

e Wykonanie robdt na wysokosci,

e Wykonanie robot przy uzyciu dzwigow,

e Prowadzenie rob6t w temperaturze ponizej — 10 °C,

e Prowadzenie robdt przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktérych masa przekracza 1,0 t,

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z
Ustawg z dn. 07-07-1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami). Zakres i forme ,Planu...” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23-06-
2003 (Dz.U.Nr 120/2003 poz. 1126).

W ,Planie...” nalezy uwzgledni¢ zarowno zagrozenia podane powyzej, jak i zagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na
budowe/rozbidrke, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

4.6  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII, LUB INNYCH ZAGROZEN:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06-02-2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do
w/w prac przez kierownika obiektu. Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, brac
udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do
pracy na wysokosci. Przed przystgpieniem do robdt pracownicy powinni  przejs¢  szkolenie
stanowiskowe. Powinni by¢ rowniez wyposazeni w odpowiednie szelki bezpieczenstwa
i kaski ochronne. Podczas pracy na wysokosci kazdy pracownik powinien by¢ przypiety linkg
bezpieczestwa do statego elementu konstrukcji. Drabina komunikacyjna znajduje sie
wewnatrz trzonu elektrowni. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy wyznaczyc i
odpowiednio zabezpieczy¢ strefe wokét rejonu prowadzonych prac.

4,7 SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIAtOW, WYROBOW | SUBSTANCII:

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych na terenie placu budowy w wyznaczonym miejscu i w sposob wiasciwy dla
danego rodzaju materiatu. Przy sktadowaniu materiatdow nalezy przestrzega¢ zasad
dotyczgcych wysokosci sktadowania, odlegtosci sktadowania od ogrodzen, zabudowan i
statych stanowisk pracy. Konieczne jest zachowanie odpowiednich odlegtosci pomiedzy
materiatami sktadowanymi i magazynowanymi w stosy zaleznie od uzywanych na placu budowy
Srodkow transportu. Wszystkie materiaty sypkie (np. piasek, pospdtka, zwir, itp.) powinny by¢
przechowywane w pryzmach o naturalnym kacie stoku przy maksymalnej wysokosci 2,0m.
Materiaty workowe nalezy uktada¢ krzyzowo do wysokosci co najwyzej 10 warstw.
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4.8 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE:

Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy ustali¢ miejsce czerpania wody do celéw ppoz. Srodki
techniczne ppoz. to gasnice pianowe lub $Sniegowe, bosaki, ttumnice, koce ttumigce, hydranty
oraz inne dostepne.

Na terenie objetym rozbidérka powinna sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ trwate tablice informacyjng rozbiorki z
czytelnymi  numerami alarmowymi pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji,
pogotowia wodociggowego, pogotowia energetycznego itp.

4.9 MIEISCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII BUDOWY:

Dokumentacje rozbidrki nalezy przechowywac¢ w biurze budowy zabezpieczonym przed
dostepem osdb niepowotanych.

4.10 INFORMACIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW POWSTALYCH W TRAKCIE PRAC
ROZBIORKOWYCH

W ramach realizowane] inwestycji rozbiérki sieci elektroenergetycznej napowietrznej wraz
z sfupowg stacjg transformatorowg, nalezy materiaty wskazane przez inspektora nadzoru
przekazac do PKP Energetyka S.A. Reszte materiatdéw powstatych w wyniku prac rozbiérkowych
nalezy zutylizowac. Pisemne potwierdzenie utylizacji przedstawic¢ inspektorowi nadzoru.

4.11 UWAGI OGOLNE:

Wszystkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem osdb uprawnionych.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe konieczne do realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odbioru.
W trakcie wykonywania wykupu oraz stabilizacji gruntu zapewni¢ nadzér geologiczny.
Narzedzia i sprzet powinny by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcjg techniczno — ruchowa. Przed
ich wydaniem nalezy sprawdzic¢, czy sg sprawne techniczne i date ostatniego badania.

Strefe prowadzenia prac nalezy oznakowac w sposodb trwaty i wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy. Uprawnienia i wpisy do izb branzowych.

21



5 OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

5.1 OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII PRAC ROZBIORKOWYCH

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpic¢ w trakcie wykonywania
robot rozbiérkowych, nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem
petnego bezpieczenstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczgé od zorganizowania
zagospodarowania placu budowy, lokalizacji urzgdzen podlegajacych rozbidrce, oraz wykonania
wytgczenia urzadzen z pod napiecia. Przy pomocy specjalistycznego sprzetu jakim sg podnosniki
montazowe nalezy zabezpieczy¢ przewody demontowanej linii SN w sposéb utrzymujgcy ich
nacigg. Stanowiska stupowe wraz z ustojami zdemontowac przy pomocy dzwigu. Elementy
zrozbiorki na biezgco sktadowaé w miejscu wydzielonego tymczasowego sktadowania,
oddzielajgc czesci metalowe od gruzu. Nastepnie przekaza¢/oddaé¢ do utylizacji. Wszystkie
prace muszg wykonywac osoby z aktualnymi szkoleniami BHP.

5.2  ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

e Demontaz przewodu linii SN

e Rozebranie wsporczych konstrukcji betonowych, stalowych,

e Demontaz stanowisk stupowych,

e Wywodz powstatego gruzu porozbiérkowego,

e Uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,
e Teren w miejscach usuniecia stupow zasypac i wyréwnac.

5.3  KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

e Wygrodzenie terenu rozbiérki,

e Rozbidrka linii SN wraz ze stupami

e Usuniecie gruzu porozbiérkowego na tymczasowe miejsce sktadowania,
e Wyrdwnanie terenu rozbiérki (do poziomu terenu),

e Uprzatniecie terenu rozbiorki.

22



6 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki. Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, teren
prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony w sposdb, ktory jednoznacznie
i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami
niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie materiatéw porozbidorkowych, gruzu,
elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe sktadowanie stali ztomowej
porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju samochoddw
do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiérki osobom postronnym.

Takie warunki daje wygrodzenie tasmga budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na
stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80
cmi 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m
wokot rozbieranych konstrukcji. Ponadto teren prac rozbidrkowych nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wygrodzenia terendw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci
ok. 4,0 m. Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caty czas trwania robét az do chwili
catkowitej rozbidrki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktorym
prowadzone sg prace rozbiorkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb
nieupowaznionych.

6.1 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych.
Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych
sg normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz.
401.].
Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujgce:
e teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢
i oznakowac tablicami ostrzegajgcymi
e przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
e przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu siec
wodociggowa, kanalizacyjng, gazowg, elektryczng, cieplngiinne
e pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej
e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego
e prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione
e pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym
e W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione
e przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw
i pozostaty sprzet nalezy usungé poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegtos¢ minimum
1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz.
6,0m
e podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klate z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabine
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i zabezpieczajgcy bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgca
mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczno$¢ ciecia konstrukcji
stalowe] przy uzyciu palnikdw gazowych propan — butan. Nalezy wéwczas stosowac sie
do nastepujacych zasad:

e praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona

e zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle,
zawory, reduktory itp.

e pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowe;j
i zamocowanych do $cian, stupdw itp. za pomocg obejm

e jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45
stopni i zabezpieczyé

e weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

e t3czenie wezy z koncéwka reduktora, tacznikéw lub palnikiem nalezy wykonac za
pomacy ptaskich zaciskow

e weze gumowe powinny posiadac¢ co najmniej 5 m

e przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzgcymi z nimi mieszanke wybuchowag jest zabronione

e odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz1 m

e po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzic¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub
zarzgcych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki
tlenia sie materiatow badz inne, wskazujgce na mozliwos$¢ zaistnienia pozaru

6.2 ZALECENIA | UWAGI OGOLNE

Wykonanie robdt rozbiorkowych nalezy powierzy¢é firmie posiadajgcej doswiadczenie
w wykonywaniu robét rozbidrkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty
nalezy prowadzic¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy
zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne
badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku. Do robdt budowlanych
mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji-pozwolenia na rozbiérke oraz
zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wiasciwemu organowi. Wykonawca
robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych do zachowania szczegdlnej
ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbidrki, budynkéw i budowli. Materiaty
porozbiérkowe nalezy zagospodarowaé zgodnie z zawartymi odrebnymi umowami przez
wykonawece prac rozbidrkowych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem
do prac w terenie nalezy zawiadomi¢ wtascicieli gruntow o terminie wejscia na teren co
najmniej tydzien przed planowanym terminem rozpoczecia prac. W przypadku znacznego
przesuniecia czasowego wykonania przedmiotowe] inwestycji wobec okresu sporzadzenia
dokumentacji projektowej i mozliwg zmiane warunkow realizacyjnych, przed przystgpieniem
do robot zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci dokumentacji technicznej
z istniejgcym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbednych i uzasadnionych
korekt. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
pracownikom pracujgcym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Oznakowanie robdét nalezy
wykonaé zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach ” ( Dz. U.
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Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Wykonawca wykona, uzgodni i przedtozy
Inwestorowi do zatwierdzenia , Projekt tymczasowego oznakowania robdt na czas budowy”,
uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjetych metod i rozwigzan
wykonawczych. W sgsiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty
rozbiérkowe oraz roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych wykonawca winien zapoznac¢ sie doktadnie
z uzgodnieniami dotgczonymi do projektu i przestrzega¢ w trakcie budowy podanych tam
warunkow - dotyczy to w szczegdlnosci wykopu recznego w poblizu istniejgcych instalacji
podziemnych. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zlokalizowac urzagdzenia podziemne,
poprzez wykonanie przekopow poprzecznych pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen. Po
zakonczeniu etapu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Nadzér nad
budowg winien sprawowac przedstawiciel Inwestora (lub inna wyznaczona przez inwestora
osoba) dla prac prowadzonych w poblizu istniejgcych sieci elektroenergetycznych. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami bezpieczeristwa i
wymagang estetykg wykonawstwa.

6.3  ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEN

7 7 —_ o >
cerdz £ > NEEE o |8 :
= : g g s |8¢gl 2 ; ~ S © > | ©
2 o < 15 [5|22 8|52 |8 |2 cso 5|5 |2|E
2 © I ' s |27 @ [2 N[N 2 ° 2 S I5= 8 & Q o o
o < =% -3 z E |IBN|N[39l 5|5 S o |83 8 o ) =
g | 2|3 g3 y ] Sy s 2|3 |2 s|EEgsElE|E|t,
5 [ - N L] S = XD x [ = o ‘S 3 & 0 o © ° = 2
2 s [ & |23 |03 3 S EEsIEE| 5l (3|2 | 8222 % |88
Lod z = N | 3 -] o S lgal 8|58 (3 |lc|=|28nel & |8 |56
© @ 3 NN gl g8 |5 |2 8= |2 |a|s
a N s |a S |& 8 5 ] 3 +] (U] '3 (o] ]
g |£ €| O © &
; £ g1 |88°S|° 5|3 g
e o o (O o N N
Waga
[kg/m] lub 800 |1215|2775| 0,825 32 32 | 25 | 60 3 7 14 5 41 15 1200 | 150 | 20
[kg/szt]
1 [¢] 2 12,5 AFL - 3x70mm2 1 1 6 1744
2 P 1 121,5 AFL - 3x70mm2 1 3 940
3 P 1 106,5 AFL - 3x70mm2 1 3 928
4 P 1 133,5 AFL - 3x70mm2 1 3 950
5 P 1 123 AFL - 3x70mm2 1 3 941
6 P 1 131,56 AFL - 3x70mm2 1 3 948
7 P 1 125 AFL - 3x70mm2 1 3 943
%1 8 P 1 130,5 AFL - 3x70mm2 1 6 982
g 9 P 1 109,5 AFL - 3x70mm2 1 3 930
'j 10 P 1 154 AFL - 3x70mm2 1 3 967
i 11 P 1 130 AFL - 3x70mm2 1 3 947
x
“(‘? 12 P 1 106 AFL - 3x70mm2 1 3 927
& 13 P 1 137 AFL - 3x70mm2 1 3 953
(9]
IS 14 P 1 110 AFL - 3x70mm2 1 3 931
%2}
- 15 P 1 113 AFL - 3x70mm2 1 3 933
16 P 1 133 AFL - 3x70mm2 1 3 950
17 P 1 125,5 AFL - 3x70mm2 1 3 944
18 P 1 118,5 AFL - 3x70mm2 1 3 938
19 ON 2 141 AFL - 3x70mm2 1 3 3 3 1826
20 P 1 87 AFL - 3x70mm2 1 3 3 960
21 [¢] 1 89,5 AFL - 3x70mm2 1 1 3 1001
STS ST 4 68,5 AFL - 3x70mm2 1 3 3 1 1 1 4704
Razem 27 0 0 |2506,5 2 1 19 2 0 18 | 12 | 54 0 1 1 1 0 26288

Wskazane przez PGE Dystrybucja S.A. materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu Rejonu
Energetycznego Sieradz, pozostate materiaty nalezy zutylizowaé. Protokoty z utylizacji
przekaza¢ do Rejonu Energetycznego Sieradz i kopie dotagczy¢ do dokumentac;i
powykonawcze;j.
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7 CZESC OPISU ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

7.1  DEMONTAZ ISTNIEJACE) LINI NAPOWIETRZNEJ SN

W etapie przedmiotowej inwestycji przewidziano demontaz istniejgcej linii napowietrznej SN
15kV wraz ze stupowa stacjg transformatorowa w zakresie pokazanym na zatgczonym szkicu
lokalizacyjnym. W ramach niniejszego opracowania nalezy zdemontowac¢ przewody linii
napowietrznej oraz infrastrukture towarzyszgca — stupy. Wszystkie roboty nalezy wykonywacé w
stanie bez napieciowym, pod nadzorem stuzb PKP Energetyka S.A.. Materiaty pochodzgce z
demontazu nalezy sktadowac/zlikwidowaé w porozumieniu z lokalnym oddziatem PKP
Energetyka S.A.

7.2  UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami. Wszystkie roboty wykonywac recznie
z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
wykonywac przy wyfgczonym napieciu. O terminie przystgpienia do wykonywania robdt
powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujgcych sie w
zasiegu prowadzonych robdt i z nimi zlokalizowac w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki
prowadzenia robot oraz nadzér nad ich przebiegiem. Po zakonczeniu robdt, przed zgtoszeniem
do odbioru koncowego, nalezy wykonac¢ pomiary po montazowe oraz przeprowadzi¢ proby
montazowe. Przed przystgpieniem do eksploatacji stacji nalezy wyposazy¢ jg w odpowiedni
sprzet ochronny.
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3¢ AFL 7omm2  Typ demontowanego przewodu
-B10n - Dtugo$é demontowanego przewodu

Zakres oddziatywania rozbiorki oraz opracowania
projektu o wydanie pozwolenia na rozbiorke

278/3 Numg[' dziatki objety wnioskiem o pozwolenie na
rozbiorke

Adres inwestycji:

Powiat Zyrardowski
Gmina Puszcza Mariafiska
Obreb: Radziwittdw, Dtugokaty

Jednostka projektowa: Inwestor:

SZOKA PROJEKT Mateusz Szoka PKP Energetyka S.A.
UL.Insurekcyjna 6/31 ul. Hoza 63/67
07-410 Ostroteka 00-681 Warszawa

Branza elektroenergetyczna

. mgr inz. Mateusz Szoka
Pl‘OJekfanf:  Upr. budowlane do projekfowania bez ograniczef

W spec
instalacyjnej w zakr

esie sieci, instalatji | urzadzet el, nr ewid:
MAZ/0213/PBE/18

mgr inz. Radostaw Kaczmarek
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instalacyjnej w zakresie sieci, i ji | urzadzefi el. o ewid:

Sprawdzajacy:

resie sieci, instalagji i urz:
POM/0217/PDOE/09

Nazwa zadania:

Rozbiorka sieci elektroenergetycznej SN-15kV wraz z stupowa stacja
transformatorowa SN/nn w obrebie ewidencyjnym Dtugokaty,
Radziwittow.

Nazwa rysunku:

Szkic lokalizacyjny

Rewizja: | Stadium: | Data opracowania:| Skala: |Nr rysunku:
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