
 

OPRACOWANIE 

Temat: Sporządzenie OPZ, przedmiaru, kosztorysu do przeprowadzenia 

modernizacji obiektu: 

„Stacja transformatorowa ST Lwówek Śląski” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania: maj 2021 



Założenia techniczne dla prac remontowo-modernizacyjnych budynku 

„Stacji transformatorowej ST Lwówek Śląski” 

 

 

Zakres robót obejmuje: 

- wymiana pokrycia dachowego z papy, 

- remont /wymiana konstrukcji dachu, 

- wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, 

- oczyszczenie, malowanie drzwi wejściowych,  

- wymiana  okien, 

- wykonanie opaski odbojowej przy ścianach bocznych i tylnej, 

- remont, malowanie ścian i sufitów wewnątrz stacji 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie roboty można rozpocząć po przedstawieniu i zaakceptowaniu 

harmonogramu  prac  oraz  terminie  rozpoczęcia  prac  z  kierownikiem  Rejonu. 

Przed rozpoczęciem prac wewnątrz budynku należy wykonać zabezpieczenie 

urządzeń wewnątrz budynku przed kurzem i zachlapaniem. Zamawiający 

wymaga, aby przed każdorazowym  rozpoczęciem  prac  były  przeprowadzone  

kontrole  skuteczności zabezpieczenia urządzeń wewnątrz pomieszczeń 

budynku. 

 

  



1. Dach 

Należy usunąć istniejące pokrycie z papy. 

 

Po zdemontowaniu papy, należy rozebrać konstrukcję dachu. Wykonać nową 

konstrukcję zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 

 

Na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć budynek przed opadami 

atmosferycznymi! 

 

 



 
 

Należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Drzwi stalowe do stacji i pomieszczeń należy oczyścić i pomalować. Dokonać 

drobnych napraw. 

 
 

3. Wymiana okien 

Należy wymienić wszystkie okna do stacji na stalowe termiczne stylem 

zbliżone do obecnych okien. 

 

 
 



 
 

4. Opaska odbojowa  

Należy wykonać nową opaskę odbojową wokół  budynku. Opaskę wykonać z 

płytek betonowych 50x50 cm, zastosować obrzeże 30x8 cm.  

 



5. Remont, malowanie ścian i sufitów, stolarki wewnątrz stacji. 

Powierzchnię ścian i stropów należy oczyścić z odwarstwiających się 

fragmentów tynku. Uzupełnić brakujące tynki. Wszystkie powierzchnie ścian i 

stropów należy zagruntować, uzupełnić zaprawą tynkarską i pomalować. 

Oczyścić i pomalować stolarkę drzwiową. 

 

 
 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

6. Otoczenie 

Po  zakończeniu  prac  teren  wokół  podstacji  należy  uporządkować,  

pozostałości zutylizować,  

Należy usunąć krzewy i drzewa wrastające w budynek. 

 

 


