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Uwagi wstępne 

1. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o 

obowiązujące przepisy i normy, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu 

przepisów BHP. 

2. Remont budynku prowadzony będzie na czynnym obiekcie, z tego względu przestrzeń objęta 

remontem powinna być ogrodzona i właściwie zabezpieczona.   

3. Prace budowlano-montażowe prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadające 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.   

4. Wykonywane prace remontowe nie mogą spowodować przerwy w dostawie mediów, a jeżeli 

takie muszą nastąpić to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem i poprzez zabezpieczenie 

instalacji i urządzeń na czas krótkotrwałej przerwy np. zasilenie urządzeń z innych obwodów.  

5. Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty, aprobaty i być 

dopuszczone do stosowania na terenie UE. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i zgodne z przeznaczeniem użycie materiałów.   

7. Wszystkie materiały, przed zastosowanie muszą być skonsultowane i dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac do przedstawienia 

atestów, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie materiałów. 

8. Wszelkie nazwy zastosowanych materiałów w niniejszym opracowaniu mają wyłącznie 

charakter przykładowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentów. Wymaga się jednak 

zachowania parametrów nie gorszych od wymaganych.  

9. Szczegółowy zakres robot budowlanych określony jest w przedmiarze robót i niniejszym 

opracowaniu.  

10. Wykonawca ma obowiązek szczegółowo dokumentować postęp prac, a w szczególności 

prac ulegających zakryciu. 

11. Na każde żądanie Inspektora, Wykonawca bez zbędnej zwłoki przekaże  sporządzaną przez 

siebie dokumentację.  
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1. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu stacji trafo ST2 Bieżanów-

Prokocim, w Krakowie. 

Remont obejmuje: 

• miejscową naprawę pokrycia dachowego, 

• wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, 

• wymianę drabiny,  

• naprawę ścian i fundamentów, 

• wykonanie odboju z płyt chodnikowych, 

• naprawę cokołu, 

• remont elewacji 

 

Uwaga: wszystkie obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana 

powlekana gr. min 0,5 mm, kolor brąz. 
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2. Dach 

2.1. Połać dachowa 

Ogólnie, pokrycie papowe jest w dobrym stanie. Wymaga jedynie drobnych poprawek 

które w przyszłości mogłyby stać się przyczyną przecieków. 

Miejscowa naprawa dachu polegać będzie na zgrzaniu odwarstwień. Przyjęto, że około 

5% powierzchni dachu wymaga dogrzania odwarstwiającej się papy i poprawy spoin. 

Pęcherze należy naciąć krzyżowo i zgrzać. Ewentualnie, jeżeli to konieczne, zastosować 

łatki z papy. 

Zakres prac obejmuje: 

• nacięcie pęcherzy, likwidacja nierówności, 

• miejscowa naprawa połaci poprzez naklejenie łat z papy (około 5%), 

• miejscowa naprawa polegająca na poprawie spoin (około 10%), 

 

 

 

 

2.2. Attyki 

Obróbka attyki wymaga przeczyszczenia, odtłuszczenia i pomalowania dwiema 

warstwami farby /antykorozyjna + nawierzchniowa/. 

Papę wywiniętą na ściankę attyki należy zgrzać i poprawić spoinowanie. 

Zakres prac: 

• czyszczenie przez szczotkowanie, 

• mycie, odtłuszczenie, 
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• malowanie farbą do gruntowania przeciwrdzewnymi, 

• malowanie farbą nawierzchniową poliwinylową kolor brąz, 

• wymiana, uszczelnienie wkrętów – przyjęto 100%, 

• zgrzanie istniejącej, odwarstwiającej się papy na ściance attyki, poprawa spoin. 
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2.3. Obróbka gzymsu, pas, rynny i rury spustowe 

Rynny, rury spustowe i obróbka gzymsu są w dobrym stanie. Nie przewiduje się ich 

wymiany, jedynie dokładne oczyszczenie, ewentualne uzupełnienie ubytków lub naprawę 

drobnych uszkodzeń, następnie odtłuszczenie i malowanie. 

Zakres prac: 

• demontaż rynien, 

• demontaż rur spustowych, 

• drobne naprawy, uzupełnienia rynien, rur spustowych, 

• czyszczenie, odtłuszczenie, rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, 

• malowanie farbą dwukrotne /antykorozyjna + nawierzchniowa/, 

• wymiana, uszczelnienie wkrętów typu farmer 

 

 

3. Likwidacja pęknięć ścian  

Uwaga: To jest tylko propozycja naprawy. Po wykonaniu ekspertyzy, zostanie przedstawiona 

uszczegółowiona technologia wykonania robót. 

Nierównomierne osiadanie spowodowało liczne pęknięcia ścian. 

Przewiduje się likwidację tych pęknięć poprzez wklejenie prętów w bruzdy poprzeczne w 

stosunku do rysy oraz wzmocnienie fundamentów stacji poprzez dobetonowanie opaski w 

postaci ściany grubości 40 cm i wysokości około 100 cm /wysokość fundamentów/. 
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Zakres prac do wykonania: 

3.1. Fundament 

• demontaż istniejącej opaski, skucie płyty betonowej przed komorami trafo na szer. ok. 

100 cm, 

• roboty ziemne – należy dokopać się do spodu istniejących fundamentów, 

Uwaga: Należy pamiętać o wykonaniu zabezpieczenia ścian poprzez ustawienie 

podpór zapobiegających ich przemieszczeniu, 

• oczyszczenie istniejącego fundamentu, 

• wykonanie ściany żelbetowej wokół budynku zbrojonej prętami fi 12, 

• wykonanie izolacji powłokowej wykonanej ściany, 

• zasypanie fundamentów. 

3.2. Ściany budynku 

• odbicie tynku pasami na szerokość około 10-20 cm wzdłuż wszystkich rys, 

• wykonanie bruzd o wymiarach 50x35 mm i długości po 50 cm w obie strony 

poprzednie do bruzdy, bruzdy wykonać co 30 cm, 

• montaż prętów fi 12 mm w bruzdach, 

• uzupełnienie bruzd zaprawą PCC o niskim skurczu, 

• wykonanie otworów poziomych dł. ok. 60 cm w ościeżu drzwi, co około 20 cm – w 

celu wzmocnienia pękniętego ościeża drzwi, 

• montaż prętów fi 12 mm na żywicy, 

• uzupełnienie tynku na pasach wzdłuż bruzd 

 

 

przykład  
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4. Elewacja, bramy i drzwi 

Z uwagi na brak estetyki, przewiduje się remont elwacji. 

Należy skuć odwarstwiający się tynk, na ścianach przykleić warstwę siatki na kleju i nałożyć 

tynk strukturalny.  

Bramy, drzwi i kraty stalowe należy oczyścić, odtłuścić i pomalować dwiema warstwami 

farby. 

Zakres prac: 

• oczyszczenie elewacji, 

• skucie odwarstwiającego się tynku, 

• nałożenie siatki na kleju, 

• gruntowanie, 

• wykonanie wyprawy z tynku strukturalnego typu baranek w kolorze żółtym, 

• czyszczenie, odtłuszczenie bram, drzwi i krat, 

• malowanie farbą dwukrotne /antykorozyjna + nawierzchniowa/, 
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5. Opaska 

W celu prawidłowego odprowadzenia wody, należy wykonać nową opaskę wokół budynku. 

Opaskę należy wykonać z płytek chodnikowych 50x50x7 cm ułożonych na warstwie betonu 

gr. 15 cm. Zastosować obrzeże 25x6 cm. 

Zakres prac do wykonania: 

• rozebranie nawierzchni z istniejącej płyt betonowych, skucie ewentualnych części 

betonowych.  

• wykonanie koryta o szerokości około 60 cm na głębokość 20 cm, 

• montaż obrzeża 25x6 cm. 

• wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm. 

• wykonanie warstwy z półsuchego betonu o grubości 15 cm. 

• montaż płytek chodnikowych 50x50x7 cm. 

 

 
 

 

6. Cokół 

Cokół wykonany z płytek terakotowych.  

Przewidziano miejscowe uzupełnienie płytek o podobnych wymiarach i kolorze. 
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7. Drabina 

Należy zdemontować istniejącą drabinę i zamontować nową ocynkowaną z koszem, spełniającą 

odpowiednie wymagania. 

 

Przykładowa drabina 
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8. Prace porządkowe 

Zdemontowany podczas prac gruz, papa muszą być na bieżąco usuwane z terenu 

prowadzonych robót. Nie dopuszcza się bezpodstawnego dłuższego niż to konieczne 

składowania tych odpadów w pobliżu budynku i najbliższym otoczeniu.  

Odpady muszą być usuwane do odpowiednich kontenerów, a po ich zapełnieniu 

natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji. 

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone 

w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, 

oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania 

i utylizacji. 

 

9. Uwagi dla Oferentów  

9.1. Oferent wkalkuluje w cenę wszelkie dodatkowe czynności które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania robót zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, a nie zostały 

uwzględnione w przedmiarze, a także wszelkie czynności pomocnicze związane z 

wykonywanymi pracami, takie jak: 

• wykonanie zabezpieczenia urządzeń, miejsca prowadzonych prac, itp. 

• montaż i demontaż rusztowań, zwyżek, podnośników, 

• oczywiste czynności wymagane przez technologię robót jak: czyszczenie, mycie, 

odtłuszczenie powierzchni, gruntowanie, 

• wszelkie prace porządkowe jak: zmycie, usunięcie odpadów, wywiezienie i utylizacja 

wszelkich odpadów, 

9.2. Czynności, o których mowa powyżej nie dotyczą robót dodatkowych i robót których 

nie dało się przewidzieć na etapie przygotowywania przedmiaru i niniejszego 

opracowania. 

 

9.3. Oferent jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zauważonych 

rozbieżnościach, nieścisłościach, różnicach pomiędzy przedmiarem a niniejszym 

opracowaniem.  

 

9.4. Oferent uprawniony jest do zadawania pytań związanych z przyjętą technologią i 

zakresem będącym przedmiotem zamówienia.  

 

 

10. Uwagi końcowe 

Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenia BHP i przed przystąpieniem 

do pracy mieć odbyte szkolenia stanowiskowe.  

Prace mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem 

obiektu oraz  Inspektorem Nadzoru. 

Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji powykonawczej zostaną przedstawione 

na etapie zamówienia. 
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11. Dokumentacja fotograficzna 
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