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1. Uwagi  

1.1. Uwagi ogólne 

• Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenia BHP i przed przystąpieniem 

do pracy mieć odbyte szkolenia stanowiskowe.  

• Prace mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem 

obiektu oraz  Inspektorem Nadzoru. 

• Remont budynku prowadzony będzie na czynnym obiekcie, z tego względu przestrzeń 

objęta remontem powinna być ogrodzona i właściwie zabezpieczona. 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o 

obowiązujące przepisy i normy, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu 

przepisów BHP. 

• Prace budowlano-montażowe prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadające 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.   

• Wykonywane prace remontowe nie mogą spowodować przerwy w dostawie mediów, a 

jeżeli takie muszą nastąpić to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem i poprzez 

zabezpieczenie instalacji i urządzeń na czas krótkotrwałej przerwy np. zasilenie 

urządzeń z innych obwodów.  

• Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty, aprobaty i być 

dopuszczone do stosowania na terenie UE. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i zgodne z przeznaczeniem użycie 

materiałów.   

• Wszystkie materiały, przed zastosowanie muszą być skonsultowane i dopuszczone 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac do 

przedstawienia atestów, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie 

materiałów. 

• Wszelkie nazwy zastosowanych materiałów w niniejszym opracowaniu mają wyłącznie 

charakter przykładowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentów. Wymaga się 

jednak zachowania parametrów nie gorszych od wymaganych.  

• Szczegółowy zakres robot budowlanych określony jest w przedmiarze robót i 

niniejszym opracowaniu.  

• Wykonawca ma obowiązek szczegółowo dokumentować postęp prac, 

a w szczególności prac ulegających zakryciu. 

• Na każde żądanie Inspektora, Wykonawca bez zbędnej zwłoki przekaże  sporządzaną 

przez siebie dokumentację.  

 

1.2. Uwagi w zakresie prac z azbestem /jeśli dotyczy/ 

• Wykonawca oświadcza, że spełnia wymagania prawne w zakresie usuwania azbestu i 

ma wykwalifikowany personel. 

• Wykonawca uzgodni plan BIOZ przed rozpoczęciem prac z Pracownikiem Biura BHP, 

Ppoż. i OŚ Zamawiającego. 

• Szczegółowe wymagania dotyczące azbestu zawierają dokumenty: 

✓ „WYTYCZNE DOT. DEMONTAŻU, USUWANIA I PRAC 

NIEBEZPIECZNYCH PRZY AZBEŚCIE” 

✓ WYTYCZNE DOT SKŁADOWANIA I OZNAKOWANIA MIEJSCA 

SKŁADOWANIA AZBESTU 

✓ WYTYCZNE DOT ZAKOŃCZENIA PRAC Z AZBESTEM 
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• Odpady, w tym odpady z azbestu – Wykonawca będzie wytwórcą odpadu – dostarczy 

Zamawiającemu kopię KPO (Kart Przekazania Odpadu). 

• Kierownik robót sporządzi oświadczenie o usunięciu azbestu i oczyszczeniu instalacji 

z pyłu azbestowego (wymagania w standardzie AZBEST), 
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3. Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu podstacji trakcyjnej PT Wyszyny. 

Zakres robót obejmuje: 

• drobne poprawki pokrycia, 

• poprawa obróbek na dachu, 

• uszczelnienie parapetów, 

• naprawa opaski i części powierzchni utwardzonych, 

• remont cokołu i muru transformatorów, 

• miejscowy remont elewacji, 

• likwidacja zacieków wewnątrz, 

• wymiana kasetonów sufitu podwieszanego, 

• naprawa kołnierzy studzienek. 

 

 

Uwaga: wszystkie obróbki blacharskie - blacha ocynkowana powlekana gr. min 0,5 

mm, kolor brąz. 
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4. Dach 

Poprawa pokrycia papowego 

Pokrycie papowe jest w dobrym stanie. Wymaga jedynie drobnych poprawek które w 

przyszłości mogłyby stać się przyczyną przecieków. 

Miejscowa naprawa dachu polegać będzie na zgrzaniu odwarstwień. Przyjęto, że około 5% 

powierzchni dachu wymaga dogrzania odwarstwiającej się papy i poprawy spoin. 

Pęcherze należy naciąć krzyżowo i zgrzać. Ewentualnie, jeżeli to konieczne, zastosować 

łatki z papy. 

Zakres prac obejmuje: 

• nacięcie pęcherzy, likwidacja nierówności, 

• miejscowa naprawa połaci poprzez naklejenie łat z papy (około 5%), 

• miejscowa naprawa polegająca na poprawie spoin (około 5%), 

• uszczelnienie obróbek blacharskich – attyka, pas rynnowy, wywiewki, wentylatory, 

• wymiana i uszczelnienie wkrętów typu farmer w obróbkach. 
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5. Elewacja 

5.1. Parapety okienne 

Parapety uszczelnić silikonem dekarskim. Szczególną uwagęnależy zwrócić na łączenia 

parapetów ze sobą. 
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5.2. Naprawa mocowania rury spustowej 

Rurę spustową przy bramie hali zdemontować, zamontować nowe uchwyty, ponownie 

zamontować rurę spustową. 

 

 

 

5.3. Cokół 

Cokół wykonany z tynku mozaikowego. Występują liczne odwarstwienia tynku. Należy 

skuć odwarstwiający się tynk, uzupełnić uszkodzenia powierzchni, wykonać nowy tynk. 

Zakres prac: 

• skucie odwarstwień, 

• oczyszczenie, zmycie, 

• gruntowanie, przyklejenie jednej warstwy siatki, 

• wykonanie nowej warstwy tynku mozaikowego. 
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6. Opaska i powierzchnie utwardzone 

W celu prawidłowego odprowadzenia wody, należy poprawić istniejącą opaskę wokół 

budynku. Przewiduje się równie miejscową poprawę zapadniętych chodników. 

Istniejąca opaska i chodniki wykonana z kostki na podsypce piaskowej, obrzeże 6x25 cm. 

W wielu miejscach występują liczne zapadnięcia. 

Przewiduje się całkowity demontaż kostki oraz obrzeży, wykonanie nowej odbudowy z 

półsuchego betonu, montaż zdemontowanej kostki i obrzeży. Przyjęto, że około 80% kostki 

powinno nadawać się po oczyszczeniu do ponownego montażu, oraz 50% obrzeży. 

Zakres prac do wykonania: 

• rozebranie nawierzchni z istniejącej kostki, rozebranie obrzeży, 

• czyszczenie kostki i obrzeży, 

• profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

• montaż obrzeży za zaprawie betonowej, 

• wykonanie podsypki piaskowej min. 6 cm, 

• wykonanie podbudowy z półsuchego betonu gr. 10 cm, 

• montaż kostki. 
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7.  Mur transformatorów 

Mur przy transformatorach jest spękany w kilku miejscach. Należy go naprawić poprzez 

skucie odwarstwień i wykonaniu nowego tynku. 

Zakres prac do wykonania: 

• skucie pasami tynku, 

• gruntowanie, 

• uzupełnienie tynku zaprawą, 

• malowanie farbą hydrofobową, 

• uszczelnienie obróbek blacharskich, 

• wymiana i uszczelnienie wkrętów typu farmer w obróbkach. 
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8.  Studzienki 

Uszkodzone kołnierze betonowe włazu żeliwnego do zbiornika szamba należy skuć i 

wykonać nowe. 
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9. Roboty wewnątrz 

9.1. Ściany 

Należy zlikwidować powstałe zacieki na ścianach. 

Zakres prac: 

• miejscowe odbicie tynków, 

• odgrzybianie ścian w miejscach zacieków, 

• uzupełnienie tynków, 

• uzupełnienie gładzi gipsowej, 

• malowanie farbą przeciw zaciekom w miejscach lekkich zacieków, gdzie nie 

było konieczne skuwanie tynku, 

• gruntowanie, 

• falowanie farbą lateksową. 
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9.2. Sufit 

Uszkodzone kasetony sufitowe należy wymienić na nowe. 

 

 

 

10. Prace porządkowe 

Zdemontowany podczas prac gruz, papa muszą być na bieżąco usuwane z terenu 

prowadzonych robót. Nie dopuszcza się bezpodstawnego dłuższego niż to konieczne 

składowania tych odpadów w pobliżu budynku i najbliższym otoczeniu.  

Odpady muszą być usuwane do odpowiednich kontenerów, a po ich zapełnieniu 

natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji. 

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone 

w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, 

oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania 

i utylizacji. 
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11. Uwagi dla Oferentów  

11.1. Oferent wkalkuluje w cenę wszelkie dodatkowe czynności które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania robót zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, a nie zostały 

uwzględnione w przedmiarze, a także wszelkie czynności pomocnicze związane z 

wykonywanymi pracami, takie jak: 

• wykonanie zabezpieczenia urządzeń, miejsca prowadzonych prac, itp. 

• montaż i demontaż rusztowań, zwyżek, podnośników, 

• oczywiste czynności wymagane przez technologię robót jak: czyszczenie, mycie, 

odtłuszczenie powierzchni, gruntowanie, 

• wszelkie prace porządkowe jak: zmycie, usunięcie odpadów, wywiezienie i utylizacja 

wszelkich odpadów, 

11.2. Czynności, o których mowa powyżej nie dotyczą robót dodatkowych i robót których 

nie dało się przewidzieć na etapie przygotowywania przedmiaru i niniejszego 

opracowania. 

 

11.3. Oferent jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o zauważonych 

rozbieżnościach, nieścisłościach, różnicach pomiędzy przedmiarem a niniejszym 

opracowaniem.  

 

11.4. Oferent uprawniony jest do zadawania pytań związanych z przyjętą technologią i 

zakresem będącym przedmiotem zamówienia.  

 

 

12. Uwagi końcowe 

Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji powykonawczej zostaną przedstawione 

na etapie zamówienia. 
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13. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 



16 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 



30 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 



32 

 

 

 



33 

 

 

 


