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           Szczecin dnia 21.10.2024 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
„Zamawiający” – PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie z adresem 

ul. Hoża 63/67/1, 00-681 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610778, NIP: 

7010564340, kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł;  

„Inwestor” – PGE Energetyka Kolejowa S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67 00-681  

Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000322634, 

NIP: 5262542704, kapitał zakładowy 844.885.320,00zł (kapitał wpłacony w całości);  

  

Tytuł postępowania: 

Opracowanie Projektu, dokumentacji budowlanej, wykonawczej, kosztorysowej i formalno-

prawnej, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego dla Inwestycji 

„Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: RRSP 22 Bobulczyn dz. 35 elektrownia 

fotowoltaiczna”.  

Założenia do SWZ – zakres prac 

  

1. Definicje  

1) Projekt – opracowanie kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, wykonane na 

warunkach Umowy lub Ogólnych Warunków Zakupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, Polskimi Normami, aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, jak 

również zgodnie z warunkami technicznymi, warunkami przyłączenia oraz uzgodnieniami 

roboczymi z Inwestorem lub/i Zamawiającym, zawierające m.in. Dokumentację formalną oraz  

Dokumentację techniczną, konieczną do prawidłowej realizacji Inwestycji, a także wszelkie 

inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanych urządzeń oraz 

obiektów infrastruktury elektroenergetycznej.  

2) Dokumentacja formalna oznacza:  

a. Ostateczne decyzje administracyjne, orzeczenia sądów powszechnych oraz 

administracyjnych, raporty, umowy, operaty szacunkowe, oświadczenia oraz wszelkie inne 

dokumenty (w tym poświadczające tytuł prawny do nieruchomości na cele budowlane bądź 

zapewnienie dostaw mediów niezbędnych dla realizacji Zamówienia oraz prawidłowego 

użytkowania projektowanych obiektów elektroenergetycznych), niezbędne do wykonania 

Zamówienia.  

b. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaświadczenia i inne decyzje oraz dokumenty 

wymagane stosownie do obowiązujących przepisów prawa, sporządzone lub uzyskane w 

toku realizacji Zamówienia, a także inne decyzje oraz dokumenty niezbędne do realizacji 

Zamówienia i budowy oraz użytkowania projektowanych urządzeń oraz obiektów 

elektroenergetycznych, przekazane w formie, zakresie i w terminach określonych w Umowie.  

c. Wszelkie inne wymagane dokumenty, do których sporządzenia lub uzyskania zobowiązany 

jest Wykonawca, a które nie są w sposób wyraźny wskazane powyżej, wynikające z 



charakteru i rodzaju prowadzonych prac, które okażą się niezbędne do wykonania 

Zamówienia na warunkach określonych Umową, w tym w szczególności dotyczy to 

dokumentów, których konieczność pozyskania pojawiła się na etapie realizacji Zamówienia 

m.in. na skutek zmiany ustawodawstwa bądź warunków realizacji Zamówienia.  

3) Dokumentacja techniczna oznacza wszelką dokumentację projektową i techniczną, w tym 

Projekt budowlany (określony w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2023 

poz. 682, z późn. zm.), Projekt Wykonawczy (określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  

i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 2021 poz. 2454, z późn. zm.) oraz dokumenty (niebędące 

Dokumentacją Formalną), do których sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz 1679, z późn. zm.).  

Dokumentacja techniczna obejmuje również dokumentację powykonawczą i naniesione zmiany 

Projektu wykonawczego, dokonane w toku realizacji robót budowlanych i związanych z nimi 

prac oraz w trakcie gwarancji i rękojmi. 

4) Przedsiębiorstwo energetyczne – przedsiębiorstwo energetyczne będące Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 

Energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385, z późn. zm.), a zatem zajmujące się dystrybucją energii 

elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym 

elektroenergetycznym, bieżące oraz długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego 

systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, 

w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi za pośrednictwem którego zasilane 

będą poszczególne obiekty i urządzenia sieci elektroenergetycznej objęte zamówieniem lub 

umową.  

5) Przedstawiciel Zamawiającego – osoba odpowiedzialna za współpracę z Wykonawcą dla 

potrzeb realizacji Umowy.  

6) Przedstawiciel Wykonawcy – osoba odpowiedzialna za współpracę z Zamawiającym dla 

potrzeb realizacji Umowy.  

7) Personel Wykonawcy - osoby fizyczne, którymi posługuje się Wykonawca, nie będące 

przedsiębiorcami w stosunkach z Wykonawcą bądź Podwykonawcą, wykonujące prace lub 

świadczące usługi na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy 

zlecenia, bądź innej umowy o świadczenie usług do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym 

stosuje się przepisy o zleceniu.  

8) Wymogi Prawa – wszelkie normy prawa, w tym prawa lokalnego oraz unijnego, regulujące 

prace projektowe, budowlano – montażowe oraz instalacyjne, związane z realizacją Projektu w 

tym w szczególności dotyczące ochrony środowiska.  

9) Zasady wiedzy technicznej - nie wynikające z Wymogów prawa zasady postępowania 

wykonawców prac projektowych oraz robót budowlano montażowych oraz prac instalacyjnych 

działających z najwyższą starannością w związku z zawodowym charakterem ich działalności 

oraz zasób fachowych wiadomości wynikających z aktualnego stanu nauki i techniki oraz 

pozyskane doświadczenia, których uwzględnienia można oczekiwać od Wykonawcy ze względu 

na konieczność znajomości przez niego aktualnego rozwoju wiedzy technicznej dotyczącej 



nowoczesnych rozwiązań projektowych, technik i technologii budowlanych oraz zasad 

organizacji realizacji budowy w szczególności obiektów infrastruktury elektroenergetycznej.  

10) Projekt Budowlany - oznacza projekt o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682, z późn.zm.), wraz z opiniami, 

uzgodnieniami, pozwoleniami oraz innymi dokumentami wymaganymi przepisami 

szczególnymi, a także zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo 

budowlane, oraz opracowaniami projektowymi wykonanymi na etapie  stadiów poprzedzających 

wykonanie Projektu budowlanego, zrealizowanych równocześnie (m.in. Projekt techniczny 

określony w Art.34 Ust. 3 pkt. 3) Ustawy Prawo budowlane wykonany, na potrzeby związane z 

realizacją robót budowlanych),  

11) Projekt Wykonawczy wraz z przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim - oznacza 

projekt o zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla realizacji robót budowlanych, który 

uzupełnia i uszczegóławia Projekt Budowlany, zdefiniowany w § 5. Ust 1. Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn.zm.).  

12) Projekt Techniczny ma znaczenie nadane Art. 34. Ust. 3 Pkt 3) Ustawy Prawo budowlane.  

13) Sprawy formalne – obejmują wszelkie czynności faktyczne oraz prawne podejmowane przez 

Wykonawcę w ramach należytej realizacji Umowy.  

2. Dokumentacja techniczna opracowana będzie w języku polskim, w formie papierowej oraz w formie 

elektronicznej na płycie CD lub DVD (opracowanie w formacie edytowalnym – opisy w formacie 

.doc, zestawienia w formacie .xls, rysunki i schematy w formacie .dwg oraz cały projekt w jednym 

pliku pdf.). Każdy z egzemplarzy papierowych opracowanego projektu budowlanego oraz 

wykonawczego powinien być trwale oprawiony w twardą oprawę introligatorską. Jeden egzemplarz 

każdego z projektów powinien być skompletowany w oprawie grzebieniowej.  

3. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez projektantów posiadających odpowiednie, 

wymagane przepisami szczególnymi uprawnienia we wskazanych specjalnościach, niezbędne 

doświadczenie oraz legitymujących się wpisem na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, którzy mają obowiązek wykonać dokumentację projektową osobiście, z najwyższą 

starannością. Wykonawca zobowiązuje się, że on jak i osoby z nim przy realizacji Umowy 

współpracujące będą do dyspozycji Zamawiającego oraz wszelkich podmiotów przez niego 

wskazanych w celu uczestniczenia w dyskusjach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego 

oraz będą sprawować w ramach wynagrodzenia nadzór autorski aż do wygaśnięcia okresu 

gwarancji jakości i rękojmi.  

4. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

posiadające wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wydane przez uprawnione 

placówki, oceny zgodności, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności lub świadectwa wydane 

przez jedno z uprawnionych laboratoriów zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz 

wytycznymi Zamawiającego.  

5. Projekt budowlany należy zrealizować w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi, 



oddzielnie dla każdej branży, przy uwzględnieniu poleceń Zamawiającego, wymogów prawa, zasad 

interoperacyjności systemu kolei oraz zasad sztuki budowlanej.  

6. Projekty wykonawcze należy opracować w układzie współrzędnych X, Y, Z w formie numerycznej 

i graficznej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, edytowalnej, opis w formacie .doc, ze 

schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF. Projekty wykonawcze 

zdefiniowany w § 5. Ust 1.  

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn.zm.)  

7. Wykonawca zrealizuje przedmiary robót w formie wydruku i w formie elektronicznej w wersji pdf 

(szczegółowość wskaże Zamawiający) oraz w programie Norma (pliki z rozszerzeniem .ath) 

zawierające opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem 

jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do 

ustalania cen jednostkowych robót, lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny) – na 

podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych.  

8. Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski w formie wydruku i w formie elektronicznej w formacie 

pdf oraz w programie Norma (pliki z rozszerzeniem .ath) w oparciu o średnie ceny INTERCENBUD 

zgodnie z zapisami Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021. 

poz. 2454).  

9. Wykonawca sporządzi specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i  

Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021. poz. 2454).  

10. Wykonawca sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostosowaną do 

specyfiki projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 120. poz. 1126).  

11. Wykonawca sporządzi   

a. projekty budowlane,  

b. projekty wykonawcze,  

c. przedmiary robót,  

d. kosztorys inwestorski,  

e. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  

f. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

g. projekty powykonawcze (zakończenie etapu nadzoru autorskiego),  

w 3 egzemplarzach w formie wydruku i 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej, w PDF i w plikach 

edytowalnych, opis i zestawienia w formacie .doc, .xls, ze schematami do odczytu w plikach 

oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF.  

12. Realizacja Dokumentacji formalnej obejmuje wykonanie lub uzyskanie wszelkich wymaganych 

dokumentów, do których sporządzenia lub uzyskania zobowiązany jest Wykonawca.  



13. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej 

otrzymywanej korespondencji wynikającej z realizacji Projektu w zakresie Dokumentacji formalnej, 

w tym w szczególności orzeczeń sądów powszechnych i administracyjnych, decyzji, wezwań, 

oświadczeń, postanowień, uzgodnień, opinii, praw do dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane, wypisów aktów notarialnych. itp., a także do pilnego informowania Przedstawiciela 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć istotny wpływ na 

realizację Zamówienia.   

14. Nadzór autorski w ramach wynagrodzenia obejmuje w szczególności:  

1) kontrolę zgodności realizacji budowy z Dokumentacją projektową,  

2) wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji, wykonanie rysunków uzupełniających,  

3) wprowadzenie zmian dokonanych w trakcie prowadzenia budowy w Dokumentacji projektowej 

po otrzymaniu wcześniej akceptacji projektanta danej branży w zakresie możliwości 

wprowadzenia takich zmian zgodnie z prawem,  

4) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych 

przewidzianych w Projekcie oraz wprowadzanie ich do Projektu,  

5) dokonanie kwalifikacji odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego (istotne/nieistotne). 

6) wykonanie projektu powykonawczego jako wydruku dokumentacji powykonawczej (w 3 

egzemplarzach), a w przypadku zmian zakwalifikowanych jako odstępstwa nieistotne od 

zatwierdzonego projektu budowlanego, wydruku zaktualizowanego o zmiany projektu 

powykonawczego w 3 egzemplarzach.  

15. Miejscem pełnienia nadzoru jest teren budowy lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca realizuje czynności nadzoru na wezwanie Zamawiającego bez zbędnej zwłoki, lecz 

nie dłużej niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania. Wykonawca 

jest zobowiązany również do pełnienia nadzoru w formie udzielania pisemnej odpowiedzi na 

pytania Zamawiającego oraz podmiotów przez niego wskazanych w terminie 3 (trzech) dni od 

przekazania pytania.  

16. Wykonawca zapewni udział w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego, 

bądź podmioty przez niego wskazane, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do technicznego 

wykonania Projektu, a w szczególności projektanta – koordynatora zespołu realizacji Projektu oraz 

projektanta realizującego zadania objęte przedmiotem narady. Osoby te należycie przygotowane, 

w imieniu Wykonawcy przedstawiają Zamawiającemu stan zaawansowania realizacji Projektu i 

zagadnienia związane z jego realizacją.  

17. Wykonawca, regularnie w odstępach miesięcznych (ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego) a także dodatkowo niezwłocznie tj. w terminie do 3 (trzech) dni roboczych na 

każde żądanie Zamawiającego, będzie informował o przebiegu realizacji Projektu oraz składał 

wyjaśnienia i udzielał odpowiedzi na uprzednio zadane pytania. Powyższe obejmuje również 

aktualizację raportów z pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na cele budowlane. 

Informacja przekazywana będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej do osób wskazanych 

przez Zamawiającego jako upoważnione do kontaktu.  

18. Brak dokumentacji archiwalnej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Zamówienia. Wykonawca 

dokona wizji lokalnej i inwentaryzacji niezbędnych danych. Przekazywanie archiwalnej 

dokumentacji lub jej części przez Zamawiającego dla Wykonawcy powinno każdorazowo być 

potwierdzone pisemnie.  



19. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić wstęp Przedstawicielowi Wykonawcy na teren obiektów, 

dla których w ramach realizacji Umowy Wykonawca będzie opracowywał Projekt. Warunkiem 

dopuszczenia pracowników Wykonawcy do realizacji prac objętych Umową, wymagających pobytu 

na terenie objętym pracami projektowymi jest złożenie pisemnego oświadczenia, dotyczącego 

swoich pracowników w zakresie:  

1) aktualności badań lekarskich;  

2) aktualności szkoleń w dziedzinie BHP;  

3) posiadania i używania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.  

20. Wykonawca przeprowadzi obligatoryjną wizję lokalną, wykona inwentaryzację do celów 

projektowych w poszczególnych branżach, wykona koncepcję szczegółowych rozwiązań 

(Koncepcja techniczna) i przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia w 2 egz w wersji wydruku i 1 

egz w wersji elektronicznej.  

21. Koncepcja techniczna podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu. Koncepcja techniczna będzie 

stanowiła podstawę do dalszego wykonania prac projektowych. Koncepcję techniczną należy 

przekazać w 2 egzemplarzach w formie wydruku, 1 egzemplarzach w wersji elektronicznej, 

edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w 

formacie PDF). Zatwierdzenie następuje poprzez naniesienie adnotacji UZGODNIONO, 

zawierającej datę i podpis, lub poprzez wydanie pisma uzgadniającego. Uzgodnienie, czy 

dokonany przegląd, nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania i/lub 

odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych rozwiązania zaproponowanego w Koncepcji technicznej oraz nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności w przypadku ich ujawnienia.  

22. Wykonawca sporządzi Projekt budowlany w zakresie zgodnym z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz z obowiązującymi aktami 

wykonawczymi w formie wydruku w 3 egzemplarzach i 3 egzemplarz w wersji elektronicznej, 

edytowalnej, opis w formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w 

formacie PDF, zgodnie z Prawem Budowlanym, Normami oraz przepisami i standardami Inwestora 

w tym zakresie dla poszczególnych branż.   

23. Projekt Budowlany podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora. Do uzgodnienia należy 

złożyć 2 egzemplarze w formie wydruku, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej jako plik PDF, oraz 

schematy i plan zagospodarowania w plikach oryginalnych DWG oraz w formacie PDF).  

Zatwierdzenie następuje poprzez wydanie pisma uzgadniającego, zawierającej datę i podpis 

Inwestora. Do Wykonawcy zwrócony zostanie jeden egzemplarz projektu papierowego wraz z 

pismem uzgadniającym. Zatwierdzenie nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczególności 

odpowiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych. Uzgodnienie, czy 

dokonany przegląd, nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania i/lub 

odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Umowy i nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych Projektu oraz nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w przypadku ich 

ujawnienia.  

24. Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia branżowe i uzgodnienia wymagane Prawem (narada 

koordynacyjna).  

25. Wykonawca sporządzi Projekty wykonawcze zdefiniowane w § 5. Ust 1. Rozporządzenia Ministra  



Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454, z późn.zm.). Projekty wykonawcze 

należy opracować w układzie współrzędnych X, Y, Z w formie numerycznej i graficznej w 3 

egzemplarzach w formie wydruku i 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej, edytowalnej, opis w 

formacie .doc, ze schematami do odczytu w plikach oryginalnych .dwg oraz w formacie PDF.   

26. Wykonawca na podstawie udzielonych pełnomocnictw wystąpi do operatorów OSD, z których sieci 

i obiektów zasilana jest sieć Inwestora i uzyska szczegółowe parametry techniczne typu moc 

zwarciowa, układ pracy p. N sieci SN, prąd wymuszany przez rezystor uziemiający/dławik, wartość 

prądu pojemnościowego przy zwarciu 1-fazowym doziemnym, czy występuje automatyka SPZ 

(jeżeli tak, to jaki jest cykl i przerwy). Informację uzyskaną drogą pisemną od operatora OSD należy 

zamieścić w projekcie.  

27. W zakres realizacji Projektu wchodzi również taka Dokumentacja formalna oraz Dokumentacja 

techniczna, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji Zamówienia, a którą 

doświadczony Wykonawca, przy dołożeniu należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru jego działalności powinien był przewidzieć na etapie przygotowywania i składania 

Oferty.  

28. Żadne zatwierdzenie, uzgodnienie, czy dokonany przegląd, nie zwalnia Wykonawcy z 

jakiegokolwiek zobowiązania i/lub odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Umowy i nie 

oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych Projektu oraz nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności w przypadku ich ujawnienia. Informacje przekazywane Wykonawcy przez  

Zamawiającego, o ile nie stanowią poleceń, mają charakter jedynie poglądowy bądź szacunkowy 

oraz nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego. 

Dobór właściwych środków realizacji Umowy obciąża Wykonawcę.  

29. Sprawy formalne realizowane będą na podstawie umocowania udzielonego przez Inwestora 

osobie wskazanej przez Wykonawcę. Dokument pełnomocnictwa zostanie wydany w terminie 21 

dni roboczych licząc od dnia złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego.  

30. Termin realizacji prac projektowych: do 01.10.2025r. 

Termin przekazania niezbędnej dokumentacji celem zamówienia materiałów: 3 m-ce od daty 

udzielenia zamówienia. 

Termin przekazania kompletnego Projektu wraz z prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na 

budowę / zgłoszeniami: do 01.10.2025r. 

Nadzór autorski 36-mcy od daty przekazania kompletnego projektu. 

31. Szczegółowy opis inwestycji podlegającej zaprojektowaniu, który to Projekt stanowi przedmiot 

niniejszego zamówienia/umowy: 

a) Istniejącą rozdzielnicę SN 15kV w PT Samołęż dostosować do kodeksów sieciowych NC 

RfG i NC DCC oraz przystosować do podłączenia instalacji wytwórczej poprzez 

dobudowę w sekcji I pola liniowego wyłącznikowego WN. Pole wyposażyć w 

elektroniczne zabezpieczenie multifunkcyjne wg standardu zastosowanego w 

rozbudowywanej rozdzielnicy. 

Pole włączyć do zdalnego sterowania z NC Sopot 

b) Istn. szafę RL w pomieszczeniu dyżurki przystosować do zabudowy dwukierunkowego 

układu pomiarowo-rozliczeniowego dla opomiarowania pola.  



c) Dostosować istn. kontrolne układy pomiarowo - rozliczeniowe rozdzielni SN 15kV do 

współpracy ze źródłem wytwórczym.  

d) Spełnić wymagania techniczne Enea Operator Sp. z o.o. w zakresie umożliwiającym 

współpracę ze źródłem wytwórczym. 

e) Pole liniowe wyłącznikowe nietrakcyjne w przebudowanej rozdzielni SN 15kV PT 

Samołęż udostępnić Podmiotowi Przyłączanemu celem wprowadzenia abonenckiej linii 

kablowej 15kV.  

f) Dostosować nastawy automatyki EAZ do współpracy ze źródłem wytwórczym. 

g) Zabudować urządzenia niezbędne dla zrealizowania zdalnego sterowania, transmisji 

sygnałów oraz wykonania telesygnalizacji i telepomiarów do NC Sopot. 

 

zgodnie z § IV ust.1 z warunków przyłączenia nr ERD5E1c-5716/W-130/2023 z dnia 

 2023-04-04 dotyczącego: „Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: RRSP 22 

Bobulczyn dz. 35 elektrownia fotowoltaiczna - Załącznik nr 1  

 

32. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania standardów i wymagań, które zawarte są w 

załącznikach: 

- „STANDARDY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY I 

MODERNIZACJI PODSTACJI TRAKCYJNYCH I KABIN SEKCYJNYCH ZESZYT XVIII 

STEROWANIE ZDALNE” - Załącznik nr 2; 

- „STANDARDY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY I 

MODERNIZACJI PODSTACJI TRAKCYJNYCH I KABIN SEKCYJNYCH ZESZYT II 

ZASADY OZNACZANIA ROZDZIELNIC I URZĄDZEŃ” – Załącznik nr 3 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

- Załącznik nr 1 - Warunki przyłączenia nr ERD5E1c-5716/W-130/2023 z dnia 2023-04-04 
- Załącznik nr 2 - „STANDARDY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY I 

MODERNIZACJI PODSTACJI TRAKCYJNYCH I KABIN SEKCYJNYCH ZESZYT XVIII 
STEROWANIE ZDALNE” 

- Załącznik nr 3 - „STANDARDY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA BUDOWY I 
MODERNIZACJI PODSTACJI TRAKCYJNYCH I KABIN SEKCYJNYCH ZESZYT II ZASADY 
OZNACZANIA ROZDZIELNIC I URZĄDZEŃ” 

- Załącznik nr 4 - Ogólne Warunki Zakupu Usług Projektowych na rzecz spółki PGE Energetyka 
Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. 
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