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Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Budowa miejsc postojowych do tadowania stuzbowych samochodoéw
elektrycznych
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

CEL ZADANIA

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu 10-stanowiskowego parkingu dla stuzbowych samochodoéw
elektrycznych na terenie PGE Torun S.A.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ZAKRES PRAC

Przygotowanie projektu wykonawczego dla branzy budowlanej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej
wraz z zabudowg 4 tadowarek o mocy 22kW do samochodoéw elektrycznych z kompletnym uktadem zasilania.

Przygotowanie i uzyskanie niezbednych dokumentéw wymaganych przepisami prawa do dokonania zgtoszenia
robot budowlanych zwigzanych z budowa parkingu.

Dokonanie zgtoszenia robét budowlanych zwigzanych z budowg parkingu w Urzedzie Miasta Torunia robot
zgodnie z zakresem niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajgcego.

Przygotowanie oraz zatwierdzenie u Zamawiajgcego Projektu Organizacji Robdét wg. wzoréw i zasad
obowigzujgcych w Grupie PGE S.A.

Wykonanie parkingu na terenie PGE Torun S.A. z kostki brukowej w oparciu o dokumentacje projektowg
parkingu samochodowego sporzadzong przez Wykonawce i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac budowlanych, w tym usuniecie zbednych materiatéw, odpadow
oraz przywrécenie terenu do stanu zgodnego z ustaleniami projektowymi i wymaganiami Zamawiajgcego.

Utylizacja wszelkich powstatych odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi gospodarki
odpadami i przekazanie Zamawiajgcemu kopi kart odpaddw.

Kompleksowa obstuga geodezyjna catej inwestyciji.
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — 4 szt.
OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Wskazana lokalizacja na budowe parkingu stuzbowych samochodéw elektrycznych znajduje sie od szczytu
budynku Zarzadu PGE Torun S.A. na dziatce ewidencyjnej 122/130 obreb 42.

Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Wskazana lokalizacja na budowe parkingu stuzbowych samochodéw elektrycznych zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy
Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy
Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

W budynku Wodooczyszczalni elektrocieptowni EC1, znajduje sie jedna z gtéwnych rozdzielnic niskiego
napiecia 0,4 kV CZ. Wskazana rozdzielnica 0,4 kV CZ to rozdzielnica typu REG-1 produkgc;ji ,Elektrobudowa”.
Rozdzielnica posiada dwie sekcje, ktére sg potgczone ze sobg za pomocg mostu szynowego z wytgcznikiem
sprzegtowym. Poszczegdlne sekcje rozdzielnicy zasilane sg z transformatoréw 6,3 kV / 0,4 kV 1000 kVA
zabudowanych w polach wiasnych rozdzielnicy. Rozdzielnica 0,4 kV CZ posiada liczne pola rezerwowe
w wykonaniu wysuwnym. Aktualnie planowany obszar na zabudowe parkingu nie posiada instalacji oswietlenia
zewnetrznego terenu.

Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Sieci cieptownicze:

Przebudowa i demontaz zakladowej sieci cieptowniczej w celu usuniecia kolizji z wjazdem na projektowany
parking jest w zakresie PGE Torun.
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1.3.5.2 Kanalizacja deszczowa:

Scieki deszczowe z terenu EC1 odprowadzane sg przewodami kanalizacyjnymi do przepompowni $ciekow
i dalej do zbiornikéw retencyjnych i do kanalizacji miejskiej MZD. Sie¢ kanalizacji deszczowej i przemystowe;j
wykonana jest z rur betonowych WIPRO klasy 300-N, 500S, zelbetowych klasy Il i Ill oraz rur PCV Sn-8 Litych.
Srednice ciggéw wynoszg od @ 0,20 m do @ 1,20 m. Przewody utozone sg na podiozu betonowym grubosci 20
cm. Ztgcza rur betonowych zostaty uszczelnione sznurem smotowanym oraz opaskg z zaprawy cementowe;j.
Rury zabezpieczone sg przed korozyjnym dziataniem $ciekéw i woéd gruntowych przez izolacje wewnetrzng
i zewnetrzng, abizolem i lepikiem.

Studzienki rewizyjne zbudowane sg z komory roboczej stanowigcej podstawe, na ktérej zamontowane sg kregi
betonowe zbrojone @ 1,20 m lub @ 1,40 m. Przykrycie studzienki stanowi ptyta zelbetowa, na ktérej
posadowiony jest wiaz zeliwny typu ciezkiego @ 600 mm. Studzienki zaopatrzone sg w stopnie ztazowe w
odstepach co 30 cm.

Dno studzienki stanowi wyprofilowane koryto (kineta). Fundament studzienki jest wykonany z betonu o grubosci
25 cm. lzolacje zewnetrzng stanowi powioka wykonana z abizolu i lepiku przeciwdziatajgca korozyjnemu
wptywowi wéd gruntowych.

1.3.6  Opis dla branzy pozablokowej: nie dotyczy
1.3.7  Opis dla branzy budowlanej:

Teren pod budowe parkingu stuzbowych samochodoéw elektrycznych znajduje sie od szczytu budynku Zarzgdu
PGE Torun S.A, pokryty jest niskg roslinnoscig zielong ( trawnik ). Wjazd na parking z wewnetrznej drogi
zaktadowej o nawierzchni betonowej. Przez miejsce parkingowe przebiega zelbetowy kanat kablowy wykonany
z zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu U. Sciany i dno grubo$ci 10 cm. Przykrycie kanatu stanowiag
prefabrykowane zelbetowe ptyty prefabrykowane gr 15 cm. Przez miejsce parkingowe przebiega zelbetowy
podziemny kanat cieptowniczy.

1.3.8  Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
1.3.9  Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczehtwa OT: nie dotyczy
1.3.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejagcego: nie dotyczy

14 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot Zamoéwienia zlokalizowany jest na terenie PGE Torun S.A. w Toruniu przy ul. Ceramicznej 6.
1.5 GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1  Granice zakresu projektowania: PGE Torun S.A. dziatka ewidencyjna 122/130 obreb 42.
1.5.2  Granice zakresu realizacji Prac: PGE Torun S.A. dziatka ewidencyjna 122/130 obreb 42.

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany w stopniu szczegodtowosci umozliwiajgcym prawidtowe
i bezproblemowe wykonanie zadania. Powinien réwniez uwzglednia¢ ponizsze zatozenia narzucone przez
Zamawiajgcego:

e Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ wykonane w oparciu o projekty archiwalne obiektéw,
ktére sg w posiadaniu Inwestora.

o W przypadku braku dokumentacji archiwalnej Wykonawca wykona we witasnym zakresie inwentaryzacje
techniczng niezbedng dla realizacji zakresu zlecenia.

e Projekty Organizacji Robét (POR) nalezy wykona¢ wedtug wzoru obowigzujgcego u Zamawiajgcego.
Dokument ten bedzie regulowaé wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robot
demontazowych. Warunkiem przystgpienia do robot jest uzgodnienie zapiséw ww. dokumentéw
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z Zamawiajgcym. W ramach uzgadniania ,Projektu Organizacji Rob6t” Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentéw.

o Dokumentacja wykonawcza musi zawieraé projekt organizacji placu budowy i organizacji prac dla
wszystkich branz bedgcych udziatem projektowania (wg mysli projektanta, przy zatozeniu sprzetu i maszyn
powszechnie znanych).\

¢ Dokumentacja winna zawiera¢ czes¢ opisowg, rysunkowa oraz fotograficzng (wg potrzeb).

W czesci opisowej nalezy przedstawic:

e przedmiot i zakres opracowania,

e podstawe opracowania,

e charakterystyke obiektu budowlanego,

e  zakres i sposob prowadzenia robo6t budowlanych,

e  Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
¢ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto do czesci opisowej nalezy dotgczyé:

e kserokopie uprawnien projektanta oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej
e os$wiadczenie projektanta zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane

W czesci rysunkowej nalezy przedstawié:

e mape do celéw projektowych
e projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
e rysunki szczeg6towe: rzuty i przekroje w skali 1: 100 lub 1:50

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowej: nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Do zasilania projektowanego uktadu 4 tadowarek o mocy maksymalnej 22 kW — szt., Zamawiajgcy przewiduje
wykorzystanie istniejacego pola rezerwowego 11.3 (czton wysuwny) rozdzielnicy 0,4 kV CZ wyposazonego
w roztgcznik LO-250 z napedem recznym dostepnym z elewac;ji pola oraz podstawe bezpiecznikowg 200A typu
NH1.

Do wyznaczenia trasy kablowej wykorzystac istniejgce przepusty kablowe pomiedzy rozdzielnica CZ a terenem
zewnetrznym przy budynku Wodooczyszczalni oraz zewnetrzny kanat kablowy biegnacy w kierunku budynku
Zarzadu PGE Torun S.A..

Zamawiajgcy przewiduje zabudowe nowej rozdzielnicy zewnetrznej zlokalizowanej w bezposredniej okolicy
budowanego parkingu, ktéra bedzie zasilaé bezposrednio projektowane 4 tadowarki do samochodow
elektrycznych oraz dodatkowo 4 gniazda tréjfazowe 400V 16A stuzgce do awaryjnego fadowania samochodow
z pominieciem tadowarki w przypadku jej awarii.

W projektowanym uktadzie zasilania rozdzielnicy przewidzie¢ rezerwe miejsca i mocy na ewentualng zabudowe
dodatkowego kompletu 1 tadowarki i gniazd 400V 16A (rezerwa na 1 dodatkowe stanowisko tadowania).

tadowarki i gniazda (4 komplety) montowaé na dedykowanych stupkach w wyznaczonych miejscach, na etapie
projektowania powierzchni parkingu, przeznaczonych do tadowania samochodéw elektrycznych.

Dla parkingu stuzbowych samochododw elektrycznych nalezy rowniez zaprojektowaé dedykowane oswietlenie

zewnetrzne zasilane z projektowanej rozdzielnicy parkingu. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym parkingu
zrealizowac¢ z wykorzystaniem zegara astronomicznego oraz przetgcznika umozliwiajgcego wybér sterowania
w postaci Automat — 0 - Reka.
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Rozdzielnice wyposazy¢ w ukfad pomiaru zuzycia energii elektrycznej w oparciu o licznik klasy B posiadajgcy
legalizacje zgodng z dyrektywg MID.

W  projekcie uwzgledni¢ wszystkie obliczenia przedstawiajgce dobér kabli i zabezpieczen, ukfad
rozmieszczenia projektowanych fadowarek, gniazd i stupow oswietleniowych z oprawami, dobor
projektowanych opraw oswietlenia zewnetrznego, schematy elektryczne rozdzielnic oraz trasy przebiegu
prowadzonych kabli.

Podczas projektowania stosowaé sie do wymagan przedstawionych w przedmiotowych normach,
a w szczegolnosci do normy wieloarkuszowej PN-HD 60364 i normy PN-EN 12646.

Przed rozpoczeciem prac montazowych sporzgadzony projekt wykonawczy musi zosta¢ zaakceptowany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego.

W zakres zadania wchodzg wszystkie niezbedne prace zwigzane z dostawa, montazem i uruchomieniem
zaprojektowanych uktadow elektrycznych tj. wyposazenie pola zasilajacego, utozenie kabli, montaz rozdzielnic,
tadowarek i gniazd, wykonanie dedykowanych oznacznikdw oraz inne drobne prace montazowe branzy
elektrycznej.

Dedykowane tadowarki 22 kW do realizacji zadania bedg dostarczone przez Zamawiajgcego.
Szczegotowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Kanalizacja deszczowa:

a. Typiilos¢ wpustow ulicznych nalezy zaprojektowac w sposdb umozliwiajgcy skuteczne odprowadzanie wod
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej

b. Projektowane wpusty uliczne nalezy wpig¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej poprzez studnie
rewizyjng D56/4

c¢. Odcinki kanalizacji deszczowej od studni rewizyjnej do wpustéw ulicznych nalezy projektowaé w linii prostej

d. Przewody kanalizacyjne nalezy wukfada¢ na gruncie posiadajgcym odpowiednia nosnosc¢
lub z uwzglednieniem wymiany gruntu. Podsypke i zasypke nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami
i instrukcjami producenta rur.

e. Zagtebienie rurociggdw winno uwzglednia¢ strefe przemarzania oraz zapewni¢ grawitacyjny odptyw wéd.

f. W przypadku koniecznosci zastosowania rozgatezien przewodow kanalizacji deszczowej, w miejscu
rozgatezienia nalezy projektowac studzienke rewizyjna.

Szczegodtowe wymagania dla branzy poza blokowej: nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlane;j:

a) nawierzchnia jezdni parkingu oraz zjazdu:

e kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 grub. 20 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku grubego lub pospétki grub. 15 cm.

e tagczna powierzchnia zjazdu i stanowisk parkingowych

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8cm, gat. I.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, okresla norma PN-EN 1338

MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W NAWIERZCHNI
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Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa:

Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,
cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004lub wody wodociagowej, dla ktorej nie okresla sie wymagan.

b) do wypetniania spoin:

Zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania jw.

c¢) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej stosuje sie:

217
2.1.8
2.1.9

2.2

221

222

2.2.3

224

2.2.5

2.2.6

2.3

do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo — asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub
aprobat technicznych,

do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo —
piaskowg 1:8, lub inny materiat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Szczegodtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
Szczegodtowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy
Inne uwarunkowania: nie dotyczy

DLA OPINIOWANIA DOKUMENTACJI

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2 tygodni od jej przekazania. W efekcie sprawdzenia przewiduje
sie dwie sytuacje:

zwrot do korekty z uwagami,

przyjecie dokumentacji bez uwag.

Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nieujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wykonania wadliwego badz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na piSmie lub e-mailem) rozwigzan
projektowych na biezgco.

SZCZEGOLNE UWARUNKOWANIA WYSTEPUJACE U ZAMAWIAJACEGO

2.3.1. Wykonawca z chwilg odbioru prac lub rozwigzania umowy przenosi na Zamawiajgcego, bez
dodatkowych formalnosci i bez dodatkowych kosztéw, majgtkowe prawa autorskie do dokumentac;ji
Wykonawcy wytworzonej i dostarczonej w ramach umowy na wszystkich znanych w chwili zawarcia
umowy polach eksploatacji, tj. m.in. wraz z prawem do jej modyfikacji, udostepniania oraz
wykorzystywania w dowolnym celu.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

3.1

311
3.1.2
3.13

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Szczegotowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy kottowej: nie dotyczy
Szczegdétowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:
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3.141
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy parkingu samochodowego.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zgtoszeniem robo6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Prace beda wykonywane na pisemne pozwolenie na prace Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt organizacji robét (POR).

Dostarczenie wyzej wymienionego Projektu Organizacji Robot oraz zatwierdzenie ich przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia prac.

Do wykonania planowych prac w branzy elektrycznej Wykonawca skieruje minimum 2 pracownikow
posiadajgcych uprawnienia:

a) grupy 1 punkty 2 i 13 wedtug zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia® lub grupy 1 punkty 2 i 10 wedtug zatgcznika
nr 2 do rozporzadzenia* typu ,D” — 1 osoba

b) grupy 1 punkty 2 i 13 wedtug zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia® lub grupy 1 punkty 2 i 10 wedtug zatgcznika
nr 2 do rozporzgdzenia* typu ,E” — 2 osoby

*zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 01 lipca 2022 r. ,W sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci”

Szczegotowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Kanalizacja deszczowa:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy parkingu samochodowego.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zgtoszeniem rob6t budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.
Prace bedg wykonywane na pisemne pozwolenie na prace Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt organizacji robét (POR).
Dostarczenie wyzej wymienionego Projektu Organizacji Robdt oraz zatwierdzenie ich przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia prac

Wytyczenie elementéw kanalizacji deszczowej w terenie powinno by¢é wykonane poprzez wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegdtowe wymagania dla branzy poza blokowej: nie dotyczy
Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlanej:

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg budowy parkingu samochodowego.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze zgtoszeniem robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Prace bedag wykonywane na pisemne zezwolenie Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym projekt organizacji robét (POR).

Dostarczenie wyzej wymienionego Projektu Organizacji Robot oraz zatwierdzenie ich przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym do rozpoczecia prac.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Robot (POR).

Technologia realizacji rob6t musi zapewnia¢ bezpieczehstwo ludzi i mienia Zamawiajgcego oraz gwarantowacé
bezpieczenstwo pracownikéw Wykonawcy.

Wszystkie maszyny, urzgdzenia biorgce udziat w realizacji zadania muszg mie¢ odpowiednie dopuszczenia
i odbiory, jak np. UDT.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych nalezy dba¢ o utrzymanie porzadku w strefie pracy, korzystaé
wytgcznie z drég komunikacyjnych, zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas przemieszczania sie
po nieutwardzonym terenie.

Organizacja pracy z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
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Zorganizowanie miejsca zatadunku w poblizu miejsca sktadowania sprzetu i materiatow itp.

Transport materiatow organizowac¢ zgodnie z Tabelg Norm transportu recznego, tj. (50 kg przy pracy dorywczej,
30 kg przy pracy statej).

Nalezy stosowaé prawidlowo oprawione narzedzia reczne, dobdr rozmiaréw i typéw narzedzi do rodzaju
wykonywanej pracy, przestrzega¢ wiasciwego zabezpieczenia narzedzi w celu unikniecia upadku narzedzi
Z wysoKkosci.

Stosowac¢ kamizelki odblaskowe, kask, ubrania robocze bluzy z dtugim rekawem i dtugie spodnie, obuwie
bezpieczne z ostong antyprzebiciowa, ostone twarzy, okulary ochrony i ochronniki stuchu.

Podczas wykonywania prac, Zamawiajgcy wymaga takiej organizacji robét, aby wyeliminowaé jakiekolwiek
uszkodzenia mienia Zamawiajgcego oraz osob trzecich.

Do komunikowania sie pracownicy uzywajg ustalonych sygnatéw i znakéw, a w razie potrzeby
bezprzewodowych srodkow tgcznosci, ktdére majg na wyposazeniu.

Wykonawca robét zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet
i urzgdzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osob i sprzetu
— w obrebie realizowanego zadania) do przeprowadzenia odbioréw czesciowych, koncowych lub kontroli BHP.

Prace beda prowadzone, jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, w zwigzku, z czym
Wykonawca musi przewidzie¢ wigzgce sie z tym wymagania, co do oséb funkcyjnych, uzgodnien dokumentaciji,
badan we wtasnym zakresie i ich koszt ujg¢ w cenie oferty.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy umozliwienia wejscia, dojscia do urzgdzen bedacych w strefie
niebezpiecznej dla pracownikow Zamawiajgcego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, za ich zgodnosé z Opisem Przedmiotu
Zamowienia oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom |
Budownictwo ogdlne cz.l — cz.lV i tom Il — Instalacje przemystowe i sanitarne.

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Do wykonania robét nalezy uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 8cm, gat. .
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, okresla norma PN-EN 1338

MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W NAWIERZCHNI

Nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa:
Mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712,
cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004lub wody wodociggowej, dla ktérej nie okresla sie
wymagan.

b) do wypetniania spoin:
Zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajgcg wymagania jw.

c¢) do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej stosuje sie:

e do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe zalewy kauczukowo —
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajace
wymagania norm lub aprobat technicznych,

e do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo
— piaskowg 1:8, lub inny materiat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
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Kostki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement w workach, co najmniej
trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

SPRZET

Uktadanie betonowej kostki brukowej i nawierzchni z kamienia polnego moze odbywac sie recznie. Do
przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerows, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy podczas zaggszczania.

TRANSPORT

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na sciskanie, co najmniej 15MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym
srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
— przed rozpyleniem. Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi
i innymi Srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada sie po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na ptask, przylegajace
do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie¢ wykonywaé¢ za pomocg
zmechanizowanych urzagdzenh do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw. Cement luzem moze by¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci
z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki

transportu powinny by¢é wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania cementu.

WYKONANIE ROBOT
PODLOZE

Podtoze pod utozenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych stanowi podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowg

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Do obramowania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nalezy stosowa¢, kraweznik betonowy lub
obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

PODSYPKA

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac +1cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej podbudowie. RozsScietanie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
uktadanie kostek nawierzchni z kostek 3-4m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest
wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé wodg w
takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Nie dopuszcza sie
uktadania podsypki w stanie suchym z pézniejszym polewaniem woda.

UKELADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5 oC. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0 oC do +5 oC, przy czym, jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
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3.1.7
3.1.8
3.1.9

3.2

3.3

33.1

zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.). Warstwa nawierzchni
z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke ukfada sie
okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz j po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawac¢ od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie
réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie utozong nawierzchnig na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdiuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do5mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic¢
zaprawg cementowo-piaskowg, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. Zaprawe
cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajgca ptynnosc.
Spoiny mozna wypei¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i
dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé monolit z kostkami. Przy
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg
projektowa wzglednie nie wiekszych niz co 8m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie
przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 8mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne
poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad
przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywac szczeliny podiuzne przy $ciekach wzdiuz jezdni. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej
ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o gruboséci od 3,0 do 4,0cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15 oC) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku.

Szczegdtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
Szczegodtowe wymagania dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy
Inne uwarunkowania: nie dotyczy

PROBY KONCOWE- POMIARY ODBIOROWE
Po zakonczeniu prac montazowych Wykonawca wykona niezbedny, wymagany przepisami zakres pomiarow
i préb, a w szczegodlnosci pomiary rezystancji izolacji, pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

pomiar ciggtosci zyt, pomiary natezenia oswietlenia, a takze wszelki niezbedne proby funkcjonalne dziatania
zamontowanych ukladow.

ODBIORY ROBOT

Zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika
Budowy.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentéw, ktére beda potrzebne
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci:
Dziennik Budowy, zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organdw, niezbednych Swiadectw kontroli jakosci,
wynikow pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi
w toku Robot.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacja projektows.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 2 dni naprzod, wpisem do Dziennika Budowy.

W ciggu 2 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Robot wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac (czesciowy/korncowy)
podpisany przez Zamawiajacego.

Data odbioru Robot jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (cze$ciowego/koncowego).

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO

Projektant — posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, a takze bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub
drogowej wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostalty wydane w Swietle wczesniej obowigzujgcych przepisow prawa; dokument potwierdzajgcy
przynalezno$¢ do wiasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynierbw Budownictwa wraz z wymaganym
ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kierownik robé6t — posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, wydane na podstawie Prawa budowlanego lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane w Swietle wczesniej obowigzujgcych
przepisow prawa; dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wiasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej; posiadajgcy co najmniej 5
letnie doswiadczenie zawodowe

Kierownik robét w zakresie urzadzenh elektroenergetycznych - posiadajgcy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen, wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane w swietle wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa;
dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wiasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wraz
z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Kierownik robo6t drogowych — posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczen, wydane na podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane w swietle wczesniej obowigzujacych przepiséw prawa;
dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wiasciwej terenowo Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wraz
z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kierownik roboét instalacji sanitarnych — posiadajagcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, wydane na
podstawie Prawa budowlanego lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane
w Swietle wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa; dokument potwierdzajgcy przynaleznos¢ do wiasciwej
terenowo Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Specjalista ds. Geodezji — posiadajgcy uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obstugi inwestycji,
wydane na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa.

Specjalista ds. Geologii — posiadajgcy uprawnienia adekwatne do zakresu Prac objetych niniejszg OPZ.
Wykonawca moze réwniez polega¢ na wiedzy, doswiadczeniu i potencjale technicznym oséb udostepnionych
przez inny podmiot, zdolnych do wykonania Zamowienia — z poswiadczeniem posiadanych uprawnien
i zwymaganym stazem zawodowym. W odniesieniu do takich oséb, Wykonawca przedstawi wiasciwe
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oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, iz jest on upowazniony do korzystania z wiedzy tych oséb przy
realizacji Umowy.

3.5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY BUDOWY

e Dokumentacja powykonawcza obejmuje:
a. projekt powykonawczy,
b. dokumenty powykonawcze.

e Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trybie nadzoru autorskiego
lub przez Wykonawce. Projekt powykonawczy bedzie stanowit ostateczng weryfikacje przekazanych
podczas realizacji inwestycji projektow wykonawczych i bedzie on zawierat aktualny w chwili przekazania
do eksploatacji, stan zrealizowanej inwestyciji.

e Dokumenty powykonawcze: Kohcowe Dokumenty Budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jako
komplet dokumentéw budowy zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie i w komplecie umozliwiajgcym
uzyskanie stosownym pozwolen na uzytkowanie lub zgtoszenh zakonczenia budowy lub robét (w przypadku,
gdy pozwolenie na uzytkowanie uzyskuje Zamawiajgcy). Komplet tych dokumentéw musi byé dostarczony
Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem, w terminie umozliwiajagcym zakonczenie procedur urzedowych
okreslonych przepisami tak, aby spetni¢ wymagania terminowe zakornczenia kontraktu zgodnie z umowsa.

e Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.

3.6 ZARZADZANIE ZADANIEM
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IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

4.1

4.2

4.3

43.1

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna musi by¢é wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski.

W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ wykonane w jezyku polskim, np.:

a. fabryczne instrukcje obstugi,

DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.,

dokumentacja rejestracyjna,

dokumentacja montazowa,

atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzadzen i armatury,

karty gwarancyjne,

opisy techniczne,

rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,

i. inne zwigzane.

W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczyé oryginat ittumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

Dokumentacja powinna posiadaé oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dodatkowe dokumenty powigzane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego OPZ uzyska aktualng mape
do celéw projektowych (jezeli jest konieczna lub o$wiadczenie uzasadniajgce jej zbednosc¢) dla przedmiotowego
projektu (wtasciwego obszaru) oraz wykona potrzebng dokumentacje geologiczno-inzynierska pod katem
potrzeb projektowanej nowej zabudowy niezaleznie od wcze$niej znanych ogdlnych badan tego badz
sasiedniego terenu, a Zamawiajgcy umozliwi wykonanie takich badan w projektowanej lokalizac;ji.

UZGODNIENIA | POZWOLENIA

sS@ "o ooc

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ catg procedure administracyjng zwigzang z gotowoscig do
realizacji inwestycji w oparciu o petnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, ktére Zamawiajacy
zobowigzuje sie udzieli¢, w tym miedzy innymi:

a. wykona¢ (uzyskac¢) wszystkie dokumenty, ktére bedg mu potrzebne (m.in. warunki zagospodarowania
terenu lub konsultacje Starostwa) do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowe (miedzy
innymi: opracowanie wnioskow o wydanie decyzji, mape do celdéw projektowych, badania geologiczne,
wypisy, wyrysy, uzgodnienia lokalnych instytucji, oceny rzeczoznawcéw),

b. uzyska¢ decyzje pozwolenia na budowe przedmiotowego projektu oraz ewentualne pozwolenia na rozbiérke
lub przebudowe istniejgcych obiektdw, w zakresie niezbednym dla realizacji zadania.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla wszystkich dokumentéw
tworzonych przez Wykonawce w procesie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego oraz uzyskiwania
urzedowych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i przepiséw
powigzanych, a wymaganych w procesie pozwolenia na budowe, przebudowe lub wyburzenie.

Kazdorazowo przed wykonaniem Prac Zlecajgcy powinien oceni¢ czy wykonywane Prace wptywajg na istniejgce
warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz. Jesli w ocenie Zlecajgcego
Prace istniejg przestanki do konsultacji z rzeczoznawcg ds. ppoz. nalezy taki zapis zawrze¢ w sporzgdzonej
dokumentaciji.

DLA CALOSCI DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujgcymi

przepisami w tym zakresie, miedzy innymi:

a. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego ((t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).
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4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.3.5
4.3.6
4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

43.11

4.3.12

4.3.13

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmie wykonanie dokumentacji w jezyku

polskim (lub posiadac stosowne ttumaczenia np. dla DTR) w tym:

a. wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbedne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe
i inwentaryzacyjne, w tym inwentaryzacje geodezyjng, inwentaryzacje zieleni z planem
zagospodarowania zieleni itp.,

b. opracowanie projektu budowlanego spetniajgcego wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.
U. 2022 poz. 1679), kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodnien wraz
z uzyskaniem Decyzji 0 pozwoleniu na budowe,

c. opracowanie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz (technologicznej, architektonicznej,
konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, wtym instalacie zewnetrzne iwewnetrzne: wodno-
kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacja, klimatyzacja, ochrona ppoz., elektryczna i telekomunikacyjna,
AKPIA oraz wszystkich przytaczy i przektadek sieci spetniajgcych wymagania polskich przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa Pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony srodowiska (w tym ochrony przed
hatasem) i ochrony pozarowej oraz posiadajgcych wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie inzynieryjne obliczenia, niezbedne do wymiarowania instalacji i jej

wykonania oraz eksploataciji.

Oznaczenia na rysunkach wykonane zostang zgodnie z systemem KKS do poziomu elementu. Oznaczenia

muszg by¢é wkomponowane w oznaczenia KKS istniejgcych instalacji, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonanie projektu organizacji placu budowy.

Opracowanie instrukcji rozruchu, instrukcji obstugi i eksploataciji.

Opracowanie certyfikatow energetycznych dla obiektéw, ktére tego wymagajg, zgodnie z aktualnymi

przepisami.

Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia

dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowag, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,

wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje si¢ do skorygowania w swojej dokumentaciji
bteddw, brakow i niezgodnosci.

Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy

cigzy wytacznie na Wykonawcy, nawet wowczas, gdy dokumentacja byta przedmiotem analiz Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedéw i koszty niezbednych Prac naprawczych.

Dostarczona przez Wykonawce dokumentacja, w tym projekty, musi posiada¢ wymagane prawem uzgodnienia

oraz musi by¢ pozytywnie zaopiniowana, bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawcéw w zakresie ppoz., BHP

oraz higieniczno-sanitarnym lub posiada¢ adnotacje o braku koniecznosci opiniowania, naniesiong przez
uprawnionych rzeczoznawcow.

Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiajgcym ,Projekt Organizacji Robét” zawierajgcy m.in.:

a. $lepy Harmonogram realizacji,
b. projekt zagospodarowania i organizacji terenu budowy,

c. instrukcje prowadzenia robot.

Dokumenty te beda regulowac¢ wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robodt

montazowych. Warunkiem przystgpienia do robot jest uzgodnienie zapisow ww. dokumentow

z Zamawiajgcym. W ramach uzgadniania ,Projektu Organizacji Rob6t” Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo

do weryfikacji przedstawionych materiatow.

,Projekt Organizacji Rob6t” powinien uwzglednia¢ miedzy innymi regulacje prawne zawarte w:

a. Ustawie z dnia 07-07-1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682),

b. Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogodlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) ,
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz 401),

Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583) ,

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2022 poz. 1392).

DLA KONCEPCJI Z ZALOZENIAMI PROJEKTOWYMI | OPRACOWANIEM PROGRAMOWO-
PRZESTRZENNYM

Koncepcja musi obejmowaé miedzy innymi:

a.

Charakterystyke zabudowy izagospodarowania terenu, opis rozwigzan podstawowych zagadnien
lokalizacyjnych wraz z wielko$ciami charakterystycznymi budynkoéw i budowili.

b. Koncepcje spetienia warunkéw ochrony p. pozarowe;.
c. Opis rozwigzan podstawowych zagadnien techniczno-budowlanych, charakterystyke poszczegolnych

obiektéw, uktad poszczegdinych pomieszczen, tacznie z podaniem zastosowanych technologii wykonania
poszczegdlnych obiektow w zakresie konstrukcji i wykonczenia.

d. Charakterystyke rozwigzan obstugi, eksploataciji.
e. Rozwigzania komunikacji, uktadu placéw manewrowych.

Opis rozwigzan podstawowych zagadnien technologicznych oraz schematy technologiczne zawierajgce
istotne parametry technologiczne, zwiaszcza podlegajgce regulacji, lokalizacje punktéw kontrolno-
pomiarowych i specyfikacje pomiarow.

. Wyniki obliczen dotyczagcych parametrow technologicznych uzasadniajgcych akceptacje zatozen do

projektowania.

. Opisy rozwigzan spetnienia wymagan przepiséw prawa budowlanego i przepiséw odrebnych.

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO DO POZWOLENIA NA BUDOWE

Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami spetniajgcymi
wymogi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i zatwierdzeniu projektu przez
wiasciwy organ wraz z projektami przytaczy oraz z projektami ewentualnych rozbidrek, przetozenia lub
likwidacji uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowanymi obiektami, jak i niezbednymi
dokumentami podstawowymi, tj. zatwierdzona przez witasciwy organ dokumentacja geologiczna oraz
inwentaryzacja zieleni z uwzglednieniem ewidencji drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki, obejmujacy
w szczegoblnosci:

zagospodarowanie terenu,

architekture,

konstrukcje,

technologie,

instalacje wewnetrzne wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i opadowe;j,
instalacje grzewcze wewnetrzne,

instalacje wentylaciji i klimatyzacji,

instalacje elektryczne wewnetrzne,

i. instalacje teletechniczne i niskopragdowe,

j.  przytacza wodne, cieptownicze oraz kanalizacji sanitarnej i opadowe;j,
k. przytagcze energetyczne,

I.  przytacze teletechnicznego,

T@ "o o0 oy
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m. projekt drogowy,

n. informacja BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporzadzeniem z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Projekt budowlany musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679), kompletnego
w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgodnien do wniosku o pozwolenie na budowe.

DLA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WSZYSTKICH BRANZ

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich branz wystepujgcych w zadaniu, w szczegdlnosci:
technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej (w tym rusztowania ideskowania), program prébnego
obcigzenia pali, drogowej, instalacyjnej (wtym instalacje zewnetrzne i wewnetrzne: wodno-kanalizacyjne,
ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, ochrona ppoz., elektrycznej i telekomunikacyjnej, AKPIA i niskopradowej),
jak rowniez wszystkich niezbednych przytgczy i przektadek sieci spetniajgcych wymagania polskich przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa Pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony p. pozarowej oraz
posiadajgcych wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. Opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla prowadzonych robot.
Opracowanie projektdéw technicznych dla Prac typu: okladziny zabezpieczajgce - Prace malarskie, Prace
izolacyjne, itp. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu organizacji placu budowy.
Dokumentacja wykonawcza musi uzupetic i uszczegotowic¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do poprawne;j realizacji zadania.
Dokumentacja zawiera¢ bedzie wszystkie inzynieryjne obliczenia, niezbedne do wymiarowania instalacji i jej
bezbtednego wykonania oraz eksploataciji.
Catos$¢ dokumentacji musi zosta¢ opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
do projektowania w danej specjalnosci oraz bedgce cztonkami Okregowych Izb Inzynieréw Budownictwa (jest
to wymog Zamawiajgcego, niezalezny od wymogow prawa).
Projekty wykonawcze muszg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych robét
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

a. obiektu lub jego czesci,

b. rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

c. detali architektonicznych,

d. instalacji,

e. wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
Rozwigzania zawarte w projektach wykonawczych nie mogg wprowadzaé odstepstw o charakterze istotnym,
o ktérych mowa w art. 36a. ust.5 ustawy Prawo Budowlane. Rozwigzania te powinny by¢é wzajemnie spdjne
i skoordynowane miedzybranzowo.
Projekty wykonawcze powinny byé opracowane w podziale na grupy robét wynikajgce ze Wspodlnego Stownika
Zamowien Publicznych, np.:

a. roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow fgcznie z robotami wykonczeniowymi,

b. robot w zakresie instalacji budowlanych,

c. robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
Oznaczenia na rysunkach wykonane zostang zgodnie z systemem KKS do poziomu elementu. Oznaczenia
muszg by¢é wkomponowane w oznaczenia KKS istniejgcych instalacji (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).

DLA TECHNIKI WYKONANIA DOKUMENTACJI
Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:

h. W przypadku koncepcji programowo-przestrzennej:
a. w4 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w4 egzemplarzach w postaci elektroniczne;.

i. W przypadku dokumentacji budowlane;j:
a. w5 egzemplarzach w formie papierowej (3 dla urzedu, 2 dla Zamawiajgcego),
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V.

4.8

4.9

4.10

4.11

b. w5 egzemplarzach w postaci elektroniczne;j.

j- W przypadku dokumentacji wykonawczej:
a. w4 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w4 egzemplarzach w postaci elektroniczne;.

Powyzsze iloci dotyczg jednego kompletu petnej dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu.

Cato$¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w ilo$ciach przedstawionych powyzej. Nosnik elektroniczny - pamie¢ USB.

Oznaczenia dokumentacji nalezy wykona¢ wedtug zasad uzgodnionych przez Zamawiajgcego.

DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekazaé do Przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca), ktére bedzie stanowito niezbedny zatacznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.

OPINIOWANIE DOKUMENTACIJI

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2 tygodni od jej przekazania dla koncepcji oraz 2 tygodnie od
jej przekazania dla pozostatych projektow. W efekcie sprawdzenia przewiduje sie dwie sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami,

b. przyjecie dokumentacji bez uwag.

Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nie ujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu, w przypadku wadliwego wykonania bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco.

ZARZADZANIE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

5.1

5.2

WYMAGANIA OGOLNE

WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materialy, ktére bedg wykorzystane do realizacji rob6ét muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z:
. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa,
. zatozeniami OPZ,
. z profesjonalng starannoscia,
. Prawem Budowlanym oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi,
. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac (jesli jest koniecznosc jego opracowania).
Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac (np. plac budowy) musi
posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajace
jego pochodzenie, przydatnosé techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty,
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certyfikaty, poSwiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku
rusztowan, muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie
przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszgce, ktore trzeba poniesc realizujac
Prace, miedzy innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopdéw, gruzu budowlanego i innych materiatéw lub
elementéw z terenu zakfadu, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w
ramach kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji inwestycji zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposob
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

Prace bedg prowadzone jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z czym
Wykonawca musi przewidzie¢ wigzace sie z tym wymagania co do oséb funkcyjnych, uzgodnien, dokumentaciji,
badan we wtasnym zakresie i koszt ich ujg¢ w cenie oferty.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac (opracowac) cata niezbedng dokumentacje dla wprowadzania
realizowanej inwestycji jako $rodka trwalego na majgtek firmy, zgodnie z wymogami polskiego prawa
obowigzujagcymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i zgodnie
z wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien.
Odebranie placu budowy i pisemne wskazanie zapotrzebowania ilosci mocy elektrycznej, parametrow ci$nienia
wody itp. dla potrzeb budowy, przekazane Zamawiajgcemu.

Realizacja robé6t zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.
Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktére
dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcow, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materialy przeznaczone do
ztomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na placu budowy dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikdw niezbednych do zrealizowania zadania z zaznaczonymi uprawnieniami oraz

wskazaniem os6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkcji,

b. liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

c. wykaz sprzetu,

d. opis organizacji Prac.
Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie inwestycji. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi Plac Budowy (teren inwestyciji) czysty
i uporzgdkowany.

Przed przystgpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Placu Budowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0sob i sSrodkow transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz osoéb,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.
Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcow podczas Prac
wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajacego
(Poleceniodawcy).
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Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywac sie
beda w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania rob6t czestotliwo$¢ spotkahh moze ulec
zmianie, jednak spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportdéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
a. Organizacja placu budowy

e Przez plac budowy rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane wraz z zapleczem
socjalno - sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i przekazany w formie
pisemnej Wykonawcy przed przystgpieniem do robaét.

e Szczegotowe kwestie dotyczace medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

e Bez zgody Kierownika Budowy wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy
nie bedg upowaznione do wstepu na Plac Budowy. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

e Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

b. Zabezpieczenie placu budowy

e Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

o Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.

* Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,

e czesci urzgdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.

o Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

o Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, o$wietlenie, ochrone oraz
wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy.

c. Porzadek na placu budowy

¢ Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

e sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji inwestycji,

¢ sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

e zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

e w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadow.

¢ Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna wedtug adekwatnych przepiséw ze wzgledu na ochrone
Srodowiska zewnetrznego oraz ochrone srodowiska Pracy.

e Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wydac¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

d. Komunikacja na placu budowy

e Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz.
45).

e Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

¢ Kopia Dziennika budowy zostanie przekazana Zamawiajacemu w dokumentacji powykonawcze;.

e. tacznosc¢ telefoniczna
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e W celu zapewnienia sprawnej facznosci na placu budowy, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca

wyposazyt dozér techniczny (w szczegolnosci mistrzéw, koordynatorow i kierownikéw budowy) w telefony
komorkowe.

e Przed przystapieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem numerow.
55 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI, REMONTOW

5.6 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
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