Zalacznik nr 1 do SWZ - OPIS Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Modernizacja i likwidacja wybranych produkcyjnych obiektéw budowlanych
w EC Zawidawie
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1.CEL ZADANIA

CZESC 1.

Celem zadania jest poprawa parametréw eksploatacyjnych, wydtuzenie zywotno$ci oraz poprawa bezpieczenstwa
uzytkowania wybranych budynkéw produkcyjnych zaktadu EC ZAWIDAWIE KOGENERACJI S.A.

CZESC 2.
Celem zadania jest usuniecie zbedne infrastruktury budowlanej i zwolnienie terenu pod przyszte inwestycje rozwojowe
na terenie EC Zawidawie.

1.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / ZAKRES PRAC

CZESC 1.

Przedmiotem zamowienia jest:

» modernizacja zelbetowych gzymséw okapowych licowanych cegta klinkierowg fasad budynku dawnej kottowni,

* sporzgdzenie projektu wykonawczego oraz wykonanie modernizacji pomieszczen zaplecza sanitarnego,

* wymiana czes¢ stolarki / slusarki otworowej budynku kottowni,

» modernizacja schodéw wewnetrznych (2-biegi i spoczniki) wejscia gtéwnego bud. kotlowni z poz. Om na poz.+4,5m.

CZESC 2.

Przedmiotem zamdwienia jest:

Kompleksowa rozbiérka budynku dawnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z przynalezng infrastrukturg technologiczng

wewnetrzng i zewnetrzng wraz z usunigciem czesci podziemnych elementow konstrukcyjnych budynku (fundamenty

oraz zelbetowy zbiornik wody ponizej posadzki 0,00m).

Przedmiot zamdwienia obejmuje takze:

- zakup i rejestracje w UM (w oparciu o udzielone petnomocnictwo) Dziennik Rozbidrki

- dokonanie (w oparciu o udzielone petnomocnictwo) zgtoszenia rozbiorki (wg. druku PB-4) do PINB

- protokolarne przejecie, wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

- ustanowienie kierownika robot rozbiérkowych z ramienia Wykonawcy

- sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajgcym Planu BiOZ oraz POR.

- usuniecie z terenu zaktadu wszelkich odpaddw powstatych w wyniku zrealizowanej rozbiorki SUW

- nawiezienie odpowiedniej ilosci ziemi na zasypki i wypetnienie ubytkéw/wykopdéw po zdemontowaniu czesci
podziemnych konstrukcji budynku SUW

- niwelacja terenu do rzednej terenéw przylegtych

- uprzatniecie protokolarnie przekazanego terenu rozbidrki, ewentualnych placéw odktadczych i zaplecza budowy
oraz przywrécenie terendéw przylegtych do stanu pierwotnego

- dopetnienie wszelkich wymaganych prawem formalnosci zwigzanych z przeprowadzeniem procesu rozbiorki
zgodnie z zatwierdzonym Projektem rozbiérki i wydang Decyzjg nr 53/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r.

- sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji z przebiegu robot rozbiérkowych oraz
zwigzanych z zagospodarowaniem powstatych odpaddw.

- Uwaga: Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna i wniesienie do zasobu ZGKiKM Urzedu Miasta Wroctaw nie
jest przedmiotem zamowienia.

1.3.OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1  Opis ogolny stanu istniejgcego: (Dla czesci 1 2)
Na czas wykonania niezbednych prac modernizacyjnych / rozbiérkowych Zamawiajgcy dopuszcza czasowe
ograniczenia / utrudnienia zwigzane z pracami modernizacyjnymi z zachowaniem zasady braku odziatywania
prowadzonych robét na ruch urzgdzen produkcyjnych zaktadu EC Zawidawie.
Zamawiajgcy udostepni obiekty i miejsca realizacji przedmiotu zamdwienia oraz umozliwi Wykonawcy realizacje prac
podstawowo na I-szej (06:00 — 14:00) oraz ll-giej (14:00 - 22:00) zmianie pracy zakladu EC Zawidawie w dniach od
poniedziatku do niedzieli. Dodatkowo, jezeli wymagane Wykonawca bedzie miat mozliwo$¢ wykonywania prac
obiektowych takze na lll-ciej zmianie (22:00 — 06:00) pracy zakfadu.
Prace modernizacyjne/rozbiérkowe bedg mozliwe do wykonania w terminach okreslonych w umowie przy zachowaniu
przez Wykonawce dyscypliny w terminowym i skoordynowanym (z innymi realizowanymi na terenie czynnego zaktadu
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energetycznego operacjami remontowymi prowadzonymi przez innych Wykonawcow) wykonywaniu kolejnych etapow
prac oraz w porozumieniu ze stuzbami Zamawiajgcego.

1.3.2.  Opis dla branzy maszynowej: Nie dotyczy.

1.3.3.  Opis dla branzy kottowej: Nie dotyczy.

1.3.4. Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Dla Czesc¢ 1:

Budynek kottowni wyposazony jest w wewnetrzne instalacje elektryczne o o$wietleniowe.

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego wystepuje instalacja elektryczna AC 230 V

Dla Czes¢ 2:

Budynek dawnej Stacji Uzdatniania Wody wyposazony jest w rozdzielnice starego typu AC 230/400 V

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy budynek (do przeprowadzenia rozbidrki) odciety od wszelkich mediow.

1.3.5. Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Dla Czes¢ 1:

Budynek kotlowni wyposazony jest w wewnetrzne instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne oraz centralne
ogrzewanie.

Dla Czes¢ 2:

Budynek dawnej Stacji Uzdatniania Wody wyposazony jest w przylgcza wodno-kanalizacyjne oraz pozostatosci
instalacji technologicznych produkcji wody zmiekczonej na potrzeby produkcji energii cieplnej.

1.3.6. Opis dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy.

1.3.7. Opis dla branzy budowlane;j:

CZESC 1
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Rysunek 1. Dane techniczne budynku kottowni (obiekt z lat 40-tych XX wieku) wg. KOB.
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Rysunek 4. Fasada potnocna budynku kottowni EC Zawidawie.
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Rysunek 5. Wejscie gtéwne od strony zachodniej. Drzwi zewnetrzne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku. Schody zelbetowe 0-4,5m.

CZESC 2
Dane techniczne budynku dawnej Stacji Uzdatniania Wody znajdujg sie w Projekcie Rozbiorki (zat. nr 5)

1.3.8. Opis dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy.
1.3.9. Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: Nie dotyczy.
1.3.10. Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

CZESC 1.

Prace modernizacyjne bedace przedmiotem niniejszego zamoéwienia majg na celu utrzymanie stanu technicznego
obiektéw produkcyjnych na poziomie zapewniajgcym bezpieczenstwo ludzi i mienia w okresie planowanego
uzytkowania obiektéw.

Kwalifikacja planowanych prac modernizacyjnych:

naprawy biezace — okresowa rewaloryzacja elementéw substancji budowlanej, ktéra ma na celu zapobieganie
skutkom zuzycia tych elementow i utrzymania obiektéw budowlanych we wtasciwym stanie technicznym

oraz

konserwacje biezace — prace ogélnobudowlane majgcych na celu utrzymanie zadawalajgcej i akceptowalnej przez
Zamawiajgcego sprawnosci technicznej i zadawalajgcych wtasnosci uzytkowych elementéw konstrukcyjnych obiektow
budowlanych.

CZESC 2.

Realizacja rozbiorki budynku SUW z zachowaniem warunkow okreslonych w Decyzji UM nr 53/2025 z dnia 10 stycznia
2025 r. — vide pkt. 1,2,3. Uwaga: Punkt 4 — w gestii Zamawiajgcego.

1.4. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DLA CZESCI 1 2:

Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich Kogeneracja S.A.
Zaktad EC Zawidawie

Bierutowska 67A, 51-317 Wroctaw

(Dojazd przez zakfad Collins Aerospace)
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Rysunek 7. Granice zaktadu EC Zawidawie w obrebie zaktadu UTC AEROSPACE SYSTEMS. Na pierwszym planie dawny plac weglowy.

1.5. GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1. Granice zakresu projektowania

Strona 7 z 22



CZESC 1: Pomieszczenie sanitarne na poziomie +4,5 m

CZESC 2: Nie dotyczy. Uwaga: Projekt budowalny rozbiérki wraz z Decyzjg nr 53/2025 stanowi zatgcznik
nr 5 do niniejszego OPZ. Zamawiajacy przyjmuje, iz opracowanie jest kompletne i merytorycznie
wystarczajgce do przeprowadzenia rozbiorki budynku SUW.

1.5.2. Granice zakresu realizacji Prac

CZESC 1: Budynek dawnej kotlowni parowej z kominem na terenie EC Zawidawie

CZESC 2: Budynek dawnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z przynalezng infrastrukturg budowlang oraz
okreslonym w protokole przekazania niezbednym terenem dla realizacji prac rozbiérkowych.

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
2.1.WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY /
PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
Nie dotyczy.
2.2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1. Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej: Nie dotyczy.

2.2.2. Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy kotlowej: Nie dotyczy

2.2.3. Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:
CZESC 1: Prace elektryczne w pomieszczeniu sanitarnym wykonywaé bedzie wytgcznie personel Wykonawcy
posiadajacy odpowiednie uprawnienia SEP ,E1” G1
CZESC 2: Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy budynek SUW =z instalacjami
elektroenergetycznymi trwale pozbawionymi napiecia.

2.2.4. Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej:
CZESC 1: Prace hydrauliczne (instalacje wod-kan i c.0.) w pomieszczeniu sanitarnym wykonywaé bedzie
wylgcznie personel Wykonawcy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje zawodowe — tj. ukonczenie szkoty
zawodowej lub technikum o profilu hydraulicznym lub instalacyjnym; ewentualnie ukohczenie kursow
zawodowych.
CZESC 2: Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy budynek SUW z trwale odcietymi od medidw
instalacjami/przytaczami sanitarnymi i technologicznymi.

2.2.5. Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy.

2.2.6. Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej:

CZESC 1:

2.2.6.1. Modernizacja zelbetowych gzymsdow okapowych licowanych cegta klinkierowg fasad budynku dawnej kotlowni,
Zakres:

- modernizacja i rewitalizacja zelbetowych gzymsoéw na fasadach potudniowej, pétnocnej i zachodniej budynku dawnej kottowni
parowej wskazanych w zatgczniku nr 1 do OPZ.

- wykaz i kolejno$¢ wykonania prac modernizacyjno-rewitalizacyjnych konstrukcji gzymsow:

a. mycie gzymsow metodg hydrodynamiczng z uzyciem odpowiednich srodkdéw chemicznych i cisnienia co najmniej 200 bar
b. odkucia pozostatych luznych fragmentéw betonu

c. natozenie warstwy inhibitora korozji na odstoniete fragmenty zbrojenia gzymsow

d. reprofilacja ubytkdw poprzedzone natozeniem warstwy sczepnej (nalezy odpowiednio dobraé system naprawczy PCC na
bazie spoiw polimerowo-cementowych) Uwaga: Wymagany jest odpowiedni dobdr kolorystyczny zaprawy naprawczej lub
powierzchniowa korekta kolory miejsc napraw w celu nawigzania do kolorystyki ,starego” betonu.

e. natozenie na catg powierzchnie gzymsow transparentnej / bezbarwnej ochronnej warstwy hydrofobowej
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f. montaz (lub miejscowa wymiana) blaszanych (blacha tynan-cynk 0,7mm) opierzen gzymsoéw w formie typowych dekarskich
obrébek okapowych z kapinosem”, paséw pod rynnowych z wywinigciem na $ciang ponizej rynny oraz w innych indywidualnie
dobranych do miejsca ksztattach.

Opierzenia nalezy montowac na tgczniki mechaniczne odpowiednio dobrane do blachy tytan-cynk oraz uszczelnia¢ potacznia i
styki materiatami kompatybilnymi z systemem obrébek blacharskich.

g. dla zadaszenia (w formie wspornikowo opartej ptyty zelbetowej) wejscia gtéwnego fasady zachodniej budynku nalezy:
zdemontowac stare obrobki i wykonaé kompletne nowe oblachowanie catej powierzchni zadaszenia wraz z wyprowadzeniem
na lico muru ponad zadaszeniem.

Orientacyjny przedmiar gzymséw betonowych do reprofilacji:

« fasada potnocna: 3*38mb+3*9mb=141mb

« fasada potudniowa: 2*38mb=76mb

« fasada zachodnia: 23mb+6m2 (zadaszenie wejscia gtbwnego)

Orientacyjny przedmiar gzymséw do montazu opierzen:

« fasada potnocna: 2*38mb+3*9mb=103mb

« fasada potudniowa: 38mb+9mb (balkon czopucha spalin do komina H36m) = 47mb
« fasada zachodnia: 23mb + 6m2 (zadaszenie wejscia gtéwnego)

2.2.6.2. Modernizacia pomieszczen zaplecza sanitarnego budynku kotfowni

Zakres:

Wykonanie kompleksowej ,pod klucz” modernizacji pomieszczen zaplecza sanitarnego na poz. +4,5m wg. opracowanej przez
Wykonawce, uzgodnionej (w trybie roboczym) oraz zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej.

Zakres rzeczowy:

A. Cze$¢ budowlana

- Wykonanie otworéw pod montaz nowej stolarki otworowej (drzwi — 2 szt. i okna-2szt.).

- Demontaz oScieznicy stalowej pomigdzy pom. tazienki, a pom. gospodarczym i powiekszenie otworu do 90*210 cm

- demontaz ceramicznych oktadzin ze $cian

- wyréwnanie $cian i licowanie $cian do wysoko$ci 2m drobnowymiarowymi oktadzinami ceramicznymi (wypetnienie spoin

minimum 3mm kontrastujgcg kolorystycznie elastyczng zaprawg fugowa, wykoriczenie krawedzi profilami aluminiowymi)

- Licowanie posadzek (ptytka na ptytke) drobnowymiarowymi ptytkami terakotowymi po wczes$niejszym przygotowaniu podtoza.
Montaz terkoty na wysoko elastyczny klej dyspersyjny (na bazie zywic akrylowych) w postaci pasty do ptytek ceramicznych,
Gruntowanie podfoza preparatem gruntujgcym i warstwg sczepna w jednym, z dodatkiem kruszywa kwarcowego,
do stosowania na podfozach gtadkich, o zmniejszonej chfonno$ci oraz niechtonnych, wewnatrz i na zewnatrz.

Fugowanie — analogicznie jak w przypadku oktadzin $ciennych.

- Sciany powyzej 2m i sufity — wyréwnanie i zatarcie (bez szpachlowania i gfadzenia) oraz wykonczenie powtoka malarskg
do pomieszczen wilgotnych (farba ceramiczna lub silikatowa)

- wykonanie wszelkich wymaganych rozku¢, przekuc instalacyjnych, szpatdowanie bruzd, ubytkow i przekuc.

- dostosowanie obecnego pomieszczenia gospodarczego (przetazowego) do zabudowy pisuaru

- wykonanie w miejscach newralgicznych (narazonych na zawilgocenie) hydroizolacji (typu: zaprawa szlamowa lub ,folia w
Ptynie”).

- obrobienie otwordéw drzwiowych, okiennych i przej$ciowych (szpalety(glify), parapety, hydro i termo izolacje, etc.)

- wymiana luxfer naswietla nad drzwiami pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem sanitarnym.

- dostawa i montaz wyposazenia pomieszczen sanitarnych (pétki, szafka na $rodki czysto$ci oraz podreczny sprzet do
utrzymania czystosci w pom. gospodarczym, lustra, podajniki na mydto i papier recznikowy/ toaletowy, wieszaki na odziez i
reczniki, pojemniki na odpady higieniczne).

B. Czesc¢ instalacyjna (sanitarna)

- Wymiana uszkodzonych i/ lub niedroznych zeliwnych rur kanalizacyjnych (dotyczy takze pionéw ponizej)
Rury kanalizacyjne nalezy wymieni¢ na analogiczne zeliwne (np. System rur kielichowych — Koneckie Zaktady Odlewnicze
lub analogiczny system rur).

- wykonanie nowych instalacji i podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory i wpusty posadzkowe wg. aranzacji PW
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- wykonanie nowej instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej z podejsciami pod przybory wg. aranzacji PW

- dobor i montaz grzejnikéw c.o. w pomieszczeniach sanitarnych. Grzejniki nalezy zasilic z instalacji CO wystepujgcej
w przylegtych pomieszczeniach kuchni. Instalacja w systemie rur i ksztattek ze stali weglowej 1.0034.
PierScienie uszczelniajgce z materiatu FPM. Rury i ksztaftki {gczone przez zaprasowanie lub inny system o analogicznych
parametrach trwatoSci.

- dostawa i montaz pisuaru z podej$ciami wodno-kanalizacyjnymi (w przetazowym pomieszczeniu gospodarczym)

- dostawa i montaz umywalki wielostanowiskowej (min. dla 2 oséb) przemystowej (stal nierdzewna lub kompozyt)
wraz dedykowanymi bateriami umywalkowymi.

- dostawa i montaz kompaktu WC dedykowanym dla obiektow uzyteczno$ci publicznej (wysoka trwatosc i
odporno$¢ mechaniczna)

- dostawa i montaz brodzika technicznego dla potrzeb utrzymania czysto$ci z odptywem min. DN75

- dostawa i montaz wpustu posadzkowego do zrzucania $ciekow z mycia posadzek,

- dostawa i montaz zaworu czerpalnego zimnej wody uzytkowej (bezposrednio nad wpustem posadzkowym),

- wymiana lub przerdbka prowizorycznie utozonych rur PE zasilajgcych sgsiednie pomieszczenie kuchni,

- adaptacja istniejgcego kanatu wentylacyjnego do odtworzenia uktadu wentylacji wyciggowej (pomieszczen sanitarnych)
na przylegajgcg hale kottowni. Nalezy zaprojektowac energooszczedne rozwigzanie np. z zastosowaniem kompaktowego
rekuperatora $ciennego

C. Czesc elekiryczna

- wymiana instalacji elektrycznych — 100 % wg. PW

- ufozenie nowych instalacji zasilajgcych do punktow elektrycznych (gniazda, odbiorniki i pkt. Swietine, wentylacja) wg. PW
- montaz gniazd IP44 oraz opraw oswietleniowych (w technice LED z wymiennymi Zzrodfami $wiatta) wg. PW

- montaz zasilania dla uktadu wentylacji wg. PW

2.2.6.3. Modernizacja wybranej czes¢ stolarki / $lusarki otworowej budynku kotlowni.

A. Wymiana drzwi wewnetrznych pfycinowych lewych 90 pomiedzy hallem poz.+4,5m a korytarzem pomieszczen
Dziatu Technicznego.
Zakres:
- Uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegbtowej specyfikacji nowych drzwi
- Demontaz i utylizacja drzwi drewnianych
- Przygotowanie otworu pod montaz nowych drzwi
- Dostawa fabrycznie nowych drzwi dostosowanych do wymiaréw otworu montazowego z zachowaniem cO najmniej
wymiaréw obecnego Swiatta przejscia,
- Wymagana konstrukcja drzwi: konstrukcja aluminiowa lub stalowa dymoszczelna ,S” — szeroko$¢ co najmniej 90 lewe,
przeszklenie (szkto bezpieczne) gornej czesci (pow. min. 50%) skrzydfa.
- zawiasy regulowane, brak szczegdlnych wymagan zakresie izolacyjnosci termicznej
- okucia ze stali nierdzewnej dedykowane do obiektow uzytecznosci publicznej (wysoka trwafo$c)
- kolorystyka (RAL 7035 lub podobny)
- samozamykacz szynowy lub ramieniowy dostosowany do drzwi o szeroko$ci 1100 mm i maksymalnej masie 100 kg
posiadajgcy certyfikat EN 1154 oraz 1155
- Obrobienie / wykonczenie $cian wokoét otworu montazowego
- Montaz wytgcznie przez kwalifikowany i certyfikowany personel posiadajgcy autoryzacje na montaz drzwi i oku¢ wraz z
protokolarnym poswiadczeniem wykonania montazu drzwi przeciwpozarowych zgodnie z DTR.
- Montaz wszelkich wymaganych oznaczen i piktogramoéw wymaganych dla drzwi dymoszczelnych.

B. Wymianadrzwi wewnetrznych lewych petfnych stalowych ptaszczowych pomiedzy korytarzem Dziatu Technicznego
a pomieszczeniem Operatorow urzgdzen wytwoérczych kotlowni.
Zakres:
- Uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegbtowej specyfikacji nowych drzwi
- Demontaz drzwi z odzyskiem i ztozeniem do zakfadowego pomieszczenia gospodarczego.
- Przygotowanie (wymagane powigkszenie co najmniej w pionie) otworu pod montaz nowych drzwi
- Dostawa fabrycznie nowych drzwi dostosowanych wg. specyfikacji ponizej.
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- Wymagana konstrukcja drzwi: konstrukcja aluminiowa lub stalowa — szeroko$c¢ co najmniej 90 lewe, przeszklenie (szkio
bezpieczne) gbérnej i dolnej czesci (pow. min. 75%) skrzydfta.

- zawiasy regulowane, brak szczegdlnych wymagan zakresie izolacyjnosci termicznej

- okucia ze stali nierdzewnej dedykowane do obiektow uzytecznosci publicznej (wysoka trwatosc)

- kolorystyka (RAL 7035 lub podobny)

- Obrobienie / wykoriczenie $cian wokot ofworu montazowego

- Montaz wytgcznie przez kwalifikowany i certyfikowany personel posiadajgcy autoryzacje na montaz drzwi i oku¢ wraz z
protokolarnym poswiadczeniem wykonania montazu drzwi zgodnie z DTR.

C. Wymiana drzwi wewnetrznych lewych plycinowych drewnianych pomiedzy korytarzem Dziatu technicznego a
pomieszczeniami zaplecza sanitarnego na poz. +4,5m bud. kotfowni
Zakres:
- Uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegbtowej specyfikacji nowych drzwi
- Demontaz i utylizacja starych drzwi
- Przygotowanie (wymagane powigkszenie) otworu pod montaz nowych drzwi
- Dostawa fabrycznie nowych drzwi dostosowanych wg. specyfikacji ponizej.
- Wymagana konstrukcja drzwi: drzwi wewnetrzne ptytowe plycinowe peine typu tazienkowego lewe 90.
Drewniana konstrukcja ramowa z petnym wypetnieniem ptytg wiérowa.
- brak szczegdlnych wymagan zakresie izolacyjnoSci termicznej
- okucia typowe dla drzwi tazienkowych (ze stali nierdzewnej) dedykowane do obiektéw uzyteczno$ci publicznej
(wysoka trwato$c)
- kolorystyka (RAL 9010 lub 7035 lub podobny)
- Obrobienie / wykoriczenie $cian wokoét oftworu montazowego
- Montaz wytgcznie przez kwalifikowany i certyfikowany personel posiadajgcy autoryzacje na montaz drzwi i oku¢ wraz z
protokolarnym poswiadczeniem wykonania montazu drzwi zgodnie z DTR.

D. Wymiana drzwi wewnetrznych lewych plycinowych drewnianych pomiedzy pom. WC a przechodnim
pomieszczeniem gospodarczym w obrebie zaplecza sanitarnego kottowni.
Zakres:
- Uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegbtowej specyfikacji nowych drzwi.
- Demontaz i utylizacja starych drzwi.
- Przygotowanie (wymagane powigkszenie) otworu pod montaz nowych drzwi
- Dostawa fabrycznie nowych drzwi dostosowanych wg. specyfikacji ponizej.
- Wymagana konstrukcja drzwi: drzwi wewnetrzne plytowe ptycinowe petne typu tazienkowego prawe 90.
Drewniana konstrukcja ramowa z petnym wypetnieniem ptytg wiérowa.
- brak szczegdlnych wymagan zakresie izolacyjno$ci termicznej
- okucia typowe dla drzwi tazienkowych (ze stali nierdzewnej) dedykowane do obiektéw uzytecznosci publicznej
(wysoka trwato$c)
- kolorystyka (RAL 9010 lub 7035 lub podobny)
- Obrobienie / wykoriczenie $cian wokot otworu pod docelowg oktadzine $cienng

E. Wymiana 2 szt. okien drewnianych uchylnych w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego
Zakres:
- Uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegotowej specyfikacji nowych okien
- Demontaz i utylizacja starych okien
- przygotowanie (zgodnie z instrukcjg montazu) otworu montazowego
- dostaw i montaz nowych 2 szt. okien drewnianych uchylno-rozwieralnych o wymiarach dostosowanych do obecnych
wymiaréw otwordéw okiennych.
- Specyfikacja okien: U/R, konstrukcja drewno klejone iglaste, szklenie zespolone 2 komorowe 3 szybowe, okucia
Winkhaus, Roto, Siegenia, Maco lub réwnowazne (w zakresie konstrukcji, jako$ci materiatow, trwatosci)
- uszczelki okienne wykonana z folii i pianki poliuretanowej typu Q-lon.
- nawiewniki higrosterowane
- wykonczenie powierzchni ramiakéw zewnetrzne i wewnetrzne: lazur (kolorystyka spojna z kolorystyka fasady budynku)
- wymiana lub renowacja parapetéw zewnetrznych (kolorystyka i materiat spojny z kolorystyka fasady budynku)
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F.

- parapety wewnetrzne — renowacja lub wymiana (kamien lub drewno)

Wymiana drzwi zewnetrznych wejscia gtébwnego fasady zachodniej budynku kotfowni

Zakres:

- Uzgodnienie z Zamawiajgcym szczegbtowej specyfikacji nowych drzwi

- Demontaz i utylizacja starych drzwi

- przygotowanie (zgodnie z instrukcjg montazu) otworu montazowego

- Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych (model techniczny) 2 skrzydfowych (wymagany poziom izolacji termicznej na
poziomie 1,0 W/m2K), odporne na dziatanie czynnikbw atmosferycznych

- uktad szklenia wg. rysunku nr 8 ponizej (lub zblizony). Szklenie zespolone obustronnie bezpieczne - laminowane

- SKrzydfo czynne prawe szeroko$ci co najmniej 100 cm

- okucia ze stali nierdzewnej (gatka — klamka) dedykowane do obiektow przemystowych (wyjscie ewakuacyjne personelu)
- kolorystyka spojna z kolorystyka fasady budynku

- powfoka ochronna dostosowana do Srodowiska przemystowego (agresywnosc¢ C3)

- samozamykacz skrzydta czynnego szynowy lub ramieniowy dostosowany do szerokosci i masy skrzydta dostosowany do
intensywnej eksploatacji. Skrzydta wyposazone w dodatkowe okucia umozliwiajg blokowanie skrzydet w pozycji otwartej.

- prég z blachy nierdzewney;

- w dolnej cze$ci skrzydet drzwi obustronny montaz” kopniakéw” ochronnych z blachy nierdzewnej szczotkowanej

- Obrobienie, uszczelnienie i staranne wykornczenie $cian wokoét otworu.
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Rysunek 8. Widok drzwi wejscia gtéwnego fasady zachodniej budynku kottowni

2.2.6.4. Modernizacja schodéw wewnetrznych (2-biegi i spocznik) wejsScia gliownego bud. kotlowni z poz. Om na

poz.+4.5m

Zakres:

- Renowacja i reprofilacja ubytkéw stopnic schodéw

- gruntowne czyszczenie mechaniczne lub chemiczne schodéw

- przygotowanie podfoza schodéw i spocznikéw pod utozenie powtoki ochronnej
(np. frezowanie w celu otwarcia porow betonu)

- wypetnienie rys i spekan

- ufozenie na schodach i spocznikach schodéw wewnetrznych wejscia gtbwnego transparentnej powtoki ochronnej z zywicy
poliuretanowej 2K (matowa)

CZESC 2:

2.2.6.5. Rozbiorka wylaczonego z uzytkowania budynku przemystowego dawnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z

przynalezng infrastrukturg budowlana.

Zakres (uszczeg6towienie opisu pkt 1.2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / ZAKRES PRAC):
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- Wykonawca (dziatajgc jako petnomocnik Zamawiajgcego) dopetni wszelkich wymaganych przepisami Prawa
budowlanego formalno$ci poprzedzajgce i koriczgce roboty rozbiérkowe budynku SUW.

- Wykonawca przejmie protokolarnie plac budynek SUW wraz z placem rozbiérki oraz (w miare dostepnosci terenu)

placem odktadczym / zapleczem placu rozbiérki.

- Wykonawca dziafajgc wspdlnie z Zamawiajgcym zweryfikuje skutecznos$c odciecia obiektu od wszelkich mediow

- Wykonawca w sposob zgodny z przepisami prawa wygrodzi, zabezpieczy i oznakuje teren placu rozbiorki

- Wykonawca wprowadzi rozwigzania techniczno — organizacyjne ograniczajgce do minimum pylenie oraz wyeliminuje

mozliwo$¢ zanieczyszczenia nawierzchni wewnetrznych drég zaktadowych (EC Zawidawie i UTC Aerospace Systems)
oraz nawierzchni drég publicznych.

- Wykonawca zrealizuje proces rozbiorki w zgodzie z postanowieniami Decyzji UM nr 53/2025 (pozwolenie na rozbiérke

budynku SUW).

- Wykonawca dokona rozbiérki technikg mechaniczng ograniczajgc do minimum udziat pracownikéw w procesie

Rozbiérki.
- Wykonawca wywiezie z terenu zaktadu i zutylizuje lub zagospodaruje w sposéb zgodny z przepisami ochrony
Srodowiska odpady powstate w wyniku robot rozbiérkowych.

- Wykonawca wyréwna, uporzgdkuje teren po wyburzonej Stacji Uzdatniania Wody wraz z przywréceniem pierwotnego
stanu terenow przylegtych, drég wykorzystywanych do transportu oraz ewentualnych przekazanych Wykonawcy
powierzchni placéw odktadczych.

- Kierownik Rob6t Rozbiérkowych skompletuje dokumentacje powykonawczg z procesu rozbiorki oraz ztozy
zawiadomienie o zakonczeniu rozbiérki obiektu budowlanego na podstawie Art. 54, 55 i art. 57 ust. 1 w zw. z ust. 3a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.).

- Wykonawca dobierze srodki transportu do lokalnych uwarunkowari i ograniczen wystepujacych na terenie zaktadu

EC Zawidawie.

- Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym warunki organizacji ruchu kotowego oraz harmonogram logistyki
transportu odpadow z rozbiérki budynku SUW.

2.2.7. Szczegotowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy.

2.2.8.  Inne uwarunkowania: (DLA CZESCI 1 2)

* Wykonawca zapewnia techniczne $rodki dostepu (dotyczy miejsc wykonywania prac powyzej 1m nad poziomem
terenu) w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

» Wykonawca ograniczy do niezbednego minimum utrudnienia dla funkcjonowania zaktadu EC Zawidawie.

* Nie jest dopuszczalne zastawianie, blokowanie drogi pozarowej zakonczonej placem manewrowym dla pojazdéw PSP
biegnacej wzdtuz potudniowej fasady kompleksu budynkéw kottowni zaktadu.

» Demontaz drzwi objetych wymiang (w ramach przedmiotu zamdéwienia), przygotowanie otworu montazowego oraz
montaz nowych drzwi; nie moze trwac diuzej niz 48 godzin.

2.3.ORGANIZACJA PRAC

Pracami modernizacyjnymi bedzie sprawnie kierowat doswiadczony personel techniczny Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym Projekt Organizacji Robét (POR), w ktérym szczegdtowo opisze
warunki organizacji i prowadzenia prac na obiektach Zamawiajgcego w sposob bezpieczny i zgodny z przepisami BHP.
Uwaga: Dla CZESCI 2 wymagane jest dodatkowo opracowanie i zatwierdzenie przez Kierownika Rozbiérki
Planu BiOZ.

Za koordynacje prac (w obrebie miejsc realizacji prac) ze stuzbami ruchowymi zaktadu EC Zawidawie bedzie
odpowiada¢ Wykonawca.

Prace modernizacyjne produkcyjnych obiektéw budowlanych bedg realizowane w oparciu z wewnetrzne procedury
zaktadowe Zamawiajgcego - na podstawie pisemnych Zezwolen na Prace (ZnP).

Prace rozbiérkowe budynku SUW (CZESC 2) bedg realizowane wg. procedur obowigzujgcych w budownictwie i
okreslonych w Ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne dla swych pracownikéw.

Wykonawca w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oznakuje i wygrodzi miejsca prowadzenia prac (CZESC 2)
Wykonawca zapewni niezbedne urzgdzenia techniczne zapewniajgce dostep do mediéw (energia elektryczna i woda).
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Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni techniczne $rodki dostepu do elementéw konstrukcyjno-budowlanych
objetych pracami modernizacyjnymi.

. Wykonawca bedzie prowadzit prace w sposob ograniczajgcy do minimum utrudnienia dla funkcjonowania zaktadu.
. Wykonawca zabezpieczy infrastrukture techniczng zainstalowang na modernizowanych obiektach przed uszkodzeniem

na czas realizacji prac.

. Wykonawca zapewni dostawy wszelkich niezbednych materiatdbw $rodkami transportu dostosowanymi do

uwarunkowan logistycznych Zamawiajgcego i zapewniajgcymi mozliwo$¢ dojazdu w miejsce roztadunku / zatadunku.

2.4, WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Dla Czesci 1:

Kierownik Robot - odpowiedzialny za nadzorowanie i organizacje prac budowlanych winien zapewni¢ zgodnos$é

realizacji prac modernizacyjnych z wiasciwg i zatwierdzong technologig i organizacjg prac, sztukg budowlang, zgodnie

z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ obiekty

budowlane, zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie, wymaganiami Zamawiajgcego oraz zapewni¢

bezpieczenstwo i terminowos¢ realizacji robét. Kierownik Robét opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym harmonogram

szczego6towy oraz Projekt Organizacji Robot (POR).

Dla Czesci 2:

Kierownik Robét Rozbiérkowych - odpowiedzialny za nadzorowanie i organizacje prac rozbiérkowych wg. wydanej

Decyzji i zatwierdzonego Projektu rozbiérki winien zapewni¢ zgodnos¢ organizacji robdt rozbidrkowych z

sporzgdzonym i uzgodnionym Planem BiOZ, Projektem Organizacji Robot (POR), sztukg budowlang, zgodnie z

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie, wymaganiami Zamawiajgcego oraz

zapewni¢ bezpieczenstwo i terminowo$¢ realizacji robdt. Kierownik Robét opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym

harmonogram szczegétowy realizacji rozbiérki.

Kierownik Robét bedzie stale kierowat procesem rozbiorki budynku SUW na terenie EC Zawidawie.

2.5.RUCH PROBNY
(DLA CZESCI 1 i 2) Nie dotyczy

2.6.PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE
(DLA CZESCI 1 i 2) Nie dotyczy

2.7.0DBIORY PRAC
(DLA CZESCI1i2)

2.7.1. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentow, ktére bedg potrzebne
do odbioru kohcowego.

2.7.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
niezbednych swiadectw, jakosci wbudowanych materiatéw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

2.7.3. Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg projektowg
wykonawczg.

2.7.4. O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
pisemnie Zamawiajgcego na 3 dni naprzéd,;

2.7.5. W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu
Odbioru Prac (czesciowego/koncowego).
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2.7.6. Odbiory dostaw materiatéw budowlanych
(DLA CZESCI 1)
Odbiér dostawy bedzie polegat na odbiorze inspektorskim dostarczonych na budowe materiatéw i urzadzen, ze
sprawdzeniem ich zgodnos$ci z wymaganiami umowy (OPZ), cech jako$ciowych dostawy, dokumentéw dostarczonych
wraz z nimi (Deklaracji Wtasnosci Uzytkowych, instrukcji montazu, kart technicznych). Odbidr ten nie bedzie podstawg
do wystawienia faktury. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce faktu dokonania
dostawy materiatéw i przekazania kpl. dokumentaciji, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é niedopuszczenia do wbudowania w obiekt materiatdbw budowlanych
nieposiadajgcych stosowanych dokumentéw lub w przypadku braku zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru partii
materiatow dostarczonych z przeznaczeniem do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

2.7.7.  Odbidr etapowy (kamieni milowych)

(DLA CZESCI1i2)

Odbiorem etapowym objete bedg prace okreslone w harmonogramie ramowym (tzw. Kamienie milowe).

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Czesciowego Prac / Protokotu odbioru kamienia milowego,
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego co najmniej 3 dni naprzéd - na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy; wpisem do dziennika budowy/robét z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

W ciggu 3 dni od terminu zawiadomienia Komisja odbiorowa (oraz inne osoby powotane w miare potrzeb przez
przedstawiciela Zamawiajgcego) przystapi do przegladu wykonanych prac i jej oceny w Protokole odbioru.
Pozytywny odbioér prac potwierdzony protokotem inspektorskim oraz finansowym bedzie podstawg do wystawienia
faktury przez Wykonawce.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne do
odbioru korncowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowosci Wykonania przedmiotu odbioru oraz udostepnienie miejsc wykonywania
przedmiotu zamoéwiona do czynnosci kontrolnych.

2.7.8. Odbidr koncowy (odbidr kluczowego kamienia milowego)

(DLA CZESCI1i2)

Odbidr kluczowego kamienia milowego polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci i jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru zostang pisemnie zgtoszona przez
Wykonawce. W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru.
Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy (Kierownika
Robot). Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
ogledzin i sprawdzen oraz zgodnosci wykonania robét z wtasciwymi przepisami technicznymi i normami oraz OPZ.
W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych (w przypadku stwierdzenia w toku realizacji prac
nieprawidtowosci zgtaszanych Wykonawcy). W przypadkach niewykonania w wymaganym terminie wyznaczonych
robét poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i odbiorowg zgodnie
z wymaganiami opisu przedmiotu zamowienia.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione (w formie listy usterek) wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Realny i mozliwy do wykonania termin wykonania robo6t poprawkowych wyznaczy komisja
odbiorowa.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez Zamawiajgcego
po odbiorze. Datg odbioru robot jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Zakonczonych Roboét. Podpisany
protokdt bedzie dla Wykonawcy podstawg do wystawienia faktury VAT.

2.7.9. Odbidr dokumentacji powykonawczej / kolaudacyjnej
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(DLA CZESCI 1)

Dokumentacja powykonawcza sktada si¢ z projektow powykonawczych oraz z kohcowych dokumentéw realizacji rob6t
budowlanych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej. Projekt
powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektu wykonawczego wprowadzone (jezeli dotyczy) w trakcie realizacji
zadania. Projekt powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie peiny, spodjny i zarchiwizowany komplet wszystkich istotnych
dokumentow z przebiegu realizacji zadania, w tym w szczegdlnos$ci dokumenty wymagane aktualnymi przepisami dla
zrealizowanych rozwigzan architektoniczno-techniczno-budowlanych.

2.8.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

(DLA CZESCI1i2)

Dokumentacja powykonawcza skiada sie z projektéw powykonawczych oraz z koricowych dokumentéw z realizacji
Prac. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.
Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ opis stanu aktualnego w chwili zgtoszenia przedmiotu zamdwienia do
odbioru. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spdjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegdlno$ci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zrealizowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych a takze
protokoty odbioréw czesciowych, badan i sprawdzen.

2.9.ZARZADZANIE REALIZACJA ZADANIA

(DLA CZESCI1i2)

Zadaniem kieruje wskazany w umowie przedstawiciel Zamawiajgcego wraz z powotanym Zespotem realizacyjnym.
Zadania Zespotu realizacyjnego obejmuija:

Planowanie: Okreslenie celdw, zakresu, harmonogramu, budzetu, zasobdéw niezbednych do realizacji zadania,
identyfikacja oraz mitygowanie ryzyk.

Organizacje: Wyznaczenie zakreséw odpowiedzialnosci, struktur organizacyjnych i zasobéw.

Koordynacje: Zapewnienie, iz wszystkie dziatania realizowane w ramach zadania bedag przebiega¢ réwnolegle i
bezkolizyjnie z pozostatymi zadaniami realizowanymi na terenie zaktadu.

Kontrole: Monitorowanie postepow, jakosci, budzetu i harmonogramu oraz reagowanie na zmiany i ryzyka.
Zarzgdzanie zmianami: Realizacja obowigzujgcych procedur i proceséw w celu radzenia sobie z nieprzewidzianymi
sytuacjami oraz wprowadzanie zmiana i korekt do pierwotnych zatozen projektu.

Zarzadzanie zasobami: Egzekwowanie od Wykonawcy odpowiednich zasobdéw (ludzkich, finansowych,
materiatowych, sprzetowych) dla terminowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Zarzadzanie ryzykiem: Identyfikacja i ocena potencjalnych zagrozen i opracowanie strategii ich tagodzenia.
Zarzadzanie jakoscia: Zapewnienie, ze przedmiot zamodwienia spetnia wymagane standardy jakosci.

Komunikacje: Utrzymywanie jasnej i regularnej komunikacji migdzy stronami zaangazowanymi w projekt.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1.DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1.1. Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej: Nie dotyczy

3.1.2. Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowej: Nie dotyczy

3.1.3. Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA:
(DLA CZESCI 1)
Wykonawca opracuje PW instalacji elektrycznej pomieszczehh modernizowanego zaplecza sanitarnego
obejmujgcy co najmniej: opis techniczny z obliczeniami, schemat elektryczny, szczegdtowy wykaz
projektowanych materiatéw elektro-technicznych, plan montazu instalacji i rozmieszczenia projektowanych
punktow elektrycznych na rzucie poziomym i charakterystycznych widokach $cian poszczegodlnych
pomieszczen. Dokumentacja wykonawcza zostanie w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy techniczne
oraz aktualne normy branzowe.

3.1.4. Szczegbétowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
(DLA CZESCI 1)
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3.15.
3.1.6.

3.1.7.
3.1.8.

Wykonawca opracuje PW instalacji sanitarnych pomieszczeh modernizowanego zaplecza sanitarnego
obejmujgcy co najmniej: opis techniczny, szczegdtowy wykaz projektowanych materiatow i instalacji
sanitarnych, plan ukfadania instalacji i rozmieszczenia projektowanych punktéw wod-kan na rzucie poziomym
i charakterystycznych widokach $cian poszczegdlnych pomieszczen. Dokumentacja wykonawcza zostanie w
oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy techniczne oraz aktualne normy branzowe.

Szczegotowe wymagania dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy budowlane;j:

(dla czesci 1)

Wykonawca opracuje skoordynowany miedzybranzowo projekt wykonawczy modernizacji pomieszczen

zaplecza sanitarnego. Czg$¢ budowlano-architektoniczna opracowania zawieraé bedzie co najmniej:

- szczegOtowa inwentaryzacja wymiarowa pomieszczen sanitarnych (stan pierwotny)

- inwentaryzacja rozmieszczenia, wymiardw wraz z oceng aktualnego stanu technicznego elementéw
budowlanych i instalacji na styku z projektowanymi rozwigzanymi (takze pod katem mozliwosci dalszego
wykorzystania; powyzsze nalezy sporzadzi¢ na podstawie pomiarow in situ, ogledzin, sprawdzen, odkrywek.

- plan sytuacyjny ze wskazaniem budynku kotfowni na mapie terenu zaktadu

- plan sytuacyjny ze wskazaniem lokalizacji pomieszczen sanitarnych na planie budynku kottowni

- opis techniczny, karte koordynacyjng, odwiadczenia projektantéw, kopie uprawnien i zadwiadczen

projektantéw o przynalezno$ci do wiadciwych okregowych izb inzynieréw budownictwa.

- komplet rysunkéw: rzut poziomy, charakterystyczne przekroje i widoki Scian

- szczegotowe zestawienia projektowanych materiatéw wg. katalogéw producentéw

- projekt aranzacji i wykonczenia pomieszczenia (preferowane wykonanie opracowania w ArchiCAD)

Wykonczenie pomieszczen sanitarnych nalezy zaprojektowac w stylu przemystowo-industrialnym

adekwatnym do stylu budynku dawnej kottowni.

Dominantg ma by¢ funkcjonalizm i minimalizm, charakteryzujgcy sie geometrig prostych linii,

brakiem ozdobnictwa i maksymalnym wykorzystanie przestrzeni.

(dla czesci 2) — nie dotyczy.

Zatwierdzony projekt rozbiérki budynku SUW stanowi zatgcznik nr 5 do OPZ.
Szczegotowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: Nie dotyczy

3.2.DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ — WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy

OPZ CZESC Il - OGOLNA

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
4.1. WYMAGANIA REALIZACYJINE

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa, jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakorczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

* opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawczg

(o ile taka jest przedmiotem zaméwienia),

« zalozeniami OPZ,

« z profesjonalng starannoscia,

» prawem Budowlanym oraz wtasciwymi rozporzadzeniami wykonawczymi,

* zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,
Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatno$¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
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4.1.4.

4.1.5.

poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku
rusztowan, muszg one spetniaé wymagania przepiséw prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie
przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszgce, ktére trzeba poniesc
realizujgc Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatow lub elementéw odpadowych
powstatych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjatkiem ztomu stalowego i metali kolorowych, (ktory musi by¢
pociety, w ramach kosztow Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.
Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposob
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

4.2. PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.
4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikdw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zalezno$ci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowego harmonogramu robét z punktami STOP BHP
(jezeli wykazano w zatwierdzonym POR).

Realizacja Prac zgodnie z zapisami OPZ i/lub zatwierdzong przez Zamawiajagcego dokumentacjg projektowa.
Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie pisemnych Zezwolen na wykonanie Prac.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunigetych elementéw metalowych do kontenerow na materiaty przeznaczone do
ztomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji
nastepujgce dokumenty:

* liste pracownikow funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wskazaniem osob dozoru Wykonawcy i
okresleniem ich funkcji,

» wykaz wazno$ci okresowych szkolern BHP pracownikéw delegowanych do realizaciji prac.

» wykaz wazno$ci okresowych badan lekarskich pracownikéw delegowanych do realizacji prac.

* wykaz uprawnien pracownikéw do obstugi / montazu sprzetu budowlanego.

* liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery oraz adresy stuzbowej
poczty elektronicznej.

* Projekt Organizacji Prac

* wymagang polise ubezpieczenia Wykonawcy wg. wymogow umowy

» dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan w zakresie Personelu kluczowego.

* szczego6towy harmonogram prac

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caly sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste
i uporzadkowane.

Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.
Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0sob i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz osob,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskac od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcow podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).
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4.2.16.

4.2.17.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywac
sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czgstotliwo$¢ spotkan moze ulec
zmianie jednak spotkania beda organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania aktualizacji szczegdétowych harmonograméw roboczych,
raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.3.ORGANIZACJIA PRAC

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

Organizacja miejsca Prac
- Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac.
- Szczegotowe kwestie dotyczace medidw, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.
- Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i os6b przez
nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.
- Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.
Zabezpieczenie Terenu Prac
+ Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.
« Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.
+ Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.
» Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.
Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku migdzy innymi poprzez:
- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac,
- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach materiatéw budowlanych
- zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,
- w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.
Gospodarka demontowanymi czgsciami z urzgdzen i instalacji
Przewiduje sie, ze nastepujgce demontowane urzadzenia lub czesci i elementy urzgdzen przeznaczone beda
do odzyskania: Nie dotyczy
Spetnienie norm hatasu
Nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone Srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone $rodowiska Pracy.
Dostawca maszyn i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.
Komunikacja na miejscu Prac
tacznosé telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdlnosci mistrzow, koordynatoréw / kierownikéw robot)
w telefony komorkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste
z wykazem numerdw.

4.4. SZKOLENIA
NIE DOTYCZY.

4.5.INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW

45.1.
4.5.2.

Instrukcja rozruchu: Nie dotyczy
Instrukcja eksploatacji - cze$¢ ruchowa: Nie dotyczy
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4.5.3. Instrukcja eksploatacji - cze$¢ remontowa: Nie dotyczy

4.6.ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

» Wykonawca bedzie na biezgco / nie rzadziej niz raz w tygodniu aktualizowat harmonogram szczegétowy.

» Spotkania projektowe bedg sie odbywac raz w tygodniu.

* W spotkaniu bedzie uczestniczy¢ obligatoryjnie Kierownik Robot z ramienia Wykonawcy i/lub Generalny
przedstawiciel Wykonawcy wskazany w umowie.

» Kierujgcy pracami wskazany w Zezwoleniu na Prace (dotyczy Czesci 1) to pracownik, ktéry kieruje zespotem
pracownikéw przy wykonywaniu prac na terenie czynnego zakfadu energetycznego. Kierujgcy dobiera pracownikow
do zezwolonej pracy, sprawdza przygotowanie miejsca pracy, zapoznaje pracownikdw ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, zapewnia bezpieczne wykonywanie pracy.

* Inspektor / Specjalista branzowych ds. budowlanych jest uczestnikiem procesu realizacji zadania, ktory reprezentuje
Zamawiajgcego w miejscach wykonywania prac. Kontroluje, czy prace sg realizowane zgodnie z zapisami umowy
(OPZ), przepisami prawa i przepisami technicznymi, wymaganiami normowymi i/lub Standardami technicznymi
obowigzujgcymi w PGE EC.

« Kierownik projektu jest odpowiedzialny za planowanie, realizacje i zakohczenie realizacji przedmiotu zamowienia.
Jego zadaniem jest zapewnienie, aby projekt byt zrealizowany na czas, zgodnie z przyjetym zakresem oraz zgodnie
z ustalonym budzetem zadania.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ (KOLAUDACYJNEJ)
5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ

5.5.1. Dokumentacja odbiorowa winna by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.

5.5.2. W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:

- Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty materiatéw budowlanych
- karty gwarancyjne,

- inne zwigzane.

- Instrukcje montazu i eksploatacji

5.5.3. W przypadku materiatbw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i tumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i iloSciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

5.5.4. Dokumentacja powinna posiada¢ o$wiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzgdzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.5.5. Projekty wykonawcze muszg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac
Z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

- obiektu lub jego czesci,
- instalaciji,
- wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
5.5.6. Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:
-w 1 egzemplarzu w formie papierowe;j,
- w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB.

5.5.7. Cato$¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz

elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyze;.

5.2.DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
(DLA CZESCI 1)

5.2.1. Dla wykonywanej dokumentacji obowigzujg nastepujgce formaty plikow natywnych:
a. rysunki techniczne:

« format plikéw: dwg;
b. rysunki techniczne elektryczne:
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+ format plikow: dwg;

. pliki bitmapowe w niskiej jakosci:

« format plikéw: jpg;
* kompresja: 85-90%;
* rozdzielczos¢: 75-150 DPI,

. pliki bitmapowe w wysokiej jako$ci:

» format plikow: tif;
* kompresja: mozliwa LZW;
» rozdzielczos¢: 300 DPI dla kolorowych, 300 DPI dla skali szarosci, 600 DPI dla czarno-biatych;

. pliki tekstowe edytowalne:

» format plikéw: doc, docx;

. arkusze kalkulacyjne:

» format plikéw: xls, xlsx;

. prezentacje:

« format plikdw: ppt, pptx;

. harmonogramy:

» format plikow: mpp, pdf;

pliki nieedytowalne, dodatkowo wszystkie pliki powinny byé zapisane poza swoim podstawowym rozszerzeniem w
postaci PDF, umozliwiajgcym przeszukiwanie informacji:

» format plikow: pdf;

uwaga: plik nie moze by¢ w zaden sposob zabezpieczony

j. filmy:

» format plikéw: wmv, avi, mpeg;

5.2.2. Forma dokumentacji technicznej — wymagania ogdlne:

. we wszystkich dokumentach, rysunkach, obliczeniach nalezy stosowa¢ metryczne jednostki miar i wag zgodne z

uktadem SI; w przypadku stosowania innych norm niz europejskie — dokumentacja musi zosta¢ przeliczona na
uktad jednostek miar Sl;

. dokumentacja przekazywana w wersji papierowej, wykonana na podstawie dokumentacji elektronicznej, musi

posiada¢ podpisy i pieczatki, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa. Wszystkie opisy, instrukcje, dokumentacje
jakosciowe (oprocz certyfikatéw i deklaracji zgodnosci), sprawozdania, rysunki, itd. powinny posiada¢ w jednym
egzemplarzu oryginalny podpis osoby opracowujgcej lub kompletujacej dokumentacje. Projekty budowlane,
techniczne i wykonawcze na roboty budowlane bedg wykonane, podpisane
i opieczetowane przez projektanta oraz sprawdzajgcego posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci;

wszystkie opracowania projektowe bedg zawieraé wymagane przez Prawo i Zamawiajgcego opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia rozwigzan projektowych np.: ekspertyzy, obliczenia, itp.;

. do projektéw wykonawczych bedg dotaczone kserokopie zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa;

. dokumentacja bedzie zaopatrzona w spis zawartosci, strony opiséw, zmian, zestawien i rysunki oznaczone oraz

ponumerowane;
wszelkie rysunki i schematy bedg zgodne z przyjetymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej standardami, normami
m.in.: w zakresie symboliki, oznaczen, skali, itd.;

kazdorazowo przy przekazywaniu dokumentaciji elektronicznej nalezy dostarczyé¢ spis zawartosci przekazywanej
dokumentacji w formie tabelarycznej programu MS Excel, ktéry musi posiada¢ hipertacza do plikow stanowigcych
zawartos¢ przekazywanych projektéw. Powyzszy wykaz bedzie zawierat karte zmian;

. dokumentacja techniczna przekazywana Zamawiajgcemu w formie PDF musi byé dostarczana w dwodch

egzemplarzach: edytowalnym i nieedytowalnym. Wersja edytowalna musi posiada¢ mozliwo$¢ przeszukiwania
zawartosci dokumentu — nie dopuszcza sie stosowania dokumentéw PDF w formie skanu lub wklejonego obrazu;
wszelkie wykazy tabelaryczne, zawierajgce dane techniczne urzadzen lub parametry technologiczne majg byé
kompletne i spdjne z innymi dokumentami. Konstrukcje wykazow tabelarycznych beda jednolite we wszystkich
branzach i uzgadniane z Zamawiajgcym;
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5.3. OPINIOWANIE DOKUMENTACJI SPORZADZANEJ PRZEZ WYKONAWCE

(DLA CZESCI1i 2)

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja
dostarczona przez Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 5 dni roboczych od dnia jej
przekazania Zamawiajgcemu.

Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag lub pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na
kazdym etapie jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania badz
niezgodnego z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie, e-mailowo)
rozwigzan projektowych na biezagco w szczegdélnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy
opiniowaniu.

5.4.MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ
(DLA CZESCI1i2)

5.4.1.

5.4.2.

5.5.ZALACZNIKI

Wszelkg dokumentacje zwigzana z realizacjg przedmiotu zamowienia nalezy przekaza¢ do
Przedstawiciela Zamawiajgcego witasciwego dla danego zadania za pisemnym obustronnym
potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiajgcego i
Wykonawca), ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem wiasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez
obie strony Umowy.

(DLA CZESCI 1)

5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.

Zatacznik nr 1 — Serwis fotograficzny gzymséw okapowych fasad budynku kottowni.
Zatgcznik nr 2 — Serwis fotograficzny pomieszczen sanitarnych.
Zatacznik nr 3 — Serwis fotograficzny stolarki otworowe;.

(DLA CZESCI 2)

5.5.4.
5.5.5.

Zatgcznik nr 4 — Serwis fotograficzny budynku Stacji Uzdatniania wody.
Zatacznik nr 5 — Projekt budowlany rozbiérki budynku SUW.
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