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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1.1 CEL ZADANIA

Celem niniejszego zadania jest istotna poprawa procesu spalania i redukcji NOx, dla kotta OP 230 nr 1 w Zespole
Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A, w uzgodnionym przez strony zakresie obcigzen i wydajnosci kotta.
Na kotle tym zastosowano redukcje NOx metodami pierwotnymi SOFA/ROFA i wtérnymi SNCR/RRMiX,.

1.2 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO — OGOLNYCH | BRANZOWYCH

1.2.1. Opis stanu istniejacego

1.2.1.1. Kociot OP-230/K-1

Kociot K-1 zostat przekazany do eksploatacji w roku 1972. W latach 2006/2008 kociot K-1 zostat kompleksowo
zmodernizowany. W pierwszym etapie w 2006r. wymieniono praktycznie catg czes¢ cisnieniowg oprocz walczaka,
komory wlotowej, doInej komory podgrzewacza wody oraz wezownic podgrzewacza wody i rur wieszakowych. W drugim
etapie w 2008r. wymieniono walczak wraz z rurami fgczgcymi, odgiecia na palniki pytowe, mazutowe, dysze OFA, dysze
ROFA i dolng komore podgrzewacza wody. Do 30.12.2012 r. kociot spalat 50% biomasy.

Zaopatrzenie w paliwo weglowe do nieprzerwanego procesu produkcyjnego w EC Wroctaw, spowodowato koniecznos¢
zakupu wegla réwniez z tzw. dodatkami poflotacyjnymi, odpadowymi nawet z hatd przy kopalniach, lub o bardzo niskiej
kaloryczno$ci i duzej ilosci popiotu, co jest jedng z wielu przyczyn biezgcych problemoéw eksploatacyjnych oraz spetnienia
wymagan emisyjnych z zakresu redukcji NOx i powoduje konieczno$¢ wprowadzenia m.in. korekt w UAR dla spalania.
Ponadto w sposob znaczacy wzrosty ceny reagenta, uzywanego do redukgji tlenkéw azotu metodami niekatalitycznymi
(SNCR) i katalitycznymi (SCR) tj. wody amoniakalnej i mocznika, co jest wystarczajgcym powodem do ponownych
dziatan regulacyjnych, po dtugim okresie eksploatacji tych instalacji.

1.2.1.2. Warunki realizacji procesu usprawniajgcego spalanie na kotle OP230/K-1

Podczas wigkszosci zaplanowanych testéw, spalany bedzie wegiel kamienny z okreslong charakterystykg w polu
paliwowym dla 2025 roku, stanowigcy podstawe préb testowych na kotle K1 dla trzech pozioméw obcigzen: 50. 75 i
100% WMT, przy uzgodnionej na biezgco konfiguracji mtyndw weglowych oraz wspotczynniku nadmiaru powietrza. W
sytuacji gdy wyniki dodatkowych analiz wykazg, ze spalane jest paliwo wg normy zharmonizowanej w UE PN-G-
97002:2018-11 Wegiel kamienny. Klasyfikacja. Typy dla koksowni. np. 34; 35 i wyzsze, wysoko uweglone o dtugim
czasie spalania, nalezagce gtéwnie do wegli antracytowych gazowo-koksujgcych, ortokoksujgcych, metakoksujgcych,
semikoksowych oraz gdy wyniki analiz wykazg przekroczenia poza okreslone kolorem pomaranczowym pole paliwowe
Wykonawca testow nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieosiggniecie zalecanych parametrow opisanych w pkt
1.2.1.4, a przede wszystkim z zakresu straty prazenia w popiele i zuzlu, czy parametrow emisyjnych i przekroczen
tlenkéw wegla i zmniejszong redukcje NOx.

1.2.1.3. POLE PALIWOWE z danymi EC Wroctaw na 2025 rok
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Kociot OP-230 K1 w ZEC Wroclaw

Wariant.q

Pole paliwowe
SIWZ 2019

Wariant IV

Waright 11

Wartosé opatowa, ki/kg

Projekt RAFAKO

Pole paliwowe
K1 Luty 2023

Zawartosc popiotu, %

.y 019 @luty 2019 @marzec2019 @ Ekokal 2019 @Pal Y2023 OKL{287/W 3) 24-02-20 OKIL(2B8/WK/2023)2402-2003 QKWK

Testy oraz prace optymalizacyjne przeprowadzone zostang dla pola paliwowego wg wariantu Ill.

1.2.1.4. ZALECANE OSIAGNIECIE WYMIENIONYCH PARAMETROW:
(po zakonczeniu testéw usprawniajgcych prace dla kotta K1)

a) biezgca wartos¢ NOx dla maks. obcigzenia nie gorsza jak 200 >180 mg/Nm3;
b) zawarto$¢ czesci palnych w popiele lotnym do 7%;

c) zawartos¢ czesci palnych w zuzlu do 10%;

d) utrzymanie temp. pary do turbiny 535 +/- 5 stopni °C;

e) stezenie NH3 w spalinach wylotowych, ponizej 6 mg/Nm3;

f) zawarto$¢ amoniaku i zwigzkéw amonowych w popiele, ponizej 150 mg/kg;
g) dopuszczalna wartosc¢ tlenkéw wegla CO w spalinach, ponizej 100 mg/Nm3;
h) zmniejszenie zuzycia reagenta o minimum 15%.

1.2.2. Opis dla branzy maszynowej:
Nie dotyczy
1.2.3. Opis dla branzy kottowej:

1.2.3.1. Kociot typu OP230/K-1

Kociot typu kotta OP — 230 (K-1) jest kottem opromieniowanym, dwuciggowym, walczakowym,
z tréjstopniowym przegrzewem pary, opalany weglem kamiennym z naroznikowymi palnikami pytowymi.
Producent: RAFAKO - Racibérz, Polska

Parametry nominalne

- wydajno$¢ maksymalna trwata 230 t/h
- wydajnos$¢ minimalna bez palnikéw olejowych 138 t/h
- temperatura pary $wiezej na wylocie z kotta 540°C

- ci$nienie pary Swiezej na wylocie z kotta 13,5 MPa

1.2.4. Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Nie dotyczy.
1.2.5. Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Nie dotyczy.
1.2.6. Opis dla branzy poza blokowej:

Nie dotyczy.
1.2.7. Opis dla branzy budowlanej:
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Nie dotyczy.

1.2.8. Opis dla branzy oczyszczania spalin:
Nie dotyczy.

1.2.9. Inne uwarunkowania wynikajace ze stanu istniejacego:
Nie dotyczy.

1.3 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / ZAKRES
Zakres prac obejmuje:

a. przeprowadzenie dziatan usprawniajgcych proces spalania i pracy kotta parowego OP-230/K-1, przy czym catos¢ tych
prac bedzie prowadzona z uwzglednieniem czynnosci takich jak m.in:

* ocena pracy instalacji mtynowe;j,

« korekty cisnienia powietrza wtérnego w kolektorze,

* korekty strumienia objetosci powietrza do palnikow pytowych,

* ocena i korekty pracy uktadu pochytu palnikéw pytowych,

* ocena i korekty wspétczynnika nadmiaru tlenu (O2) w kotle.

b. ogdlna analiza pracy kotta OP-230/K-1 i pod katem ograniczenia czesci palnych i zuzycia wody amoniakalnej

C. sporzadzenie raportow.
Uwaga: przed przestgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowy harmonogram
testow.

1.3.1. Ocena pracy uktadéw mielenia w celu uzyskania minimalnych strat w popiele i zuzlu kotta OP230/K-1
Wykonywane proby bedg obejmowac:

a. ocene jakosci UAR podawania paliwa, pracy podajnikéw wegla, nastaw klap regulacyjnych na wentylatorach powietrza,
b. zmiany otwarcia klap na powietrzu do mtyna, zmiany temp. mieszanki,

c. zmiany polaryzacji obcigzenia podajnikow slimakowych (chodzi o stworzenie réznic w obcigzeniach pomiedzy dwoma,
dziatajgcymi podajnikami paliwa),

d. zostang uzgodnione w harmonogramie trzy zmiany dla konfiguracji MW (1,2;1;3;2;3) dla dwdch obcigzen 75 i 100% WMT,
e. zmiany ilosci powietrza transportowego, pierwotnego i ocena wentylacji mtyna,
f. ocene biezgcych analiz zawartosci czgsci palnych w popiele i zuzlu wykonywanych przez Laboratorium Zaktadowe.

g. zlecenie poszerzonego badania paliwa dla min. dwdch pobranych z podajnikéw probek wegla (podczas realizacji prac
testowych w akredytowanym zewnetrznym laboratorium wraz z oceng parametrow refleksyjnosci witrynitu i wartosci
liczby Rogi oraz typu wegla).

1.3.2. Korekta wspoétczynnika nadmiaru powietrza w kotle OP230/K-1

Wykonywane proby bedg obejmowac:
a. prace kotta przy wielu zmianach w UAR O2 tlenu za kottem,

b. nastawy UAR O2 za kottem, bedg wielokrotnie zmieniane w porozumieniu z operatorem kotta, w sposéb bezpieczny (do
maks. wartosci CO 100 mg/Nm3 - sredniodobowo) nie zagrazajacy ciggtosci eksploatacji,

c. korekty pracy kotta przy zmiennym rozktadzie powietrza pomiedzy dziatajgce dysze powietrza wtérnego w zaleznosci od
uktadu zespotéw miynowych bedgcych w ruchu, zmieniane bedg polaryzacje otwaré klap powietrza wtérnego do mtyna
,dolnego” oraz ,gérnego”,

d. jezeli bedzie dostepnosé w pracy kotta przy roznych ustawieniach klap powietrza gérnego (SOFA) oraz powietrza
ostonowego dysz pytowych (korekty na klapach recznych).

1.3.3. Korekta pracy kotta OP230/K-1 na powietrzu metodg pierwotng z ROFA, celem uzyskania emisji bazowej NOx
< 280 mg/m3usr i oceny zmniejszeniem zuzycia reagenta

Celem tych prac/testéw metodami pierwotnymi bedg proby takiego stopniowania powietrza na palnikach pytowych i dyszach
ROFA, aby uzyskac¢ zatozone bazowe poziomy redukcji emisji NOx < 280 mg/Nm3, przy nie dopuszczeniu do nadmiernego
generowania sie CO tlenkéw wegla <100 mg/Nm3 (sredniodobowo) oraz dotrzymywaniu wymaganych zawartosci czesci
palnych w zuzlu i popiele.
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Wykonywane proby bedg obejmowac:
a. zmiany rozdziatu powietrza pomiedzy naroza palnikowe, a skrzynie ROFA,

b. zmiany ci$nienia powietrza we wszystkich skrzyniach ROFA,

c. zmiany stopnia otwarcia recznych szybrow na skrzyniach ROFA,
d. zmiana stopnia otwarcia dysz SOFA i powietrza do narozy,

e. praca miyndw przy temp. pytomieszanki 105°C do 115°C,

f. regulacja UAR cisnienia powietrza w kolektorze ROFA,

g. regulacja UAR cisnienia w poszczegolnych skrzyniach ROFA,

h. korekta wartosci bilansowej powietrza dla ROFA,

i. kontrola analiz prébek zuZla i popiotu lotnego z zakresu cz. palnych.

Uwaga
Podczas prac testowych na uktadzie ROFA moze zachodzi¢ potrzeba odstawienia instalacji SNCR (okoto 1
godzina), celem poznania stopnia redukcji tlenkéw azotu metodami pierwotnymi ROFA z SOFA oraz analizy
wptywu tych instalacji na prace kotta.
Obcigzenie kotta zgodnie z wytycznymi, uzgodnionymi przez Zamawiajgcego — zalecane state wartosci mocy
zadanej w podanych godzinach testowych.

1.3.4. Usprawnienie pracy instalacji SNCR kotta OP230/K-1

Celem bedzie wykonanie niezbednych prac majgcych na celu poprawe jakosci dziatania SNCR/RRMix, gtéwnie uzyskanie
zatozonego poziomu redukcji emisji NOx €180 mg/m3usr, przy nie dopuszczeniu do nadmiernego ulotu amoniaku w
spalinach < 6 mg/Nm3 oraz zawartosci amoniaku i zwigzkéw amonowych w popiele lotnym < 150 mg/kg.

Wykonywane proby w tym tescie bedg obejmowac:
a. korekty w ilosciach powietrza wtérnego podawanego przez dysze ROFA oraz stopniowanie po wysokosci komory
kotta jego dystrybuciji,

b. regulacje cisnien i przeptywdw na poszczegdlnych pompach mocznika,

. podnoszenie wartosci stezen i przeptywdw mocznika, ponizej wartosci alarmowych ulotu amoniaku w spalinach 3 <5
mg/Nm3,

d. regulacje i stabilizacje pracy instalacji, aby osigga¢ wymagany poziom redukcji emisji NOx <180 mg/Nm3, a
jednoczesnie nie przekracza¢ zawartosci amoniaku w popiele lotnym < 150 mg/kg, ulotow > 6mg/Nm3,

e. wykonanie analiz z zawartosci NH3 w popiele, przynajmniej kilka razy w ciggu trwania tego testu

Uwaga
Podczas prac usprawniajgcych na ukladzie SNCR, moze zachodzi¢ potrzeba krotkiego odstawienia uktadu RRMix
(okoto 2 godziny), celem przegladu filirow, armatury, kontroli jakosci rozptywu z dysz i czyszczenia dysz itp.
Kazdorazowe nieplanowane (awaryjne) i zaplanowane odstawienie pracujgcego uktadu RRMix, bedzie réwniez
zgtaszane do Dyzurnego Inzyniera Ruchu i opisane w dzienniku operacyjnym obstugi na K1. Zaleca sie aby
dokonywac¢ przegladu i okresowego serwisu instalacji podczas jej planowanego postoju.

1.3.5. Przekazanie zalecen do zmian strojenia UAR kotta OP230/K-1
Wykonywane zadania w tym tescie bedg obejmowac zalecenia z zakresu strojenia UAR:
a. powietrza wtérnego do narozy i dysz SOFA,
b. cisnienia powietrza w kolektorze ROFA,
c. cisnienia w poszczegolnych skrzyniach ROFA,
d. ci$nienia powietrza w kolektorze za OPP,

e. regulatora tlenu w kotle.
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14. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia

Powyzszy zakres prac realizowany bedzie w Zespole Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A. na obiektach, przy

urzgdzeniach zlokalizowanych w:
. EC Wroctaw 50-220 ul. towiecka 24.
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1. ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO — MONTAZOWYCH

Przy organizacji prac na obiekcie nalezy uwzgledni¢ ograniczenie wynikajgce z prowadzonych réwnolegle prac.

Szczegdlng uwage Wykonawca powinien zwrdcic¢ na przepisy dotyczace:

- bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- zanieczyszczenia ziemi, wod i powietrza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

- przestrzeganie ww. przepisow i stosowanie sie do ich zalecen w czasie wykonywania prac w ramach Zamdéwienia,

- zapewnienie takiej organizacji prac, aby spetnione zostaty warunki bezpiecznej pracy zawartych w przepisach wyzszego
rzedu oraz w przepisach branzowych,

- przeszkolenie, przed przystgpieniem do prac, swych pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz.
1860 z p6z. zm.).

- opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni roboczych od dnia udzielenia Zamoéwienia analizy ryzyka zawodowego
sporzgdzonego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogdinych przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169, poz.1650 — tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami) oraz Planu Organizacji Robot.

2.2. Inne wymagania

2.2.1 Kierowanie pracami

2.2.1.1. Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetlni¢ wymagania postawione przez
Zamawiajgcego i zakonczy¢ je w podanym terminie.

2.2.1.2. Wykonawca powinien uwzglednic¢ fakt, iz normalne funkcjonowanie zaktadu nie moze by¢ zaktdécone lub przerwane
prowadzonymi pracami.

2.2.1.3. Wykonawca przed przystgpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny prac wraz z podaniem
kluczowych stanowisk na przyktad takich jak: Kierownik Prac, , Mistrzowie, Brygadzisci oraz oswiadczenie wraz z listg
pracownikbw z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien ,E”, ,D”, lub innych, o$wiadczenie o braku
przeciwwskazan medycznych do wykonywania prac bedgcych przedmiotem zamdwienia oraz oswiadczenie o wypetnieniu
wobec wszystkich pracownikow obowigzku szkolenia BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 186 z p6z. zm.).

2.2.1.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami
wykonywanymi przez innych Wykonawcéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.2.1.5. Prace prowadzone sg wytgcznie na podstawie polecen pisemnych. Wykonawca na 24 godziny przed rozpoczeciem
prac przedstawi liste polecen do wystawienia z okresleniem Kierujgcego Zespotem Pracownikéw, ilosci pracownikéw,
terminu i godzin realizacji prac.

2.2.1.6. Przygotowanie urzadzen i przekazanie miejsca prac Wykonawcy zgodnie z poleceniem lezy po stronie
Zamawiajgcego.

2.2.2 System informowania

2.2.2.1. Dopuszczalnymi formami komunikacji miedzy Zamawiajgcym i Wykonawca s3g: fgcznosé telefoniczna, mail stuzbowy.

2.2.3. Dziennik montazu
Nie dotyczy
2.2.4. Obiekty udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego

2.2.4.1. Szczegobtowe zasady udostepnienia pomieszczen, pdl odktadczych oraz drég transportowych zamieszczone sg w
Ogodlnych Warunkach Zamowienia oraz na stronie:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServiet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intranetRepository
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2.2.5. Tymczasowe obiekty Wykonawcy.

2.2.5.1. Wykonawca przedtozy przed wejsciem na teren prac, rysunki przedstawiajgce wszystkie proponowane przez niego
tymczasowe, a niezbedne do realizacji prac, obiekty wraz z infrastrukturg oraz ich proponowanym umiejscowieniem na
terenie Zamawiajgcego.

2.2.5.2. Obiekty takie bedg dostarczone przez Wykonawce na jego koszt.

2.2.5.3. Przed postawieniem obiektéw tymczasowych wraz z infrastrukturg, Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

2.2.6. Rusztowania
2.2.6.1. Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ wykona rusztowania dla prowadzonych przez siebie prac.

2.2.6.2. Za prawidtowy montaz, przeglady, eksploatacje i demontaz uzywanych do wykonania robét remontowych rusztowan
odpowiada Wykonawca.

2.2.6.3. Montaz, demontaz i eksploatacja rusztowah muszg byé prowadzone w sposdb zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
— rozdziat 8 ,Rusztowania i ruchome podesty robocze” (Dz. U. nr 47 poz. 401.).

2.2.6.4. Po wykonaniu rusztowania, jego Wykonawca przekazuje uzytkownikowi rusztowania podpisany Protokot Odbioru
Technicznego Rusztowania.

2.2.6.5. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. Rozporzgdzeniu Wykonawca bedzie prowadzi¢ na budowie ,Dziennik pracy
rusztowan” dokonujgc w nim na biezgco stosownych zapisow dotyczgcych:
- poprawnosci wykonywanych rusztowan,
- dopuszczenia do pracy zamontowanych rusztowan,
- wykonywanych przeglagdéw doraznych, okresowych i badan rusztowan,
- demontazu rusztowan.

2.2.7. Dzwigi i wciagarki

2.2.7.1. Zamawiajgcy udostepni w ramach Zamodwienia do uzytkowania Wykonawcy istniejgce sprawne suwnice,
elektrowciagi, wciggarki, dzwigi osobowo-towarowe, trawersy. Belki nosne (jezdne) wciggnikow recznych z zaznaczonym
dopuszczalnym udzwigiem.

2.2.7.2. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia wszelkie specjalistyczne narzedzia, urzgdzenia pomocnicze, dzwigowo-
transportowe oraz inne niezbedne do wykonania prac.

2.2.7.3. Przekazanie w uzytkowanie oraz odbiér urzgdzenia po wykonaniu prac nastgpi protokolarnie pomiedzy Wykonawca,
a wtasciwym przedstawicielem Zamawiajgcego.

2.2.7.4. Wszystkie dodatkowe urzgdzenia dzwigowe (w tym typowe wciagniki reczne tancuchowe znajdujgce sie w obrocie i
posiadajgce trwaty znak dozoru technicznego) i transportowe (w tym trawersy, zawiesia specjalne, stojaki transportowe),
niezbedne do wykonania prac dostarczy Wykonawca. Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i elementy transportowe
muszg posiada¢ odpowiednie, przewidziane prawem dopuszczenia i sprawdzenia.

2.2.7.5. Kazdorazowy montaz dodatkowej wciggarki elektrycznej bedgcej wtasnoscig Wykonawcy musi by¢ potwierdzony
protokotem UDT, natomiast montaz wciggnika recznego tancuchowego na belce musi byé potwierdzony Protokotem
Montazu sporzadzonym przez uprawnionego pracownika (konserwatora) Wykonawcy.

2.2.7.6. Zatadunek, transport i wytadunek na terenie Zamawiajgcego wykonuje Wykonawca.
2.2.7.7. Zamawiajacy nie zapewnia obstugi suwnicy i innych urzadzen dzwigowych.

2.2.7.8. Wszystkie urzgdzenia dzwigowe nieobstugiwane przez pracownikéw Zamawiajgcego bedg obstugiwane tylko przez
tych pracownikéw Wykonawcy, ktorzy legitymujg sie odpowiednimi do tego uprawnieniami.

2.2.7.9. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do naprawy na swoj koszt udostepnionych urzgdzen dzwigowych, ktére ulegty
uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac.

2.2.8. Media: energia elektryczna, woda, obior sciekéw i inne

Udostepnienie medidw (energii elektrycznej, wody, odbiér sciekéw i innych) odbywac sie bedzie na nastepujacych zasadach:
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2.2.8.1. Nieodptatnie, na potrzeby realizacji prac na terenie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli
i weryfikacji zuzycia medidw. W przypadku nadmiernego zuzycia mediow Wykonawca jest obowigzany do ztozenia
odpowiednich wyjasnien.

2.2.8.2. Odptatnie w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, sanitarnych, warsztatowych lub magazynowych wynajetych
przez Zamawiajacego lub pomieszczeniach dostarczonych przez Wykonawce (kontenery).

2.2.8.3. W przypadku dostawy przez Wykonawce konteneréw na teren prac, Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt
w uzgodnieniu z Wynajmujgcym odpowiada za przytgczenie mediéw do kontenerow.

2.2.8.4. Wykonawca dokona wszystkich niezbednych pomiaréw wewnetrznych instalacji elektrycznych wykazujgcych ich
niezawodnos$¢ (minimum takich jak pomiary rezystancji izolacji, badania ciggtosci przewoddw ochronnych, sprawdzenie
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, proby dziatania urzgdzen réznicowoprgdowych), niezwtocznie po podaniu
napiecia warunkowego (przed docelowym zasileniem) do kontenera oraz zobowigzany jest do archiwizacji wynikow ww.
pomiarow.

2.2.8.5. W przypadku, gdy wyniki pomiaréw opisanych powyzej okazg sie negatywne, Zamawiajgcy uprawniony jest do
bezwzglednego odciecia napiecia zasilajgcego.

2.2.8.6. Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia na kazde zadanie Zamawiajgcego, protokotdw z pomiaréw
elektrycznych podtgczenia kontenera.

2.2.9 Oswietlenie ogdine
2.2.9.1. Oswietlenie ogdlne istniejgce w elektrocieptowni bedzie udostepnione Wykonawcy w ramach Zamdwienia.

2.2.9.2. Wykonawca, jezeli uzna za konieczne doswietlenie miejsca prac, to wykona je we wlasnym zakresie po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

2.2.10. Tablice ogtoszen

Wszelkie tablice, plakaty, ogtoszenia wywieszane przez Wykonawce muszg uzyska¢ aprobate Zamawiajacego

2.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.3.1. Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej:

Nie dotyczy
2.3.2. Szczegoétowe wymagania realizacyjne dla branzy kotlowej:

- Szczegdtowe wymagania realizacyjne na Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia,
wymagajace specjalnych srodkdéw organizacyjnych i technicznych wymagajg przygotowania Projektu Organizaciji
Robot zwanych dalej POR. POR nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu 14 dni przed przystgpieniem do prac.

- Kierownik Projektéw Utrzymaniowych lub osoba wyznaczona przez niego opiniuje i zatwierdza POR, ktéry po zatwierdzeniu
stanowi zatgcznik do polecenia na prace lub przekazania frontu robét.

- W opracowaniu POR nalezy ujg¢ kolejno punkty:
e podstawa opracowania
e przedmiot opracowania
e zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapdw prac wraz z harmonogramem, z zaznaczeniem punktow
STOP BHP dla prac szczegolnie niebezpiecznych - jako zatgcznik,
e odpowiedzialno$¢ uczestnikow procesu,
e szczegotowy opis technologii wykonywania poszczegoélnych etapow prac,
e wydzielenie i oznakowanie terenu prac, stosownie do rodzaju zagrozenia,
e wymagane narzedzia i sprzet do realizacji prac,
e wymagany personel oraz ich kwalifikacje i/lub uprawnienia,
e  sposOb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji - Okreslenie zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia,
e koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen,
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e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e sposoOb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,

e Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania prac w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

. telefony alarmowe,

e lista 0séb zapoznanych z POR.

2.3.2.1. Normy do bezwzglednego stosowania przez Wykonawce
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych norm BHP, EN, branzowych oraz przepiséw UDT oraz
innych przepisdw regulujgcych postepowanie w zakresie prowadzonych prac.

2.3.2.2. Jakos¢ wykonawstwa i materiatow
Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby wykonac¢ prace z nalezytg starannosciag i w terminie okreslonym w Zamowieniu.
2.3.2.3. Zatrudnianie podwykonawcoéw

Przyjety do realizacji zakres prac wykonawca moze realizowac przy udziale podwykonawcow. Wykonawca ma obowigzek
przedstawic¢ liste podwykonawcow z okresleniem zakresu powierzanych im prac i udzialu procentowego. Lista
podwykonawcéw musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz powinna zawiera¢ wskazanie zakresu i szacowanej
wartosci powierzanych im prac. Wykonawca moze wystgpi¢ o dodatkowego podwykonawce lub zmiane podwykonawcy,
ktory to musi byé zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Jednocze$nie Zamawiajgcy ma prawo do wykluczenia
podwykonawcy w trakcie realizacji zlecenia, jezeli podwykonawca dopuscit sie ztamania zasad bezpieczenstwa.

2.3.3. Szczegélowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Nie dotyczy

2.3.4. Szczegoélowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Nie dotyczy

2.3.5. Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy poza blokowej:

Nie dotyczy

2.3.6. Szczegélowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej:

Nie dotyczy

2.3.7. Szczegélowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin:
Nie dotyczy

2.3.8. Inne uwarunkowania:

Nie dotyczy

2.4, WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI PRAC

2.4.1. Wymagania dla personelu kluczowego

Przez kluczowy personel rozumie sie:

. kierownikéw prac, w przypadku gdy w jednym obiekcie energetycznym jednoczesnie pracuje wiecej niz jeden zespot
pracownikow,

. kierujgcych zespotem pracownikow.

Ze strony Zamawiajgcego za realizacje przedmiotu zamoéwienia odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru, a ze strony
Wykonawcy Kierownik Prac.

2.4.2. Wymagania dotyczace swiadectw kwalifikacyjnych:

. Kierownik prac musi posiadac swiadectwo kwalifikacyjne typu D, w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadan ujetych w
OPZ (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.)
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. Kierujacy zespotem pracownikdw musi posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadan ujetych w OPZ (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.

755 ze

zm.),

o Cztonkowie zespotu pracownikow bedg posiadali rowniez $wiadectwo kwalifikacyjne typu E w zakresie umozliwiajgcym
realizacje zadan ujetych w OPZ (zgodnie z ustawg Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.

755 ze

zm.),

2.5. RUCH PROBNY

Nie dotyczy

2.6. PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE

Nie dotyczy

2.7. ODBIORY PRAC

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.
2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

2.7.7.

Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem Zamowienia Wykonawca zgtasza w sposob bezposredni do
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentoéw, ktére bedg potrzebne do
odbioru koncowego.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z OPZ i Zamdwieniem.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego.

W ciggu 3 dni od powiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru prac, Zamawiajgcy powinien
przystgpi¢ do czynnosci odbioru.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Zamowienia bedzie Protokot Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz w Zamoéwieniu.

Data odbioru prac jest dziehn podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac,

2.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

2.8.1.
2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

3. WYMA

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcego w momencie odbioru, po zakonczeniu prac.
Dokumentacja powstajgca w trakcie realizacji prac (protokoty pomiarowe, diagnostyczne, Swiadectwa, metryki)
powinna by¢ udostepniona Przedstawicielowi Zamawiajgcego niezwtocznie po zrealizowaniu danej czynno$ci.
Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ wykonana w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach w jezyku
polskim i cyfrowej na nosniku USB w dwdch egzemplarzach.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢:

- protokoty pomiarowe,

- deklaracje zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi normami, oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

- sprawozdanie a przeprowadzonego procesu optymalizaciji,

- wszystkie Protokoty Odbioru Prac.

GANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA PROJEKTOW WYKONAWCZYCH

Nie dotyczy
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

4.1.1.
41.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

4.1.1.4.
4.1.2.

41.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.

4.1.2.5.

4.1.2.6.

4.1.2.7.

4.1.2.8.

4.1.2.9.

Wymagania realizacyjne

Wykonawca w procesie organizowania prac powinien uwzgledni¢ wszelkie wymagania w zakresie
przepiséw BHP obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace zgodnie z:

- opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg,

- zatozeniami OPZ,

- z profesjonalng starannoscia,

- zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

- zgodnie z opracowanym Projektem Organizacji Robot

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszgce, ktore trzeba poniesc
realizujgc prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych
powstatych w wyniku prowadzonych prac, z wyjatkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi
by¢ pociety, w ramach kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju
odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkciji energii.

Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji prac:

Przedstawienie Zamawiajagcemu listy pracownikdow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych prac (w tym energetycznych).

Realizacja prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajagcego dokumentacja.

Odebranie terenu prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie prac.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie do 14 dni przystgpieniem do prac na teren prac dostarczy Przedstawicielowi

Zamawiajgcego do akceptacji nastepujgce dokumenty:

- liste pracownikéw z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi), badaniami lekarskimi,
odbytymi szkoleniami BHP oraz wskazaniem osob dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkcji,

- liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komoérkowe i ich numery,

- Projekt Organizacji Robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie ,Zasad dotyczgcych

bhp, bezpieczehstwa ppoz. i ochrony srodowiska” oraz bedzie prowadzit prace zgodnie z ww. zasadami.

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego przy

wykonywaniu Prac, ktéra zachowuje sie w sposéb sprzeczny z przepisami BHP i p. poz. stwarza

zagrozenie dla zycia i zdrowia wtasnego lub 0so6b trzecich przebywajacych na terenie prac lub tez naraza

mienie swoje i innych oséb na szkode lub jego uszczerbek.

Wykonawca w czasie trwania prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie prac. Po

ukonczeniu prac, Wykonawca usunie caly sprzet Wykonawcy i pozostawi teren prac czysty

i uporzgdkowany.

4.1.2.10.Przed przystgpieniem do prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru terenu prac.
4.1.2.11.Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-niebezpiecznych na

wiasny koszt.

4.1.2.12.Wykonawca dostarczy na wiasny koszt wszelkie urzgdzenia niezbedne do korzystania z energii

elektrycznej, wody, sprezonego powietrza i innych mediéw niezbednych dla wykonania zakresu prac.

4.1.2.13.Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony

Zamawiajgcego, osob i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i narzedzi oraz
0s6b, w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.
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4.1.2.14.Wykonawca po otrzymaniu Zamowienia zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego
odpowiednie identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji prac.

4.1.2.15.Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.1.2.16.Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac, do zwrotu wypozyczonych identyfikatorow. W
przypadku nie zwrdcenia identyfikatorow, naleznos¢ za niezwrécone identyfikatory zostanie potrgcona z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4.1.2.17.Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach
przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcéw
podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony
Zamawiajgcego (Poleceniodawcy).

4.1.2.18.Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, ktére odbywa¢ sie bedg w
siedzibie Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb.

4.1.3. Organizacja prac

4.1.3.1. Organizacja terenu prac

4.1.3.1.1. Przez teren prac rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji prac. Teren prac zostanie uzgodniony z Wykonawcg przed
przystgpieniem do prac.

4.1.3.1.2. Zamawiajgcy wyznaczy teren prac tak, aby Wykonawca mogt rozpoczg¢ prace zgodnie z
harmonogramem.

4.1.3.1.3. Zamawiajacy przygotuje urzadzenia i instalacje do prac, wykona odpowiednie wytgczenia i przetgczenia
urzgdzen oraz dokona ustalen organizacyjnych pozwalajgcych na sprawne rozpoczecie prac.

4.1.3.1.4. Podstawe wejscia pracownikow Wykonawcy na teren zaktadu stanowig przepustki wydawane przez
Zamawiajgcego na podstawie listy danych osobowych pracownikéw dostarczonych przez Wykonawce
przedstawicielowi Zamawiajgcego z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

4.1.3.1.5. Wykonawca wyposazy pracownikow swoich i Podwykonawcéw w jednolite ubrania robocze ze znakiem
firmowym oraz ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.1.3.1.6. Nie dotyczy.

4.1.3.1.7. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

4.1.3.1.8. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom
kontrolnym.

4.1.3.1.9. Wykonawca bedzie miat swobode wykonywania pracy ciggtej w dzien i w nocy w kazdym
kalendarzowym dniu roku po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4.1.3.2. Zabezpieczenie Terenu Prac

4.1.3.2.1. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

4.1.3.2.2. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny koszt.

4.1.3.2.3. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

4.1.3.3. Porzadek na Terenie Prac

4.1.3.3.1. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi
poprzez:
- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw i sprzetu stuzacych do realizacji prac,
- zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu,

4.1.3.3.2. W trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddw i ich utylizacji. Do
przejsciowego gromadzenia przed utylizacjg odpaddéw bedg stuzyé kontenery, ktére dostarczy
Wykonawca prac. Kontenery maja by¢ zamykane i oznaczone nazwg Wykonawcy oraz nazwg i kodem
odpaddw, z zachowaniem zasad segregacji.
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4.1.3.3.3. Kazdorazowo po wykonaniu prac Wykonawca zabierze sprzet i narzedzia poza teren Zamawiajgcego
lub do pomieszczenia wynajetego na terenie Zamawiajgcego.

4.1.3.4. Komunikacja na terenie prac

4.1.3.4.1. Dziennik realizacji prac — nie dotyczy.

4.1.3.4.2. tacznosc telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na terenie prac, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdlno$ci mistrzow, koordynatoréw) w telefony
komorkowe. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem
numeréw.

4.1.4. Szkolenia
W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie szkolenia personelu Zamawiajgcego

4.1.5. Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontow

Nie dotyczy
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4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie projektowania wykonawczego.

ZALACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowe wymagania dotyczgce zasad bezpieczenstwa i organizacji prac, realizowanych przez firmy
zewnetrzne na terenie spotek PGE Energia Ciepta S.A; zalgcznik dostepny na stronie internetowe;:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository.

Zatgcznik nr 2 — Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych w spoétek grupy PGE Energia
Ciepta S.A — 10-BHP-02; zatagcznik dostepny na stronie internetowe;j:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository.

Zatacznik nr 3 — Zasady postepowania podczas prac na wysokosci — rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny;
zatgcznik dostepny na stronie internetowej:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository.

Zatacznik nr 4 — Wytyczne do opracowania Projekt Organizacji Robét (POR) przed rozpoczeciem prac; zatgcznik dostepny
na stronie internetowe;j:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository.

Zatacznik nr 5 — Zasady udostepniania pomieszczen, mediéw, pol odktadczych oraz drég transportowych:
https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=0009&MP_module=intran
etRepository

Zatacznik nr 6 — Wyniki badania prébek wegla luty 2025r
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